

Bijlage 12 Urenopbouw uitvoering psycholoog (Perceel 1)

Urenopbouw uitvoering psycholoog*

	voorbereiding	uitvoering	rapportage	totaal
psychologische interview	.25	1	.75	2
live selectieassessment t/m schaal 8	.5	3	3	6.5
live selectieassessment schaal 9-11	.5	3.5	3.5	7.5
live selectieassessment vanaf schaal 12	.5	3.5	4	8
live potentieelassessment t/m schaal 8	.5	3	3.5	7
live potentieelassessment schaal 9-11	.5	3.5	3.5	7.5
live potentieelassessment vanaf schaal 12	.5	3.5	4	8
live ontwikkelassessment schaal t/m schaal 8	.5	3	4	7.5
live ontwikkelassessment schaal 9-11	.5	3.5	4	8
live ontwikkelassessment vanaf schaal 12	.5	3.5	4	8
live loopbaanassessment	.5	3.5	4	8
online selectieassessment t/m schaal 8	.5	2.5	3	6
online selectieassessment schaal 9-11	.5	3	3.5	7
online selectieassessment vanaf schaal 12	.5	3	4	7.5
online potentieelassessment t/m schaal 8	.5	2.5	3.5	6.5
online potentieelassessment schaal 9-11	.5	3	3.5	7
online potentieelassessment vanaf schaal 12	.5	3	4	7.5
online ontwikkelassessment schaal t/m schaal 8	.5	2.5	4	7
online ontwikkelassessment schaal 9-11	.5	3	4	7.5
online ontwikkelassessment vanaf schaal 12	.5	3.5	4	8
online loopbaanassessment	.5	3	4	7.5

*Een enkele keer geldt bij een project een andere opbouw en wordt deze afwijkende opbouw in de **voor alle assessments geldt dat een 'nagesprek' wordt uitgevoerd door de uitvoerend psycholoog met deelnemer, direct na afloop van het assessment.

*** rapportage na een psychologisch interview wordt uiterlijk op de 3^e werkdag na uitvoering opgeleverd. Voor alle assessments geldt dat de rapportage op de 5^{de} werkdag is opgeleverd.