

Informatiebijeenkomst marktconsultatie

Objectgericht werken



8 november 2021

Agenda

- Algemene toelichting
- Wijziging procedure marktconsultatie
- Vragen over procedure



Opdrachtgevers



- Marktconsultatie objectgericht werken
- Resultaten uitwerken in generieke oplossingsrichting
- Focus op data op orde binnen eigen organisatie
- Vervolg via aanbestedingen per perceel
- Beheersysteem/assetinformatiesysteem wordt apart aanbesteed

3 Marktconsultatie objectgericht werken

Geïnteresseerden



gemeente Zaanstad



Partners



DiS Geo

Doorontwikkeling
in Samenhang

Doelstelling

- Een goed beeld krijgen wat de markt op het gebied van objectgericht werken te bieden heeft op basis van een **oplossingsvoorstel** voor objectgericht ontwerpen en een centrale objectenregistratie om de in de keten van ontwerp naar beheer informatieverlies te voorkomen en data in de organisatie op orde te brengen.
- Wat kan in **2022** gerealiseerd worden?
- Toetsen **functionaliteit** – eisen en wensen voor aanbesteding per perceel

Randvoorwaarden

- Standaarden
- Common ground
- Regie op standaarden
- Uniforme gegevensuitwisseling
- Ondersteuning brancheorganisaties
- Geen dynamische gegevens


IMBOR 2021 wordt IMBOR 2022

Startscherm

Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte 2022-consultatieversie 

Klassen	Verschijningsvormen	Ecologie	Sport	IMBOR - IMGeo 2.2
Objecttypen	Activiteiten	Faunavoorzieningen	Tunnels	IMBOR - IMKL
Informatieobjecten	Materie	Groen	Vastgoed	IMBOR - GWSW
Topologische elementen	Termen en definities	Kabels en leidingen	Verkeer	IMBOR - NEN2767
Semantische relaties	Algemeen	Meubilair	Verkeersregelininstallaties	IMBOR - SOR
Attributen	Bomen	Riolering	Verlichting	Eenheden
Enumeratietypes	Borden	Sensoren	Water	Minimale datasets
Objecttypen - Attributen- Domeinwaarden	Civiele constructies	Spelen	Wegen	

Percelen



Wijziging procedure

- Geen selectie binnen de marktconsultatie
- Alle concrete (lees serieuze) voorstellen per perceel worden beoordeeld en krijgen de gelegenheid om voor alle geïnteresseerden te presenteren.
- Concreet per perceel:
 - Alle vragen zijn beantwoord
 - Formulier eisen en wensen is per perceel ingevuld
 - Leverancier geeft een presentatie en/of demonstratie
 - Uitwerking van oplossingsrichting staat centraal in presentatie en/of demonstratie
- Per concreet voorstel wordt een vergoeding van 2.000 euro toegekend

Planning

- Nota van inlichtingen en aangepaste leidraad – 8 november 2021
- Inleveren van voorstellen – 19 november 2021, 17.00 uur
- Beoordelen of voorstellen concreet genoeg zijn – 26 november 2021
- Presentaties per leverancier per perceel inplannen
 - Perceel 1 – 8 en 9 december 2021
 - Perceel 2 – 30 november, 1 en 2 december 2021
- Bespreken resultaten marktverkenning – 15 december 2021
- Publicatie oplossingsrichting in white paper – 22 december 2021
- Begin 2022 start keuzetrajecten

Vragen