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filter

1 1  MAATREGELEN -  
1 Vlietland

11 Bos en beplanting

111010 Afzetten beplanting. m 1 1      
111020 Afzetten beplanting. m2 1 1      
111030 Begeleidingssnoei bomen. st 1 1      
111040 Verwijderen stamopschot. st 1 1      
12 Gras en open ruimte

121 Gras

1211 Maaien gras

121110 Maaien grasveld (20x). are 20 20    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

121120 Maaien grasveld (7x). are 7 7      1 1 1 1 1 1 1

121130 Maaien grasveld (7x talud > 1:3). are 7 7      1 1 1 1 1 1 1

121140 Maaien grasveld (7x grasbetontegels). are 7 7      1 1 1 1 1 1 1

121150 Maaien grasveld (4x). are 4 4      
121160 Maaien grasveld (2x klepelen). are 2 2      
121170 Maaien kruidachtige vegetatie (2x). are 2 2      
121180 Maaien kruidachtige vegetatie (2x na week 30). are 2 2      
1212 Overige werkzaamheden gras

121210 Rollen grasveld. are 1 1      1

121220 Slepen grasveld. are 1 1      1

121230 Slepen grasveld (talud > 1:3.) are 1 1      1

122 Ruigte/moeras en rietland

122010 Maaien kruidachtigen. are 1 1      
122020 Maaien kruidachtigen. are 1 1      
122030 Uitmaaien beplantingsvak. are 1 1      
122040 Uitmaaien beplantingsvak. are 1 1      
13 Water en oevers

131 Watergang

1311 Uitmaaien hele watergang, werkstrook < 3 m

131110 Uitmaaien hele watergang < 6 m. m 1 1      
131120 Uitmaaien hele watergang < 6 m (2x/jaar). m 2 2      
131130 Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden. m 1 1      1

131140 Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren (2x/jaar). m 2 2      1 1

1312 Uitmaaien hele watergang, werkstrook > 3 m

131210 Uitmaaien hele watergang < 6m. m 1 1      
131220 Uitmaaien hele watergang < 6m HANDWERK. m 1 1      
131230 Uitmaaien hele watergang > 6 m. m 1 1      
131240 Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden. m 1 1      1

131250 Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren. m 1 1      1

131260 Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden HANDWERK. m 1 1      1

1313 Uitmaaien hele watergang, GEEN werkstrook

131310 Uitmaaien hele watergang < 6 m. m 1 1      
131320 Uitmaaien hele watergang < 6 m (2x/jaar). m 2 2      
131330 Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren. m 1 1      1

131340 Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren (2x/jaar). m 2 2      1 1

1314 Uitmaaien halve watergang, werkstrook < 3 m

131410 Uitmaaien halve watergang < 6 m. m 1 1      
131420 Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden. m 1 1      1

1315 Uitmaaien halve watergang, werkstrook > 3 m

131510 Uitmaaien halve watergang < 6 m. m 1 1      
131520 Uitmaaien halve watergang > 6 m. m 1 1      
131530 Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden. m 1 1      1

1316 Ontvangstplicht halve hoofdwatergang

131610 Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden. m 1 1      1

132 Greppels

132010 Uitmaaien watergang. m 1 1      
132020 Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden. m 1 1      1

133 Duikers

133010 Reinigen duiker ø < 300. m 1 1      
133020 Reinigen duiker ø 300 - 600. m 1 1      
133030 Reinigen duiker ø > 600. m 1 1      
133040 Schoonmaken duikeruiteinden st 1 1      
134 Strand

134010 Frezen strandzand. are 3 3      1 1 1

134020 Frezen en zeven strandzand. are 3 3      1 1 1

134030 Grond verwerken in terrein. m3 1 Afroep OP AFROEP 1

134040 Inhalen ballenlijn m 1 1      
134050 Terughangen ballenlijn m 1 1      
134060 Inmeten onderwatertalud. EUR 1 1      
14 Verharding

141 Elementenverharding

141010 Onkruidvrij maken elementverharding. m2 3 3      1 1 1

142 Halfverharding

142010 Onkruidvrij maken ongebonden verharding. m2 3 3      1 1 1

143 Leveren en aanbrengen

143010 Leveren en aanbrengen betonpuin. m3 2 Afroep OP AFROEP

143020 Leveren en aanbrengen steenbestorting. m3 2 Afroep OP AFROEP

144 Kolken

144010 Reinigen kolken. st 1 1      1

145 Ruiterpad

145010 Frezen. are 1 1      1

145020 Grond verwerken in ruiterpad. m3 1 Afroep OP AFROEP

2 Valkenburgse Meer

21 Bos en beplanting

211010 Afzetten beplanting (Hakhout). m2 1 1      
211020 Begeleidingssnoei bomen. st 1 1      
211030 Verwijderen stamopschot. st 1 1      
22 Gras en open ruimte

221 Gras

2211 Maaien gras

221110 Maaien grasveld (7x). are 7 7      1 1 1 1 1 1 1

221120 Maaien grasveld (2x klepelen). are 2 controle
221130 Maaien kruidachtige vegetatie (2x). are 2 2      
222 Ruigte/moeras en rietland

222010 Maaien kruidachtigen. are 1 1      
222020 Uitmaaien beplantingsvak. are 1 1      
23 Water en oevers

231 Watergang

2311 Uitmaaien hele watergang, werkstrook < 3 m

231110 Uitmaaien hele watergang < 6 m. m 1 1      
231120 Uitmaaien hele watergang > 6 m. m 1 1      
231130 Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden. m 1 1      1

2312 Uitmaaien hele watergang, werkstrook > 3 m

231210 Uitmaaien hele watergang < 6m. m 1 1      
231220 Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden. m 1 1      1

2313 Uitmaaien halve watergang, werkstrook > 3 m

231310 Uitmaaien halve watergang < 6 m. m 1 1      
231320 Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden. m 1 1      1

2314 Ontvangstplicht halve hoofdwatergang

231410 Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden. m 1 1      1

2315 Greppels

231510 Uitmaaien watergang. m 1 1      
231520 Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden. m 1 1      1

233 Duikers

233010 Reinigen duiker ø < 300. m 1 1      
233020 Reinigen duiker ø 300 - 600. m 1 1      
233030 Reinigen duiker ø > 600. m 1 1      
233040 Schoonmaken duikeruiteinden st 1 1      
24 Verharding
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241 Elementenverharding

241010 Onkruidvrij maken elementverharding. m2 3 3      1 1 1

242 Halfverharding

242010 Onkruidvrij maken ongebonden verharding. m2 3 3      1 1 1


