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Opdrachtgever : Stichting Hogeschool der Kunsten Den Haag, mede namens Gemeente Den Haag 

  

 algemeen 

De opdrachtnemer ontzorgt en kan voorzien in een totale behoefte aan de levering zoals omschreven in de 

opdrachtbeschrijving in de aanbestedingsleidraad en levert tijdig op (punt 13). Opdrachtnemer is volledig 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van de inzet van personeel, materiaal en materieel, en het uiteindelijke 

resultaat van de leveringen. 

 communicatie 

Alle communicatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever vindt plaats in de Nederlandse taal. Het in te 

zetten personeel dient de Nederlandse taal mondeling te beheersen; degenen die contact hebben met de 

opdrachtgever dienen het Nederlands eveneens schriftelijk te beheersen.  

 uitgangspunten 

De productie van de meubels wordt uitgevoerd conform de aangeleverde ontwerptekeningen van de architect. 

De opdracht is in de aanbestedingsdocumenten zo volledig mogelijk beschreven. Afwijkingen ten opzichte van 

de ontwerptekeningen zijn alleen mogelijk na goedkeuring van de opdrachtgever. 

Alle werkzaamheden ten behoeve van een goed eindproduct worden geacht tot de opdracht te behoren. Alle 

daartoe benodigde materialen dienen door en voor rekening van de opdrachtnemer te worden geleverd en 

verwerkt.  De opdrachtnemer is volledig verantwoordelijk voor beschadigingen van onderdelen tijdens 

transport en tijdens de uitvoering, tenzij anderen daarvoor onomstotelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. 

 randvoorwaarden 

Het gebouw is in gebruik tijdens de montage van de meubels. Overlast en onderbreking van de bedrijfsvoering 

dient tot een minimum beperkt te blijven. Hiertoe dienen maatregelen te worden getroffen zoals stofschotten, 

kleefmatten enz. Werkzaamheden met geluidsoverlast dienen in nauw overleg met de opdrachtgever te worden 

ingepland en uitgevoerd. 

De werkruimte bevindt zich in principe op de plek waar een interieurelement wordt geplaatst. Werkzaamheden, 

(tijdelijke) opslag, plaatsing van materieel enz. vinden zoveel mogelijk plaats binnen de aangegeven werkruimte. 

Begrenzing van de werkruimte bij voorkeur door middel van hekken en/of linten. 

De opdrachtgever kan nadere eisen stellen aan in- en uitrijden en laden en lossen. Zie ook het inhuisprotocol. 

De opdrachtnemer treedt in overleg met de opdrachtgever voor het tijdelijk buiten bedrijf stellen van 

installaties door het af- en loskoppelen en spanningsloos maken van onderdelen.  

 normen en wetgeving 

Uitgangspunt bij de verdere uitwerking van het ontwerp is de vigerende Nederlandse wetgeving en de daaruit 

voortvloeiende diverse Algemene Maatregelen van Bestuur, zoals het Arbeidsomstandighedenbesluit. Voorts 

zijn van toepassing alle relevante normen uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut. 

 leveringsvoorschriften 

De opdracht zal worden gecontracteerd op basis van de Algemene Rijks Inkoop Voorwaarden 2018 (ARIV-2018).  

Aanvullend geldt dat alle materialen worden geleverd onder KEMA-keur en CE-markering dan wel CE-keur. 

Ontwerp- , gebruiks- en verwerkingsvoorschriften van fabrikanten en leveranciers van zijn toepassing voor alle 

producten die zijn voorgeschreven of met goedkeuren worden toegepast. 
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 meer- en minderwerk 

De gevraagde aantallen kasten, vitrines en rekken worden geleverd voor de totaalprijs op het inschrijvingsbiljet. 

Eventueel meer of minder te leveren meubels zullen op basis van de opgegeven stuksprijzen worden verrekend. 

 coördinatie en planning 

De opdrachtnemer dient al zijn werkzaamheden, in werkvoorbereiding en in uitvoering, af te stemmen met 

eventueel andere betrokken partijen / leveranciers. De opdrachtnemer heeft hierin een coördinerende rol. 

De opdrachtgever verlangt een gedetailleerd tijdschema waarin alle uit te voeren werkzaamheden zijn ingepast. 

De planning dient inzicht te geven in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden. 

De opdrachtnemer organiseert periodiek overleg en informeert regelmatig over de voortgang. 

 werk- en productietekeningen 

De opdrachtnemer dient de ontwerptekeningen en detaillering van de meubels uit te werken tot werk- en/of 

productietekeningen en dient deze in pdf-formaat ter beoordeling aan te bieden. 

 bemonstering 

In principe worden alle materialen, inclusief hang- en sluitwerk, ter beoordeling voorgelegd voordat de 

opdrachtnemer deze bestelt. De diverse afwerkingen worden in samenhang bekeken en beoordeeld. Materiaal, 

kleur en detaillering moeten met elkaar en ten opzichte van elkaar beoordeeld kunnen worden. 

 revisietekeningen en -bescheiden 

De opdrachtnemer dient gedurende de uitvoering alle geaccordeerde wijzigingen, uitbreidingen en afwijkingen 

ten opzichte van de oorspronkelijke ontwerptekeningen te registreren. Op het einde van de opdracht dienen 

de registraties / afwijkingen op tekening te worden verwerkt. De revisietekeningen worden binnen 20 dagen na 

de oplevering digitaal per mail overgedragen. 

 garanties 

Voor alle meubels geldt een garantietermijn van 2 jaar, aansluitend op de nazorgperiode. De opdrachtnemer 

blijft ook daarna volledig aansprakelijk voor tekortkomingen die bij goed vakmanschap en/of het opvolgen van 

voorschriften van de leverancier niet zouden zijn opgetreden. De opdrachtnemer levert garantieverklaringen, 

certificaten enz. van alle leveringen. 

 oplevering 

De opdracht wordt opgeleverd op de door de inschrijver bij zijn inschrijving opgegeven einddatum. Ruim voor 

de oplevering worden opnames gepland en restpunten verwerkt. Overschrijding van die einddatum wordt 

verbeurd met een direct opeisbare boete van € 2.000 per kalenderdag met een maximum van € 90.000 euro. 

 

De maatwerk meubels en de werkruimten schoon opleveren. Dat geldt ook voor alle door de uitvoering 

bevuilde delen van het gebouw of gebruikte delen van het buitenterrein. 

 

Binnen 20 dagen na de oplevering moeten de volgende stukken (digitaal per mail) worden overgedragen:  

- revisietekeningen 

- garantiebewijzen en certificaten 

- bedienings- en onderhoudsvoorschriften 

- lijst van toegepaste materialen en onderdelen 

- lijst met adressen van fabrikanten en leveranciers 
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 facturering 

Facturering geschiedt in principe digitaal conform het volgende termijnschema: 30% bij opdracht, 40% bij start 

werkzaamheden, 20% na afronding werkzaamheden en 10% na oplevering en definitief akkoord opdrachtgever. 

Opdrachtgever accepteert alleen facturen van opdrachtnemer; facturen van onderaannemer(s) of afzonderlijke 

combinant(en) worden geweigerd en retour gestuurd. Als een factuur niet akkoord wordt bevonden, dan zal 

opdrachtnemer hiervan onmiddellijk en met opgave van de reden in kennis worden gesteld. 

 

Het officiële factuuradres is: 

 

Stichting Hogeschool der Kunsten Den Haag 

Faculteit Koninklijk Conservatorium 

t.a.v. crediteurenadministratie 

Prinsessegracht 4 

2514 AN  Den Haag 

 

Facturen mailen naar facturenKC@hdkdenhaag.nl 

 

mailto:facturenKC@hdkdenhaag.nl

