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RAAMOVEREENKOMST 
 
 
 
ONDERGETEKENDEN 
 
 
I De OWO Gemeenten bestaande uit Opsterland, Ooststellingwerf en  Weststellingwerf. 

(hierna "Opdrachtgever"), statutair gevestigd en kantoorhoudende te Wolvega, aan 
het Griffioenpark 1, in deze vertegenwoordigd door de gemeente Weststellingwerf 
[……………………]. 

 
   
II.  …………………………... (hierna “Opdrachtnemer”), statutair gevestigd en 

kantoorhoudende te……………., aan […], geregistreerd bij Kamer van Koophandel 
onder nummer …………… in deze vertegenwoordigd door ………………………. 

 
 
 Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierna ieder voor zich “Partij” en gezamenlijk ook te 

noemen "Partijen". 
 
 
 
NEMEN IN OVERWEGING 
 
A De Opdracht beoogt een structurele oplossing te geven voor het uiterlijk vanaf  

[] door middel van een SaaS-oplossing ondersteunen van de door Opdrachtgever 
geautoriseerde gebruikers teneinde uitvoering te kunnen geven aan de beleidsmatige 
en wettelijke taken van Opdrachtgever, zodat op ieder moment de daartoe benodigde 
informatie kan invoeren, opvragen, analyseren, bewerken en verstrekken, een en ander 
in de meest brede zin van het woord (hierna te noemen: de structurele oplossing); 

 
B Opdrachtgever heeft voor de verwerving van de hiervoor bedoelde ICT Prestatie een 

aanbestedingsprocedure gevolgd (Aanhangsel. I) volgens een openbare procedure 
conform de gewijzigde Aanbestedingswet 2012; 

 
C Opdrachtnemer heeft op <……….> een Inschrijving gedaan met kenmerk 

<……………> voor de uitvoering van de Opdracht (Aanhangsel II); 
 
D – Indien van toepassing – omschrijving verdere verloop (Aanhangsel III) tot het 

moment van gunning; 
 

E Opdrachtgever heeft op […………………..] de Opdracht gegund aan Opdrachtnemer 
(Aanhangsel V); 

 
F Opdrachtgever eveneens namens de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf deze 

Raamovereenkomst aangaan; 
 

 
G Partijen wensen hetgeen zij zijn overeengekomen vast te leggen in deze 

Raamovereenkomst, de Verwerkersovereenkomst en de 
Geheimhoudingsovereenkomst. 

heeft verwijderd: 1 januari 2022
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EN VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT 
 
1 Begrippen 
 
In deze Raamovereenkomst (met inbegrip van de considerans, de Aanhangsels en de 
Bijlagen) gelden de definities zoals opgenomen in de GIBIT daarnaast gelden de volgende 
Begrippen. 
 

1.1 Acceptatieomgeving omgeving: de door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde 
acceptatie-omgeving, teneinde de ICT Prestatie te accepteren. Daarmee wordt 
gedoeld op een versie, die niet lokaal wordt gehost en los staat van de 
productieomgeving.  

1.2 Aanhangsels: in het kader van de aanbestedingsprocedure, voorafgaand aan het 
sluiten van deze Raamovereenkomst tussen Partijen gewisselde documenten, welke 
integraal deel uitmaken van deze Raamovereenkomst 

1.3 Artikelen: de artikelen in deze Raamovereenkomst.  

1.4 AVB: Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. 

1.5 BAV: Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepsfouten 
(BeroepsAansprakelijkheidsVerzekering). 

1.6 Beheerders: de als zodanig op enig moment door de Opdrachtgever geautoriseerde 
natuurlijke personen (medewerkers) werkzaam bij, of werkzaam ten behoeve van 
Opdrachtgever, die zorg dragen van het eerstelijns onderhoud, een en ander als 
omschreven in het beschrijvend document en nader uitgewerkt in het SLA.  

1.7 Bijlagen: de annexen bij deze Raamovereenkomst.  

1.8 Data: de door de Gebruikers door gebruikmaking van de ICT prestatie ingevoerde, 
verzonden, gelogde, gearchiveerde, opgeslagen, opgevraagde en ontvangen 
gegevens, alsmede al dan niet geanonimiseerde persoonsgegevens, een en ander als 
nader omschreven in het Programma van Eisen. 

1.9 Datamigratieplan: het door de Opdrachtnemer, in overleg met de derde organisatie 
waarmee Opdrachtgever een eerdere overeenkomst heeft gesloten (zijnde 
PinkRoccade), op te stellen en vervolgens uitsluitend door Opdrachtgever te 
accorderen plan (Bijlage 8), welke onderdeel van deze Raamovereenkomst zal 
uitmaken. Dat plan omvat in ieder geval een gedetailleerde planning van de prestaties 
van Opdrachtnemer, specifiek wat betreft het ontwerpen van de Migratie, het uitvoeren 
van een of meerdere proeven, het daadwerkelijke overnemen van de Data, het testen 
op volledigheid en deugdelijkheid van de overgenomen Data, het uitvoeren van 
Gebruikersacceptatietesten op de overgenomen Data en van ieder onderdeel daarvan, 
alsmede een gedetailleerde omschrijving van het proces van Migratie. Het plan omvat 
tevens wat de aard en minimale en maximale omvang is de van de door 
Opdrachtnemer van Opdrachtgever verwachte redelijke medewerking, teneinde de 
Migratie succesvol te kunnen uitvoeren. 

1.10 Het desbetreffend plan kan tevens bepalingen bevatten voor de 
rapportageverplichtingen, het verrichten van Diensten, en voor de projectorganisatie(s). 
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1.11 Diensten: de door de Opdrachtnemer te verrichten diensten gericht op het naar 
behoren mogelijk maken van onder meer het gebruik van de ICT prestatie een en 
ander als omschreven in het beschrijvend document, daaronder begrepen Value 
Engineering. Onder Diensten vallen in ieder geval de in het Implementatieplan, de SLA 
en de in het Testplan omschreven diensten c.q. werkzaamheden alsmede het opleiden 
van de Beheerders en de Gebruikers. 

1.12 Domein: wettelijke taak van de gemeente die leidt tot een aparte Nadere 
Overeenkomst zijnde Belastingen en BAG, Bedrijfsvoering, Sociaal Domein en 
Dienstverlening (burgerzaken).  

1.13 Gebruikers: de als zodanig op enig moment door de Opdrachtgever geautoriseerde 
systemen en/ of personen (medewerkers) werkzaam bij of ten behoeve van 
Opdrachtgever, welke gebruik maken van de ICT Prestatie, waaronder Beheerders en 
gewone gebruikers alsmede door Opdrachtgever ingeschakelde derden. 

1.14 Geheimhoudingsovereenkomst: de door Partijen voor akkoord getekende en als 
Bijlage 7 bijgevoegde geheimhoudingsovereenkomst, waarin de rechten en 
verplichtingen van Partijen zijn uitgewerkt. 

1.15 Koppeling: softwarematige verbinding, tussen de ICT Prestatie en de door 
Opdrachtgever daartoe in de aanbestedingsdocumenten aangewezen en omschreven 
applicaties van derden, welke verbinding zowel zelfstandig, als in alle netwerkfuncties, 
zodanig functioneert, dat voldaan wordt aan de Documentatie en zonder dat het 
functioneren van de ICT prestatie en/of de aangewezen applicaties van derden, op 
enigerlei wijze nadelig wordt beïnvloed en zonder dat daardoor een Gebrek ontstaat. 
Onder een Koppeling worden ook nieuwe versies of releases van deze Koppeling 
verstaan. De lijst van de door Opdrachtnemer te realiseren, ontwikkelen en te leveren 
Koppelingen is opgenomen in Aanhangsel I en specifiek in het beschrijvend document.  

1.16 KPI: de op enig moment overeengekomen kernprestatie indicator ten aanzien van de 
deugdelijkheid en/of tijdigheid van een of meerdere specifieke prestaties van de 
Opdrachtnemer. Een KPI kan zijn omschreven in het Programma van Eisen, en/of in 
het Implementatieplan en/of in de SLA of per geval of reeks van gevallen separaat 
worden overeengekomen.  

1.17 Migratie: het door Opdrachtnemer in de ICT Prestatie overnemen van de Data van de 
derde organisatie waarmee Opdrachtgever een eerdere overeenkomst had gesloten 
(zijnde PinkRoccade).  

1.18 Nadere Overeenkomst: de door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer 
overeengekomen Opdracht tot verrichting van specifieke prestaties per Domein. Op 
iedere Nadere Overeenkomst zijn de bepalingen van de Raamovereenkomst integraal 
en onlosmakelijk van toepassing, tenzij uit de bepalingen van de Nadere 
Overeenkomst anders blijkt. Een Nadere Overeenkomst kan ook aanvullende 
voorwaarden omvatten. 
 
Het is de bedoeling dat de navolgende Nadere Overeenkomsten worden gesloten: 
(i) Bedrijfsvoering,  
(ii) Belastingen en BAG,  
(iii) Sociaal Domein,  
(iv) Dienstverlening (burgerzaken).  
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Opdracht: het door de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever zorgen voor 
de ICT Prestatie. 

1.19 Programma van Eisen en Wensen: De meest recente door Opdrachtgever verplicht 
gestelde versie van het Programma van Eisen, ook Programma van Eisen en Wensen 
genoemd, bijgevoegd als Bijlage 3. Het Programma van Eisen en Wensen is ook 
onderdeel van Aanhangsel I. 

1.20 Raamovereenkomst; Onderhavige overeenkomst inclusief de considerans, de Bijlagen 
en de Aanhangsels. In voorkomend geval kan de overeenkomst ook als 
raamovereenkomst worden gekwalificeerd. 

1.21 Standaard: de als zodanig in Bijlage 3 aangegeven open standaard. Deze open 
standaard kan als verplicht (comply or explain) zijn gekwalificeerd of als aanbevolen, 
een en ander in de zin van het Besluit van de Staatssecretaris van Economische 
Zaken van 8 november 2008, nr. WJZ/8157380, tot vaststelling instructie rijksdienst tot 
aanschaf ICT-diensten en ICT-producten. 

1.22 Testplan: het door de Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever op te stellen en 
vervolgens uitsluitend door Opdrachtgever te accorderen plan (Bijlage 9), welke 
onderdeel van deze Raamovereenkomst zal uitmaken. Dat plan omvat in ieder geval 
het soort testen, de testdekking, de testvorm en de verantwoordelijkheden bij het 
testen. 

1.23 Value Engineering: het geheel van activiteiten en maatregelen van Opdrachtnemer 
gericht op de ICT-prestatie waardoor een toegevoegde waarde wordt gecreëerd voor 
de Opdrachtgever.  

1.24 Vertegenwoordigers: vertegenwoordigers van Partijen ter zake (de uitvoering van) 
deze Raamovereenkomst, een en ander als uitgewerkt in Artikel 12. 

1.25 Werkdag: elke kalenderdag, niet zijnde een zaterdag, zondag of algemeen erkende, 
door de Nederlandse overheid voorgeschreven, rust- of feestdag. 

1.26 TPM's: Third Party Memorandum. een samenvatting van de informatie die ten 
grondslag ligt aan de uitgevoerde audits bij Opdrachtnemer in het kader van ISO- en/of 
NEN-certificering. 

1.27 Verwerkersovereenkomst: de op grond van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming door Partijen gesloten ((sub)verwerkers)overeenkomst, 
teneinde de rechtmatigheid van (de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van) 
deze Raamovereenkomst te kunnen verzekeren. De Verwerkersovereenkomst is als 
BIJLAGE 2 Verwerkersovereenkomst bijgevoegd.  

 
heeft verwijderd: BIJLAGE 2 Verwerkersovereenkomst
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2 Voorwerp en doel van Raamovereenkomst  

2.1 De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op en de Opdrachtnemer 
verbindt zich hierbij jegens de Opdrachtgever om de Opdracht uit te voeren. 

2.2 De Opdrachtnemer zorgt ervoor: 
i dat de prestaties zijdens Opdrachtnemer conform het bepaalde in de 

Raamovereenkomst, en de Nadere Overeenkomst(en) worden uitgevoerd; 
ii dat het “Master” Implementatieplan, uiterlijk op […… 2022] gereed zal zijn, hetgeen 

betekent dat het dan zodanig is dat de Opdrachtgever bereid is dat 
Implementatieplan onvoorwaardelijk te accepteren; 

iii dat het “Master” Testplan uiterlijk op [……2022] gereed zal zijn, hetgeen betekent dat 
het dan zodanig is dat de Opdrachtgever bereid is het Master Testplan 
onvoorwaardelijk te accepteren; 

iv dat het Datamigratieplan uiterlijk op [……2022] gereed zal zijn, hetgeen betekent dat 
het dan zodanig is dat de Opdrachtgever bereid is het Datamigratieplan 
onvoorwaardelijk te accepteren; 

v dat het SLA uiterlijk per [……. 2022] gereed zal zijn, hetgeen betekent dat de kwaliteit 
van het SLA dan zodanig is dat deze gereed is om door Opdrachtgever  te worden 
geaccepteerd;  

vi dat de onvoorwaardelijke acceptatie van alle Domeinen uiterlijk per [……2024] gereed 
zal zijn. 

2.3 In het kader van de uitvoering van de Opdracht zal de Opdrachtnemer, in ieder geval 
de volgende activiteiten ontwikkelen: 

i het nakomen van alle verplichtingen als aangegeven en uitgewerkt in deze 
Raamovereenkomst; 

ii het nakomen van alle verplichtingen als aangegeven en uitgewerkt in iedere afgesloten 
Nadere Overeenkomst; 

iii Het opstellen, in stand houden, wijzigen, aanpassen en waar nodig verbeteren van het 
(Master) Implementatieplan; 

iv Het opstellen, in stand houden, wijzigen, aanpassen en waar nodig verbeteren van het 
(Master) Testplan; 

v het opstellen, in stand houden, wijzigen, aanpassen en waar nodig verbeteren van de 
SLA; 

vi het opstellen, in stand houden, wijzigen, aanpassen en waar nodig verbeteren van het 
Datamigratieplan; 

vii het ontwikkelen, testen, accepteren, inrichten en door-ontwikkelen van de ICT Prestatie 
als onderdeel van de product roadmap (daaronder niet begrepen doorontwikkeling op 
basis van de individuele wens van Opdrachtgever, hetgeen is gekwalificeerd als 
meerwerk);  

viii het in algemene zin onderhouden en beheren van de het opzetten en in stand houden 
van een helpdesk ter ondersteuning van Opdrachtgever  

ix het bevorderen van veilige en ongestoorde toegang en gebruik door Opdrachtgever 
van de Data door het door Opdrachtnemer verzorgen en uitvoeren van adequate 
back-up-diensten en -voorzieningen alsmede, indien nodig, van recovery-diensten; 

x het documenteren en per kwartaal rapporteren aan Opdrachtgever over de uitvoering 
van de Diensten; 

xi het archiveren, documenteren en per kwartaal rapporteren over de daadwerkelijke 
groei van de Data en de zogenaamde dataload; 

xii het archiveren, documenteren en rapporteren aan Opdrachtgever over het gebruik van 
de ICT- prestatie, daaronder begrepen de gebruiksrechten en de Gebruikers van de 
ICT Prestatie (admin-rechten); 

xiii het verrichten van Value Engineering; 
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xiv het verrichten van alle overige diensten c.q. werkzaamheden als aangegeven en 
uitgewerkt in deze Raamovereenkomst, in de Verwerkersovereenkomst, de 
Geheimhoudingsovereenkomst, in het Implementatieplan, in de SLA en in het 
Programma van Eisen. 

 
3 Onderhoud en ondersteuning 

3.1 In aanvulling op artikel 8 GIBIT geldt hetgeen bepaald is in dit artikel 

3.2 Het verhelpen van Gebreken valt altijd onder de normale onderhoudsverplichting. 
Beheers- en onderhoudsactiviteiten worden uitgevoerd binnen een bepaalde periode 
(het zogenaamde service en maintenance window). Gebreken zijn in de 
prioriteitscategorieën verdeeld als hieronder aangegeven en dienen vervolgens te 
worden opgelost op basis van Beschikbaarheid, reactie- en oplostijden. De 
omschrijving van de beheers- en onderhoudsactiviteiten dient te voldoen aan het 
Programma van Eisen en in voorkomend geval aan de SLA. 

3.3 Gebreken zijn in de navolgende prioriteitscategorieën verdeeld:  
 

Prioriteitscategorie 
(ook wel Klasse 
genoemd) 

Kwalificatie Omschrijving 

I Urgent De ICT Prestatie is volledig niet beschikbaar (naar 
mening van de 
Opdrachtgever een kritisch probleem). 

II Hoog De ICT Prestatie is deels niet beschikbaar of deels 
niet beschikbaar voor meer dan 10% van de 
gebruikers (naar mening van de Opdrachtgever een 
groot probleem). 

III Medium Kleine verstoringen (naar mening van de 
Opdrachtgever een klein 
probleem). 

IV Laag Gebruikers/beheerdersvraag 
 
Hieronder zijn de verplichtingen van Opdrachtnemer per prioriteitscategorie nader uitgewerkt: 
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3.4 Reactietijd en oplostijden Gebrek: 
 
Prioriteit Reactietijd Oplostijd  
I 30 minuten (24/7) Work-around 4 uur  

oplossing binnen 8 uur 
II 1 uur (op Werkdagen 

tussen 8:00 en 17:00) 
Work-around 8 uur (op 
Werkdagen) oplossing  
binnen 2 Werkdagen 

III 24 uur (op 
Werkdagen tussen 
8:00 en 17:00)  

Work-around binnen 2 
Werkdagen oplossing  
in een in onderling 
overleg te bepalen 
reguliere release 

IV 24 uur (op 
Werkdagen tussen 
8:00 en 17:00) 

Antwoord binnen 1 
week. 

 

3.5 Service en maintenance window voor gepland onderhoud (niet zijnde onderhoud 
gerelateerd aan het oplossen van een Gebrek): 

- Werkdagen, van 18:00 –7:00, met vooraankondiging van minimaal 7 
kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden. 

Een en ander is nader uitgewerkt en gedefinieerd in de SLA. 

3.6 Opdrachtgever meldt onvolkomenheden in de ICT prestatie onverwijld aan 
Opdrachtnemer. Na die melding neemt Opdrachtnemer zodanige maatregelen dat 
herstel van die onvolkomenheden is gewaarborgd binnen de termijnen, genoemd in de 
SLA en overeenkomstig Artikel 3.4. Voor prioriteit I en II wordt er een KPI afgesproken 
van 100%. Voor prioriteit III wordt dit in onderling overleg bepaald. 

3.7 Ongeacht het aantal Gebreken dat zich per kwartaal  voordoet, garandeert 
Opdrachtnemer dat – gegeven de minimumgarantie van Beschikbaarheid van 99,5% 
op Werkdagen van 07.00 - 18.00 uur per maand - de ICT Prestatie of enig onderdeel 
daarvan niet meer dan 0,5% van de werkuren per maand niet gebruikt kan worden ten 
behoeve van de ICT prestatie. Het totaal van de Oplostijden voor de Gebreken in de 
prioriteitscategorie I in een kwartaal mag daarmee niet hoger zijn dan 0,5% van 
de werkuren op Werkdagen in de betreffende maand. 

3.8 Opdrachtnemer staat ervoor in dat hij de nakoming van zijn prestaties, waaronder 
begrepen maar niet uitsluitend de daadwerkelijke Beschikbaarheid bijhoudt en 
administreert en Opdrachtgever tot deze administratie zonder meer toegang toe 
verleent. 

3.9 Werkzaamheden die niet vallen binnen de Opdracht en die buiten de product roadmap 
van de ICT Prestatie vallen, worden op voorafgaand schriftelijk verzoek c.q. na 
voorafgaande schriftelijke opdracht van Opdrachtgever door de Opdrachtnemer op 
nacalculatiebasis uitgevoerd. Tenzij de Opdrachtgever daar nadrukkelijk en schriftelijk 
van afziet, zal de Opdrachtnemer te allen tijde vooraf een offerte voor bedoelde 
werkzaamheden uitbrengen. Indien de Opdrachtnemer geen voorafgaande offerte 
heeft uitgebracht, heeft de Opdrachtnemer geen recht op betaling van bedoelde 
werkzaamheden. 

3.10 De Opdrachtnemer is gehouden de Opdrachtgever in een zo vroeg mogelijk stadium in 
te lichten over het voornemen om aanpassingen, aanvullingen en nieuwe versies van 

heeft verwijderd: ICT Prestatie

heeft verwijderd: ICT Prestatie

heeft verwijderd: volgende 

heeft verwijderd: <#>In overleg kunnen wijzigingen 
in het weekend worden uitgevoerd.¶

heeft verwijderd: kalendermaand

heeft verwijderd: kalendermaand 
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(onderdelen van) de ICT prestatie aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen, 
alsmede over de reden, de aard en inhoud daarvan.  

4 Verplichtingen Opdrachtnemer 

4.1 De Opdrachtnemer verklaart, staat gedurende de looptijd van deze 
Raamovereenkomst jegens de Opdrachtgever voor in dat: 

i hij de prestaties uit hoofde van de Raamovereenkomst alsmede uit hoofde van de 
alsmede uit hoofde van iedere Nadere Overeenkomst naar behoren zal nakomen; 

ii hij zonder meer bevoegd is de prestaties uit hoofde van de Raamovereenkomst, 
alsmede uit hoofde van de Geheimhoudingsovereenkomst alsmede uit hoofde van 
iedere Nadere Overeenkomst na te komen; 

iii  iedere prestatie uit hoofde van iedere Nadere Overeenkomst voldoet en zal blijven 
voldoen aan de Raamovereenkomst, behoudens indien en voor zover daarvan wordt 
afgeweken in een Nadere Overeenkomst; 

iv de resultaten van de Diensten niet bezwaard zijn met enig recht van derden; 

4.2 Ten aanzien van de continuïteit dat de voorziene aanpassingen aan en/of uitbreidingen 
van de ICT Prestatie welke als onderdeel van de product road map van 
Opdrachtnemer worden ontwikkeld en geleverd, welke aanpassingen en/of 
uitbreidingen nimmer als meerwerk kunnen worden gekwalificeerd, maar onderdeel 
uitmaken van de jaarlijkse onderhouds- en beheerskosten; 

4.3 ten aanzien van de continuïteit er overigens voor in: 
i dat Opdrachtnemer vanaf voldoet en blijft voldoen aan ISO 27001; 
ii dat hij eventuele richtlijnen, aanbevelingen en instructies van externe toezichthouders, 

waaronder begrepen de NMA en AP ten aanzien van de ICT prestatie zonder meer 
zal (doen) opvolgen en indien benodigd zal (doen) verwerken. 

iii Dat Opdrachtnemer naar eer en geweten op basis van de Aanbestedingsdocumenten 
en de ontvangen informatie als neergelegd in de NvI’s (Aanhangsel I) een 
zogenaamde “fit gap analyse” als onderdeel van zijn inschrijving heeft gedaan, waarin 
volledig, eenduidig, inzichtelijk en gedetailleerd is weergegeven, de mate waarin de 
door hem aangeboden standaardprogrammatuur al dan niet voldoet aan de in het 
aanbestedingsdocument opgenomen versie van het Programma van eisen en 
Wensen en tenslotte in welke mate en omvang Koppelingen als onderdeel van de 
standaardprogrammatuur worden geleverd en op basis van deze “fit gap analyse” de 
eventuele consequenties voor de aanpassingen van en/of aanvullingen aan de door 
hem aangeboden standaardprogrammatuur (inclusief de nog door hem te 
ontwikkelen Koppelingen) volledig, eenduidig, inzichtelijk en gedetailleerd heeft 
weergegeven in zijn inschrijving, alsmede de eventuele consequenties daarvan voor 
doorlooptijd, kosten en risico’s; 

iv dat Opdrachtnemer zonder meer bereid is in het kader van de Migratie zijn 
personeelsleden als hulppersoon te laten inzetten voor de derde organisatie 
waarmee Opdrachtgever een eerdere overeenkomst had gesloten (zijnde 
PinkRoccade); 

v dat Opdrachtnemer zonder meer bereid is in het kader van de Migratie personeelsleden 
van de derde organisatie waarmee Opdrachtgever een eerdere overeenkomst had 
gesloten (zijnde PinkRoccade), in te zetten. 

 

heeft verwijderd: Garanties

heeft verwijderd: <#>In aanvulling op artikel 10 GIBIT 
geldt hetgeen bepaald is in dit Artikel.¶
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4.4 ten aanzien van de ICT-prestatie: 
i dat hij de toegang tot de ICT prestatie op generlei wijze zal beperken of onmogelijk 

maken; 
ii dat naleveringen van enig onderdeel van de ICT prestatievolledig up- en downward 

compatibel zijn, hetgeen wil zeggen dat nalevering van enig onderdeel geen enkel 
nadelig gevolg hebben voor de werking van (de overige onderdelen van) de ICT 
prestatie Opdrachtgever zal de naleveringen tijdig en afdoende moeten testen; 

4.5 In aanvulling op artikel 18 GIBIT Opdrachtnemer is er zich van bewust en verklaart zich 
ermee akkoord dat: 

 
i Opdrachtnemer generlei recht heeft c.q. kan vestigen (van welke aard dan ook) ten 

aanzien van welk onderdeel van de Data dan ook, meer in het bijzonder dat 
Opdrachtnemer generlei rechten van intellectuele eigendomsrechten en/of 
bedrijfsgeheimen heeft of kan vestigen op de Data of enig onderdeel daarvan; 

ii Opdrachtgever alle rechten heeft ten aanzien van welk onderdeel dan ook van de Data; 
iii In geval er een onjuist advies is gegeven over de inrichting van de werkplekken en/of 

de benodigde telecommunicatievoorzieningen of enig onderdeel daarvan, de kosten 
voor het aanschaffen van aanvullingen op de werkplekken en/of 
telecommunicatievoorzieningen dan wel de (kosten van) vervanging ervan volledig 
voor rekening en risico zijn van de Opdrachtnemer. De te vergoeden kosten bestaan 
uit de kosten voor de aanschaf van (vervangende) hardware, software en de daaraan 
gerelateerde consultancy- en auditkosten. 

 
5  Kortingsbepaling 

5.1 Indien een Partij van mening is dat de andere Partij toerekenbaar is tekortgeschoten in 
de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de Raamovereenkomst, zal zij de 
tekortschietende Partij. De omvang van deze termijn is afhankelijk van de aard van de 
verplichting maar zal niet meer bedragen dan 15 Werkdagen, behoudens voor zover 
de termijn van 15 Werkdagen vanwege de complexiteit van een probleem redelijkerwijs 
niet gehaald kan worden door Opdrachtnemer, in welk geval Opdrachtnemer 
Opdrachtgever direct gedetailleerd informeert over dat probleem, de specifieke 
complexiteit en aard daarvan en daarbij tevens de verwachte doorlooptijd aangeeft 
waarbinnen het probleem hersteld kan worden. De bewijslast dat er sprake is van een 
complex probleem dat niet binnen 15 Werkdagen kan worden opgelost, berust bij 
Opdrachtnemer. 

5.2 In afwijking van het bepaalde in Artikel 5.1, geldt dat indien gedurende enig 
kalendermaand wordt geconstateerd dat Opdrachtnemer: 

 
- de Beschikbaarheid niet haalt of niet kan halen en/of, 
- enige KPI niet haalt of niet kan halen. 

 
Opdrachtnemer verplicht is direct Opdrachtgever gedetailleerd schriftelijk te informeren 
over de oorzaak van dit falen, en omschrijft daarbij tevens gedetailleerd de door 
Opdrachtnemer te nemen maatregelen teneinde tot een oplossing te geraken, teneinde 
er voor zorg te dragen dat oftewel de Beschikbaarheid alsnog wordt gehaald oftewel 
dat de desbetreffende KPI in het komende kalenderkwartaal alsnog wordt gehaald. 
Indien echter in dat komende kalenderkwartaal de Beschikbaarheid (wederom) niet 
wordt gehaald en/of de desbetreffende KPI (wederom) niet wordt gehaald, is er zonder 
meer sprake van een verzuim zijdens Opdrachtnemer in de nakoming van de 
verplichtingen jegens Opdrachtgever. In dit geval is Opdrachtgever zonder meer 

heeft verwijderd: <#>Indien de Opdrachtnemer in gebreke 
is in de nakoming van enige garantieverplichting, bedoeld in  
Artikel 4.3 en 4.6 en het niet halen van de go-live datum 
opgenomen in de Nadere overeenkomst(en), is hij per 
voorval een voor matiging vatbare en terstond opeisbare 
boete van € 1000,-- per Werkdag verschuldigd  tot een 
maximum van tien (10) Werkdagen. Het vorenstaande laat 
onverlet de overige rechten van Opdrachtgever ter zake, 
waaronder maar niet uitsluitend het recht van Opdrachtgever 
de daadwerkelijk geleden schade op Opdrachtnemer te 
verhalen en/of om de Raamovereenkomst (al dan niet 
geheel of gedeeltelijk) te ontbinden. ¶
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gerechtigd oftewel de Raamovereenkomst te ontbinden conform het bepaalde in deze 
Raamovereenkomst oftewel is Opdrachtgever – in plaats van ontbinding - gerechtigd 
(naast nakoming) in plaats van een (aanvullende) schadevergoeding een 
kortingsregeling te vorderen, gelijk deze vordering zonder meer door Opdrachtnemer 
zal worden voldaan. 
 
De in de vorige alinea genoemde kortingsregeling is als volgt bepaald en door Partijen 
overeengekomen: 

5.3 Opdrachtnemer is zonder meer verplicht per geval een korting te verlenen gelijk aan 
een waarde van 3% van het in artikel 2 van de Nadere Overeenkomst genoemde 
maximumbedrag, indien op enig moment gedurende de duur van de 
Raamovereenkomst: 
- de Beschikbaarheid niet is gehaald; en/of 
- enige KPI niet is gehaald. 
 
De kortingsregeling wordt als volgt verrekend: 
 
Gemeten over het afgelopen kalenderjaar worden in januari het totaal van de 
verschuldigde kortingen als een creditfactuur aan Opdrachtgever verzonden en zal 
Opdrachtnemer het  
verschuldigde bedrag op een door Opdrachtgever aan te geven rekeningnummer 
overmaken. Partijen kunnen ook een andere verrekening van dit verschuldigde bedrag 
overeenkomen. 

5.4 In afwijking van het bepaalde in Artikel 5.1, geldt in de gevallen als bepaald in Artikel 
11.2 Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim is, zonder dat daartoe enigerlei 
ingebrekestelling zijdens Opdrachtgever is vereist. 

 
6 Duur van de Raamovereenkomst 

6.1 Deze Raamovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, ingaande op de dag 
van ondertekening door beide Partijen en van rechtswege eindigend op [……. 2025] 
indien er geen sprake is van onvoorwaardelijke acceptatie als bedoeld in Artikel 2.2.  

6.2 Uitgaande van een onvoorwaardelijke acceptatie als bedoeld in Artikel 2.2 van de, 
wordt deze Raamovereenkomst in eerste instantie aangegaan voor de duur lopende 
vanaf de dag van ondertekening van deze Raamovereenkomst en eindigend op 31 
december 2025 en wordt telkenmale van rechtswege voor een duur van tweemaal een 
periode van 2 jaar verlengd en van rechtswege eindigend op [31 december] van dat 
lopende kalenderjaar, tenzij de Opdrachtgever tussentijds uiterlijk per [1 november] 
van het lopende kalenderjaar aangeeft deze Raamovereenkomst niet verder te 
verlengen door middel van een aangetekend schrijven. Aldus eindigt deze 
Raamovereenkomst: 

i hetzij op [….. 2025] (van rechtswege), indien er geen sprake is van onvoorwaardelijke 
acceptatie als bedoeld in de tweede alinea van Artikel 2.2; 
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ii hetzij op [31 december 2027] indien de Opdrachtgever uiterlijk per [1 november  2025] 
heeft aangegeven de Raamovereenkomst niet met vierentwintig maanden te 
verlengen; 

iii hetzij op [31 december 2029] indien de Opdrachtgever uiterlijk per [1 november 2027] 
heeft aangegeven de Raamovereenkomst niet met vierentwintig maanden te 
verlengen; 

iv hetzij (van rechtswege) op [31 december 2029]. 

6.3 Volledigheidshalve leggen Partijen vast dat het niet mogelijk is de Raamovereenkomst 
tussentijds op te zeggen, onverlet het bepaalde in Artikel 12 

6.4 Volledigheidshalve leggen Partijen vast dat in geval van een eventuele verlenging van 
de Raamovereenkomst, de voorwaarden van de Raamovereenkomst onverkort van 
toepassing blijven 

6.5 Partijen zullen tijdig voor het einde van de Raamovereenkomst, maar uiterlijk per  
[15 april 2025] een separate overeenkomst overeenkomen waarin de gevolgen van de 
beëindiging zijn uitgewerkt, specifiek wat betreft de overdracht aan een derde partij. 

 
7 Vergoeding facturatie en betaling 

7.1 In aanvulling op artikel 9 GIBIT geldt hetgeen bepaald is in dit Artikel 

7.2 Opdrachtgever is afhankelijk van het inwoneraantal voor dat jaar gemeten op 1 januari 
een vast bedrag per kalendermaand verschuldigd.  

i Het door Opdrachtgever verschuldigde vaste bedrag per kalendermaand, is ongeacht 
de mate en frequentie van het daadwerkelijke gebruik door Gebruikers van de ICT 
prestatie(of enig onderdeel daarvan) en ongeacht de mate en frequentie van de Data. 

ii Het is Opdrachtnemer nadrukkelijk niet toegestaan enige andere vergoeding te 
vorderen voor de nakoming van de prestaties uit hoofde van de Raamovereenkomst 
dan als hiervoor omschreven. 

iii In dit vaste bedrag per kalendermaand zijn alle kosten (van welke aard dan ook) 
zijdens Opdrachtnemer verrekend. 

 
Meerwerk  

7.3 Onder meerwerk wordt in ieder geval niet verstaan de in het Aanbestedingsdocument 
omschreven opties. Indien op enig moment gedurende de duur van onderhavige 
Raamovereenkomst een optie wordt gelicht door Opdrachtgever, zijn en blijven de 
voorwaarden van onderhavige Raamovereenkomst voor de volledigheid zonder meer 
van toepassing op die optie, specifiek wat betreft de in onderhavige 
Raamovereenkomst omschreven garanties en zekerheden. Opdrachtnemer is nimmer 
gerechtigd een hogere prijs, tarief of vergoeding te offreren c.q. in rekening aan 
Opdrachtgever te brengen voor de levering van een optie dan aan andere klanten van 
Opdrachtnemer voor die desbetreffende optie. 

7.4 Onder meerwerk vallen uitsluitend aanvullende eisen van de Opdrachtgever.  
Minderwerk 

7.5 Voor zover er sprake is van minderwerk, zal dit volledig worden doorberekend aan 
Opdrachtgever onderscheidenlijk worden verrekend met alle openstaande vorderingen 
van de Opdrachtnemer op Opdrachtgever. Onverlet latende het bepaalde in de vorige 
zin, is Opdrachtnemer te allen tijde verplicht omstandigheden die tot minderwerk 
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zouden kunnen leiden, aan Opdrachtgever te melden en voorwerp van overleg te 
maken. Als minderwerk worden in ieder geval gekwalificeerd:  

i besparingen om redenen dat Diensten niet worden afgenomen; 
ii besparingen om redenen dat het lichten van een optie (als bedoeld in Artikel 7.5) door 

Opdrachtgever leidt tot een vermindering c.q. verlichting van de prestaties zijdens 
Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever; 

iii dat Opdrachtgever geen gebruik maakt van de diensten c.q. werkzaamheden in het 
kader van de migratie van de Data, een en ander als uitgewerkt in het 
Implementatieplan en/of het Datamigratieplan; en/of 

iv dat Opdrachtgever geen gebruik maakt van de opleidingsdiensten van Opdrachtnemer, 
een en ander als uitgewerkt in het Implementatieplan. 

7.6 In afwijking van het bepaalde het voorgaande artikellid worden besparingen die 
uitsluitend worden gerealiseerd door een door Opdrachtgever geaccordeerd voorstel, 
gebaseerd op Value Engineering, voor de helft ten gunste van Opdrachtnemer en voor 
de helft ten gunste van de Opdrachtgever gebracht. 

7.7 De Opdrachtnemer is gehouden jaarlijks, te weten uiterlijk op 15 juli, schriftelijk een 
voorstel aan Opdrachtgever te doen, gebaseerd op Value Engineering. Dat voorstel zal 
de volgende onderdelen bevatten: 

i een omschrijving van de onderdelen van de Opdracht waar de Value Engineering 
betrekking op heeft en een omschrijving en onderbouwing van de voorgestelde 
wijzigingen daarin; 

ii de parameters van de bestaande "Total costs of ownership (TCO)-calculatie", een 
omschrijving van een nieuwe "TCO-calculatie" als direct gevolg van de Value 
Engineering alsmede een analyse van de besparingen gedurende de resterende duur 
van de Raamovereenkomst zowel, inclusief als exclusief verlenging van de looptijd 
van deze Raamovereenkomst als bedoeld in Artikel 6; 

iii een risicoanalyse van de gevolgen van de conversie van de Value Engineering 
alsmede een omschrijving van de maatregelen om de geconstateerde risico’s uit te 
sluiten of te beperken.  

 

7.8 De in het voorgaande lid bedoelde voorstellen wordt binnen twintig Werkdagen door de 
Opdrachtnemer mondeling aan de Opdrachtgever gepresenteerd en toegelicht. De 
Opdrachtgever is vrij een - al dan niet naar aanleiding van vorenbedoeld overleg 
aangepast voorstel- te accepteren. Opdrachtgever is uitdrukkelijk niet tot acceptatie 
verplicht. In geval Opdrachtgever niet tot acceptatie overgaat, heeft dat generlei 
gevolgen voor de (verdere) nakoming van de onderhavige Nadere Raamovereenkomst 
door de Opdrachtnemer. 

 
Facturering en betaling 

7.9 Opdrachtnemer is nimmer gerechtigd af te wijken van het in artikel 2 van een Nadere 
Overeenkomst genoemde facturatieschema, tenzij anderszins overeengekomen. 

7.10 De Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de door de Opdrachtnemer verzonden 
facturen te laten controleren door een door de Opdrachtgever aan te wijzen 
onafhankelijke accountant. De Opdrachtgever zal alleen van dit recht gebruik maken 
indien hij gerede twijfel heeft aan de juistheid van een factuur. De Opdrachtnemer zal 
die accountant zo nodig inzage verschaffen in zijn boeken en bescheiden en hem 
gevraagde gegevens verschaffen. Een dergelijke controle geschiedt vertrouwelijk en 
gaat niet verder dan voor het controleren van de facturen is vereist. De Opdrachtgever 
is gerechtigd de betaling van de factuur die onderzocht wordt, op te schorten. De 
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kosten van het accountantsonderzoek komen voor rekening van de Opdrachtgever 
tenzij uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte factuur niet geheel juist is, dan komen 
zij voor rekening van de Opdrachtnemer. 

7.11 Overschrijding van een betalingstermijn door Opdrachtgever of opschorting van 
betaling wegens vermoedelijke onjuistheid of van de factuur of wegens het niet goed 
nakomen van deze Raamovereenkomst door de Opdrachtnemer geeft de 
Opdrachtnemer niet het recht de nakoming van deze Raamovereenkomst op te 
schorten of te beëindigen, met dien verstande dat Opdrachtgever in dat geval wel 
verplicht is binnen dertig dagen na factuurdatum van de desbetreffende factuur de 
vermoedelijke onjuistheid of het niet goed nakomen van de Raamovereenkomst te 
melden aan Opdrachtnemer. Bij gebreke van een dergelijke melding, komen de 
rechten van Opdrachtgever te vervallen en zal de juistheid van de factuur vaststaan.  

7.12 Betaling is geen bewijs van acceptatie en geschiedt onverminderd alle rechten van 
Opdrachtgever. 

7.13 Opdrachtgever is zonder meer gerechtigd de door Opdrachtnemer verschuldigde 
boetes in mindering te brengen op de door Opdrachtnemer in rekening gebrachte 
bedragen. 

7.14 Indien Opdrachtgever enige betaling aan Opdrachtnemer heeft gedaan, voordat er 
sprake is van onvoorwaardelijke acceptatie als bedoeld in Artikel 2.2 en er onverhoopt 
alsnog per [1 maart 2022] geen sprake is van onvoorwaardelijke acceptatie door 
Opdrachtgever, is en blijft Opdrachtgever zonder meer gerechtigd alle door hem 
gedane betalingen als onverschuldigd betaald terug te vorderen van Opdrachtnemer, 
onverlet latende de overige (vorderings)rechten van Opdrachtgever ter zake, 
waaronder het recht op ontbinding en/of (aanvullende) schadevergoeding. 
Terugvordering is niet (geheel) mogelijk wanneer het aan de OWO gemeenten te 
wijten is dat er nog geen volledige acceptatie heeft plaatsgevonden of zij dat gedeelte 
van de ICT-prestatie in gebruik heeft genomen. 

8 Projectplanning en acceptatie 

8.1 In aanvulling op artikel 7 GIBIT vindt Acceptatie plaats op grond van hetgeen bepaald 
is in onderhavig Artikel. 

8.2 Opdrachtnemer zal ten behoeve van Opdrachtgever als onderdeel van het 
Implementatieplan een Testplan opstellen. Onderdeel van het Testplan is tevens een 
migratieplan en Datamigratieplan waarin de door Opdrachtgever gebruikte applicatie 
wordt uitgefaseerd en de daarbij behorende Data worden overgezet naar de nieuwe 
omgeving. In dit acceptatieplan is de acceptatieprocedure omschreven, inclusief de 
acceptatiecriteria, tijdschema’s en mijlpalen en de wijze waarop de acceptatie zal 
plaatsvinden. Voorwerp van acceptatie zal de inrichting van de ICT prestatie, zowel in 
haar totaliteit als in haar afzonderlijke onderdelen, alsmede een wijziging daarvan; 

8.3 Een specifiek voorwerp van acceptatie zal eerst dan finaal worden geaccepteerd, 
indien dat specifieke voorwerp zowel op zichzelf beschouwd als in samenhang met 
overige onderdelen, onvoorwaardelijk door Opdrachtgever door middel van een 
schriftelijke verklaring per Domein worden geaccepteerd. Nadat er een nieuw Domein 
wordt uitgerold wordt er een ketentest uitgevoerd. Het nieuwe Domein kan pas na een 
succesvolle ketentest onvoorwaardelijk worden geaccepteerd. Onderdeel van de 
acceptatie is het succesvol uitvoeren van een functionele test en/of penetratietest en/of 
een DPIA. 
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8.4 In het in Artikel 8.2 bedoelde acceptatieplan is gedetailleerd beschreven wat de aard 
en minimale en maximale omvang is de van de door Opdrachtnemer van 
Opdrachtgever verwachte redelijke medewerking, teneinde de (acceptatie)testen naar 
behoren te kunnen uitvoeren.  

8.5 Het bepaalde in dit Artikel is van overeenkomstige toepassing in geval van nieuwe 
releases of nieuwe versies van enig onderdeel van de Programmatuur, in geval van 
door-ontwikkeling van de ICT Prestatie, in geval van het operationaliseren van 
specifieke functionaliteiten van de ICT Prestatie (bijvoorbeeld voor het sociale 
Domein), in geval van meerwerk (inclusief het lichten van opties), in geval van 
minderwerk, en in geval van Value Engineering. 

9 Audit 

9.1 In aanvulling op artikel 21 van de GIBIT is Opdrachtgever eenmaal per jaar gerechtigd 
één audit op een tijdstip en plaats naar keuze van de Opdrachtgever te (doen) 
uitvoeren door een, door Partijen in onderling overleg aan te stellen auditor, 
betreffende alle onderdelen inzake de uitvoering van deze Raamovereenkomst en voor 
zover Opdrachtnemer deze informatie niet reeds ter beschikking heeft gesteld op grond 
van Artikel 9.5. 

9.2 Opdrachtnemer is op eerste verzoek verplicht hieraan tegen betaling van een vooraf 
overeen te komen marktconforme vergoeding zijn medewerking te geven en alle 
gevraagde informatie te verschaffen welke voor deze audit naar het oordeel van de 
Opdrachtgever althans de auditor noodzakelijk is. Bij niet nakoming van deze 
verplichting is Artikel 3 dienovereenkomstig van toepassing 

9.3  Gebreken welke bij de audits worden geconstateerd worden gerapporteerd aan 
Opdrachtnemer welke verplicht is deze Gebreken binnen een redelijke, per geval 
overeen te komen termijn na dagtekening van de rapportage te herstellen, met een 
maximum van 15 Werkdagen behoudens  behoudens voor zover de termijn van 15 
Werkdagen vanwege de complexiteit van een probleem redelijkerwijs niet gehaald kan 
worden door Opdrachtnemer, in welk geval Opdrachtnemer Opdrachtgever direct 
gedetailleerd informeert over dat probleem, de specifieke complexiteit en aard daarvan 
en daarbij tevens de verwachte doorlooptijd aangeeft waarbinnen het probleem 
hersteld kan worden. 

9.4 Opdrachtnemer verklaart zich nadrukkelijk akkoord met de door Opdrachtgever 
gezamenlijk aangewezen uitvoerder van de penetratietesten dan wel met andere in 
onderling overleg vast te stellen uitvoerders van een audit. 

9.5 Opdrachtnemer verplicht zich ertoe om TPM's van audits die plaatsvinden in het kader 
van ISO- en/of NEN-certificering, ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever 

10 Onvoorziene omstandigheden 

10.1 De navolgende omstandigheden worden in ieder geval niet als onvoorziene 
omstandigheden aangemerkt:  
(i) tekortkomingen aan de zijde van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden; 
(ii) stakingen; 

10.2 De Opdrachtnemer zal zo spoedig mogelijk nadat hij daarvan kennis heeft kunnen 
dragen de Opdrachtgever in kennis stellen van onvoorziene omstandigheden. Daarbij 
zal de Opdrachtnemer gemotiveerd aangeven wat de consequenties zijn en voorstellen 
doen hoe in verband met de Opdracht met deze consequenties moet worden 
omgegaan. De Opdrachtgever zal daarop met bekwame spoed reageren. Partijen 
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zullen vervolgens gezamenlijk bezien of en, zo ja, op welke wijze de 
Raamovereenkomst het beste kan worden aangepast. Uitgangspunt daarbij is dat 
eventuele aanpassingen zich tot het minimaal mogelijke zullen beperken en dat 
Partijen rekening zullen houden met elkaars gerechtvaardigde belangen. 

11 Opschorting tussentijdse beëindiging en Ontbinding  

11.1 Onverlet latende het bepaalde in de wet omtrent ontbinding en tussentijdse beëindiging 
en onverlet latende het bepaalde in de GIBIT 20 

11.2 De Opdrachtgever is gerechtigd is deze Raamovereenkomst geheel of gedeeltelijk 
buiten rechte bij aangetekende brief te ontbinden: 

i zonder dat een ingebrekestelling vereist is, indien blijkt dat door of vanwege de 
Opdrachtnemer is getracht personeel van of personen verbonden aan de 
Opdrachtgever door middel van (toegezegde) giften, beloningen of anderszins 
positief te stemmen ten behoeve van bijvoorbeeld het sluiten van deze 
Raamovereenkomst en aspecten van nakoming van deze Raamovereenkomst; 

ii zonder dat een ingebrekestelling is vereist, indien op enig moment blijkt dat 
Opdrachtnemer niet meer voldoet aan enige uitsluitingsgrond of aan enige als 
minimumeis geformuleerd selectiecriterium als bepaald in het 
aanbestedingsdocument (Aanhangsel I); 

iii zonder dat een ingebrekestelling is vereist, indien de Geheimhoudingsovereenkomst is 
ontbonden vanwege een verzuim zijdens Opdrachtnemer; 

iv zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in geval de Verwerkersovereenkomst is 
ontbonden vanwege een verzuim zijdens Opdrachtnemer; 

v in geval de Opdrachtnemer na in gebreke te zijn gesteld en hem een redelijke 
hersteltermijn zal zijn gegund en het gebrek niet binnen die termijn is hersteld, en 
daarmee tekortschiet in de nakoming van enige  verplichting uit hoofde van een 
Nadere Overeenkomst; 

11.3 de Opdrachtgever gerechtigd is deze Raamovereenkomst tussentijds te beëindigen bij 
aangetekende brief in geval: 

i een verzoek om inlichtingen van de Europese Commissie wordt ingediend dat verband 
houdt met de aanbestedingsprocedure die is voorafgegaan aan de totstandkoming 
van de Raamovereenkomst; 

ii een rechterlijke uitspraak in een procedure die verband houdt met de 
aanbestedingsprocedure die is voorafgegaan aan de totstandkoming van de 
Raamovereenkomst; 

iii Wanneer de eerste Nadere Overeenkomst zijnde het Domein Bedrijfsvoering wordt 
ontbonden; 

11.4 de Opdrachtnemer - behoudens Overmacht aan de zijde van Opdrachtgever - 
gerechtigd is deze Raamovereenkomst met een ingebrekestelling met een 
hersteltermijn van tien Werkdagen geheel of gedeeltelijk buiten rechte bij 
aangetekende brief te ontbinden indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen 
gedurende een aaneensluitende periode van vijftig Werkdagen niet heeft voldaan; 

11.5 De Partij die de Raamovereenkomst heeft ontbonden, heeft, behoudens in geval van 
Overmacht recht op vergoeding van de schade die door de ontbinding mocht ontstaan, 
conform het bepaalde in Artikel 17. Beëindiging van deze Raamovereenkomst als 
bedoeld in 11.3 doet generlei recht op schadevergoeding zijdens Opdrachtnemer 
jegens Opdrachtnemer ontstaan, noch enigerlei schadeplichtigheid zijdens 
Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer ontstaan, met dien verstande dat 
Opdrachtgever uitsluitend die redelijke kosten zal betalen voor die verbintenissen die 
niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt. 
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11.6 De Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om te (laten) onderzoeken of de 
Opdrachtnemer (nog) voldoet aan de afwezigheid van uitsluitingsgronden en/of voldoet 
aan (een of meerdere van) de selectiecriteria en/of voldoet aan (een of meerdere van) 
de gunningcriteria, vermeld in respectievelijk het selectiedocument (Aanhangsel I) en 
in het aanbestedingsdocument (Aanhangsel I). De Opdrachtnemer is gehouden om 
aan een dergelijk onderzoek om niet zijn informatie op eerste verzoek te verschaffen. 
Opdrachtgever zal er zorg voor dragen de verlangde medewerking van Opdrachtnemer 
– voor zover zulks mogelijk is - tot een redelijk niveau te beperken. 

11.7 De Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om de nakoming door de Opdrachtnemer 
van de Raamovereenkomst te (laten) onderzoeken. De Opdrachtnemer is gehouden 
om aan een dergelijk onderzoek om niet zijn medewerking te verlenen en de 
onderzoekers de voor hun onderzoek relevante gegevens en informatie op eerste 
verzoek te verschaffen. Opdrachtgever zal er zorg voor dragen de verlangde 
medewerking van Opdrachtnemer – voor zover zulks mogelijk is - tot een redelijk 
niveau te beperken. Opdrachtgever zal motiveren waarom zij een onderzoek 
noodzakelijk vindt. 

11.8 Het bepaalde in deze Raamovereenkomst dat naar zijn aard bestemd is om ook na het 
einde van de Raamovereenkomst van kracht te blijven, blijft ook daadwerkelijk na het 
einde van de Raamovereenkomst van kracht. Tot dergelijke verplichtingen behoren 
onder meer de bepalingen over de Data, intellectuele eigendom en gebruiksrechten 
schadevergoedings- en vrijwaringsverplichtingen zijdens Opdrachtnemer, de 
kortingsregeling het toepasselijk recht en de geschillenbeslechting.  

11.9 Opdrachtnemer is er zich van bewust en verklaart zich er nadrukkelijk mee akkoord dat 
indien de Raamovereenkomst wordt beëindigd de Nadere Overeenkomsten eveneens 
worden beëindigd. 

12 Vertegenwoordiging 

12.1 Ieder van Partijen zal binnen tien (10) Werkdagen na ondertekening van deze 
Raamovereenkomst een of meer personen aanwijzen die als zijn vertegenwoordiger(s) 
zal (zullen) optreden in zaken (de uitvoering van) deze Raamovereenkomst aangaande 
en is gehouden - binnen de hiervoor genoemde termijn - de namen van zijn 
vertegenwoordiger(s) schriftelijk door te geven aan de andere Partij. 

12.2 Onverlet latende het bepaalde in Artikel 12, worden de Vertegenwoordigers geacht 
binnen het kader van de Raamovereenkomst ongelimiteerd gemachtigd te zijn "hun" 
Partij te vertegenwoordigen tenzij eventuele beperkingen in de volmacht vooraf 
schriftelijk zijn medegedeeld aan de andere Partij. 

12.3 Een Partij mag uitgaan van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de door de 
andere Partij aangewezen en overeenkomstig het bepaalde in dit Artikel aan hem 
kenbaar gemaakte Vertegenwoordigers tot het moment waarop het schriftelijke bericht 
hem heeft bereikt dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid is ingetrokken of gewijzigd. 

 
13 Wijziging 

13.1 Nadrukkelijk onverlet latende de bepalingen uit hoofde van onderhavige 
Raamovereenkomst wat betreft eventueel minderwerk, meerwerk of Value 
Engineering, zijn wijzigingen ten aanzien van onderhavige Raamovereenkomst alleen 
dan toegestaan, indien en voor zover het betreft het wijzigingen die niet zijn te 
kwalificeren als een wezenlijke wijziging in de zin van Artikel 72 van Richtlijn 
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2014/24/EU. Er is nadrukkelijk geen sprake van een wezenlijke wijziging voor zover het 
betreft wijzigingen: 

i die voortvloeien uit de bepalingen van de Raamovereenkomst, inclusief de daarbij 
behorende Bijlagen en/of Aanhangsels; en/of 

ii een wijziging die gerelateerd is aan de in Artikel 8 genoemde acceptatieprocedure, 
indien en voor zover Opdrachtgever zich er onvoorwaardelijk mee akkoord verklaart 
dat Opdrachtnemer niet aan een specifieke eis voldoet, maar dat daar naar de 
mening van Opdrachtgever afdoende mitigerende maatregelen voor rekening en 
risico van Opdrachtnemer toe zijn getroffen. 

13.2 Wijziging van deze Raamovereenkomst is – op straffe van nietigheid - alleen mogelijk 
na voorafgaande schriftelijke instemming van Partijen. Die schriftelijke instemming 
dient te zijn ondertekend door de Vertegenwoordigers. Aldus overeengekomen 
wijzigingen zullen geacht worden onderdeel uit te maken van de Raamovereenkomst.  

13.3 In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kan het SLA ook worden gewijzigd door 
voorafgaande schriftelijke instemming van projectmanagers/cq servicemanager van 
Partijen, mits met inachtneming van de in het SLA opgenomen wijzigingsprocedure. 
Wijzigingen van het SLA kunnen -op straffe van ongeldigheid c.q. nietigheid- geen 
wijzigingen inhouden van (het overige deel van) de Raamovereenkomst. 

13.4 Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het Implementatieplan en het In uitsluitend 
gewijzigd kan worden conform de in Artikel 13.2 genoemde procedure. 

14 Overdracht na einde Raamovereenkomst 

14.1 In aanvulling op artikel 22 van de GIBIT is de Opdrachtnemer gehouden om tegen 
betaling van de hiervoor geldende vaste vergoeding (tot een maximum van € 5.000,--, 
excl. BTW, Tenzij Opdrachtnemer aantoont dat een dergelijke vergoeding niet redelijk 
is) alle gegevens en informatie inclusief met betrekking tot de uitvoering van de 
Opdracht ordelijk gerangschikt, overzichtelijk en toegankelijk voor derden ter 
beschikking te stellen aan de Opdrachtgever en mee te werken aan een eventuele 
overgang naar een derde die vergelijkbare taken krijgt als de Opdrachtnemer. Onder 
gegevens als hiervoor bedoeld wordt onder meer verstaan de Data en de 
Documentatie. 

14.2 Ten bewijze dat de verplichtingen zijdens Opdrachtnemer in het kader van de 
overdracht volledig, tijdig en juist zijn afgerond, zal Opdrachtnemer desgewenst en op 
kosten van Opdrachtgever een verklaring van een EDP-auditor overleggen. De duur 
van de overeenkomst wordt overigens van rechtswege verlengd totdat de in de vorige 
zin bedoelde EDP-verklaring aan Opdrachtgever is overhandigd; deze verlenging van 
de overeenkomst van rechtswege leidt nimmer tot enige betalingsverplichting zijdens 
Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer. 

14.3 De in het eerste lid van dit Artikel bedoelde gegevens zijn overigens in ieder geval een 
beschrijving van de actuele gegevens zodat kan worden bepaald op welke wijze deze 
kan worden gemigreerd 

15 Personeel 

15.1 Partijen zijn nadrukkelijk overeengekomen dat gegeven de aard van de 
Raamovereenkomst c.q. de aard van de verplichtingen zijdens Opdrachtnemer, er 
generlei sprake is van enigerlei plicht voor Opdrachtgever tot overname van enig 
personeel van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer vrijwaart mitsdien Opdrachtgever voor 
alle aanspraken van derden ter zake, zijn personeelsleden daaronder begrepen. 
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15.2 Geen der Partijen is gerechtigd personeelsleden van de andere Partij over te nemen, 
anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van die andere Partij. 

15.3 Indien de Opdrachtnemer in zijn inschrijving heeft aangegeven dat hij een beroep doet 
op de technische bekwaamheid van (een) specifieke onderaannemer(s), dan is 
Opdrachtnemer gehouden deze specifieke onderaannemer(s) ook daadwerkelijk in te 
zetten in het kader van de uitvoering van de Raamovereenkomst en is het 
Opdrachtnemer nadrukkelijk niet toegestaan andere onderaannemers dan degene die 
Opdrachtnemer heeft aangegeven in zijn inschrijving. In geval van onder aanneming 
ondertekent de onderaannemer de als in Bijlage 5 opgenomen verklaring. Op het 
moment van ondertekening van de Raamovereenkomst, heeft [……………………] met 
accordering van Opdrachtgever, als onderaannemer de hiervoor genoemde verklaring 
ondertekend. 

15.4 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Raamovereenkomst gebruik wil 
maken van onderaanneming, dan is hij daartoe gerechtigd, tenzij dit in strijd is met de 
gestelde eisen in de aanbesteding 

15.5 Indien de Opdrachtgever van mening is dat een personeelslid van de Opdrachtnemer 
niet meer of niet goed voldoet aan de gestelde kwalificaties, dan wel niet bereid of in 
staat is de werkzaamheden naar behoren te verrichten, is Opdrachtgever gerechtigd 
van de Opdrachtnemer te verlangen dat dit personeelslid binnen een in onderling 
overleg te bepalen periode wordt vervangen.  

16 Documentatie 

16.1 In aanvulling op artikel 11 GIBIT geldt hetgeen bepaald is in dit Artikel. 

16.2 Opdrachtgever heeft - behoudens het normale gebruik van de Documentatie - het recht 
de Documentatie geheel of gedeeltelijk en uitsluitend voor eigen gebruik te 
reproduceren. Het gereproduceerde materiaal moet dezelfde aanduidingen aangaande 
de intellectuele eigendomsrechten dragen als de originelen. 

16.3 Opdrachtnemer zal, indien sprake is van Maatwerk, op eerste verzoek van 
Opdrachtgever de als Bijlage 6 genoemde modelakte van overdracht invullen en voor 
akkoord doen ondertekenen. Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer op het 
moment van overdracht tegelijkertijd het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht 
om de hiervoor bedoelde ontwikkelde aanpassingen aan de ICT Prestatie en in het 
bijzonder de Koppelingen gedurende de duur van de Raamovereenkomst te gebruiken. 
Indien Partijen zijn overeengekomen dat het Maatwerk aan de Programmatuur en de 
Koppelingen door Opdrachtnemer ook aan derde partijen kunnen worden aangeboden, 
zal er een verrekening op de prijs plaatsvinden gelijk aan een creditering van 80% van 
de door Opdrachtgever betaalde vergoedingen voor de ontwikkeling van deze 
aanpassingen aan de Programmatuur en de ontwikkeling van voornoemde  
Koppelingen. Behoudens indien Partijen nadrukkelijk zijn overeengekomen dat 
Opdrachtnemer de voornoemde aanpassingen aan de Programmatuur en de 
voornoemde Koppelingen ook aan derden kunnen worden aangeboden, is het 
Opdrachtnemer nimmer toegestaan deze aanpassingen aan de Programmatuur en de 
voornoemde Koppelingen te vermarkten c.q. te commercialiseren (om baat of om niet) 
althans derden daarop enigerlei recht te verlenen, op straffe van een boete gelijk aan 
110% van de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaalde vergoedingen voor de 
ontwikkeling van deze aanpassingen aan de Programmatuur en de ontwikkeling 
voornoemde Koppelingen. Wanneer er sprake is van Maatwerk zal dit worden 
opgenomen in de Nadere Overeenkomst. 

17 Aansprakelijkheid  
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17.1  In afwijking van artikel 13.3 van de GIBIT is de aansprakelijkheid van de 
Opdrachtnemer voor schade in de zin van de AVB is beperkt tot een bedrag van één 
miljoen Euro (€ 1.000.000,--) per kalenderjaar. De aansprakelijkheid in de zin van de 
BAV is eveneens beperkt tot een bedrag van één miljoen Euro (€ 1.000.000,--) per 
kalenderjaar. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor schade die niet valt 
onder de dekking van de AVB en/of van de BAV zal maximaal honderdduizend Euro (€ 
100.000,--) per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen bedragen. 

17.2 De aansprakelijkheid van de Opdrachtgever voor schade is beperkt tot een bedrag van 
maximaal vijftigduizend euro (€ 100.000,--). 

 
18 Verzekering 

18.1 In afwijking van artikel 14 van de GIBIT geldt hetgeen bepaald is in dit Artikel. 

18.2 De Opdrachtnemer is gehouden gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst 
zowel een AVB met een dekking van ten minste één miljoen Euro (€ 1.000.000,--) per 
kalenderjaar te sluiten als een BAV met eenzelfde dekking per kalenderjaar. 

18.3 Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Opdrachtgever onverwijld de bewijzen van 
premiebetaling voor bedoelde verzekeringen aan Opdrachtgever overleggen, waarbij 
Opdrachtnemer het recht heeft de hoogte van de premie niet kenbaar te maken.  De 
door de Opdrachtnemer verschuldigde verzekeringspremies zijn begrepen in de 
overeengekomen bedragen c.q. prijzen en tarieven. 

 
19 Slotbepalingen 

 
 Gehele overeenkomst 

19.1 Deze Raamovereenkomst (derhalve met inbegrip van het bepaalde in de Bijlagen en 
Aanhangsels) omvat de gehele overeenkomst en alle afspraken tussen de Partijen 
aangaande het onderwerp van deze Raamovereenkomst gemaakt tot en met 
ondertekening van deze Raamovereenkomst en treedt (i) in de plaats van alle 
(mogelijke) eerdere - al dan niet schriftelijk vastgelegde - afspraken tussen Partijen 
aangaande het onderwerp van deze Raamovereenkomst en (ii) in de plaats van al 
hetgeen Partijen tot en met het moment van ondertekening van deze 
Uitvoeringsovereenkomst -al dan niet schriftelijk- hebben uitgewisseld. 

19.2 De Bijlagen en Aanhangsels vormen een integraal onderdeel van deze 
Raamovereenkomst. Het bepaalde in (de Artikelen van) de Raamovereenkomst 
prevaleert boven het bepaalde in de Bijlagen en Aanhangsels. Het bepaalde in de 
Bijlagen prevaleert boven het bepaalde in de Aanhangsels. Vorenstaande geldt met 
dien verstande dat meer gedetailleerde bepalingen prevaleren boven minder 
gedetailleerde tenzij de minder gedetailleerde bepalingen van recentere datum zijn.  
 
Algemene voorwaarden 

19.3 Op deze Raamovereenkomst zijn uitsluitend de GIBIT 2020 voorwaarden aanvullend 
van toepassing. In geval van strijd tussen het bepaalde in de Raamovereenkomst 
(inclusief enige daarbij behorende Bijlage of Aanhangsel) en het bepaalde in de GIBIT 
2020 voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Raamovereenkomst. Op deze 
Raamovereenkomst zijn nadrukkelijk generlei algemene voorwaarden van 

heeft verwijderd: <#>De Opdrachtnemer vrijwaart 
Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden tot 
vergoeding van schade (kosten en boetes daaronder 
begrepen) als gevolg van het handelen of nalaten zijdens 
Opdrachtnemer en/of vanwege het in verzuim zijn van 
Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever. Vorenstaande geldt 
tenzij er sprake is van Overmacht aan de zijde van de 
Opdrachtnemer.¶
<#>De Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle 
aanspraken van derden op vergoeding van welke schade 
dan ook (kosten en boetes daaronder begrepen) die jegens 
Opdrachtgever gelden om reden dat – door het in verzuim 
zijn van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever – 
Opdrachtgever in gebreke is in de nakoming van haar 
contractuele verplichtingen met derden.¶
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Opdrachtnemer van toepassing, hoe dan ook genaamd. De Opdrachtnemer staat er 
jegens de Opdrachtgever voor in dat eventueel van toepassing zijnde algemene 
voorwaarden in overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en derden onder geen 
beding zullen doorwerken in de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en de 
Opdrachtnemer. 
 

Conversie 

19.4 Indien een bepaling in deze Raamovereenkomst in enige mate als nietig, vernietigbaar, 
ongeldig, onwettig of anderszins als niet-bindend moet worden beschouwd, zal die 
bepaling, voor zover nodig, uit deze Raamovereenkomst worden verwijderd en worden 
vervangen door een bepaling die wél bindend c.q. rechtsgeldig is en die de inhoud van 
de niet-geldige bepaling zoveel als mogelijk benadert. Het overige deel van de 
Raamovereenkomst blijft in een dergelijke situatie ongewijzigd. 

 
Projectorganisatie, medewerking Opdrachtgever, communicatie en informatie 

 

19.5 In het Programma van Eisen, het Implementatieplan, het SLA en het 
Informatiebeveiligingsplan, wordt aangegeven hoe het overleg tussen Partijen zal 
plaatsvinden. Van het overleg worden schriftelijke rapportages gemaakt. Die 
rapportages houden geen enkele wijziging of aanvulling van de Raamovereenkomst in, 
tenzij het een wijziging betreft als bedoeld in Artikel 13. Rapportages zijn alleen 
bindend voor Partijen, indien en voor zover zij door beide Partijen schriftelijk zijn 
goedgekeurd. Correspondentie, e-mail en dergelijke is eerst bindend, indien de daarin 
vervatte informatie in een schriftelijke rapportage is opgenomen en deze rapportage 
door beide Partijen schriftelijk is goedgekeurd.  

19.6 Opdrachtgever zal al die redelijke medewerking aan Opdrachtnemer verlenen, welke 
noodzakelijk is om Opdrachtnemer in staat te stellen zijn werkzaamheden naar 
behoren uit te laten voeren. De omvang van deze medewerking zal in het 
Implementatieplan door Opdrachtgever worden aangegeven, gelijk Opdrachtnemer 
deze omvang reeds nu voor alsdan accepteert. 

19.7 Partijen zijn over en weer gehouden om elkaar steeds tijdig op de hoogte te stellen van 
feiten of omstandigheden die er naar redelijke inschatting toe zouden kunnen leiden 
dat de in deze Raamovereenkomst genoemde termijnen niet worden gehaald. 
Vorenstaande laat onverlet dat onverhoopte vertragingen voor rekening en risico van 
de Opdrachtnemer komen indien het betreft fatale termijnen of garantieverplichtingen. 

19.8 De Opdrachtgever is gehouden de Opdrachtnemer op de hoogte te stellen van 
veranderingen in de ter beschikking gestelde documenten die -voor zover de 
Opdrachtgever redelijkerwijze zal kunnen inschatten- van belang zijn voor de nakoming 
van de verplichtingen van de Opdrachtnemer.  

 
Overdracht van rechten en verplichtingen 

 

19.9 Een Partij mag de rechten en verplichtingen uit deze Raamovereenkomst niet geheel 
of gedeeltelijk aan derden overdragen respectievelijk door deze derden over laten 
nemen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de andere Partij, welke 
goedkeuring niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. 
Beleid van de Opdrachtgever 
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19.10 Opdrachtnemer is bereid in het kader van de uitvoering van de Raamovereenkomst het 
gebruik van milieuvriendelijke maatregelen en producten te stimuleren en daaromtrent 
een beleid te implementeren, welk beleid voldoet aan minimaal de navolgende 
uitgangspunten: 

(i) Een beleid dat afgestemd is met het door de brancheorganisatie aanbevolen 
duurzaamheidsbeleid; 

(ii) Een beleid wat vertaald is in de voor de Opdrachtnemer geldende eigen 
(externe) gedragscode; 

(iii) Een beleid wat vertaald is naar een conversie in het door de Opdrachtnemer 
gehanteerde kwaliteitsmanagementsysteem; 

(iv) Een beleid wat transparant en toetsbaar is ten behoeve van externe 
belanghebbenden; 

(v) Een beleid wat erop is gericht door middel van het verstrekken aan informatie/ 
geaggregeerde gegevens aan door of vanwege het Ministerie van Infrastructuur 
en Milieu aangewezen (overheids)organisatie, monitoring van de ontwikkelingen 
in de sector, mogelijk te maken. 

 
Kosten 

 

19.11 Partijen dragen ieder hun eigen kosten voortvloeiende uit of betrekking hebbende op 
de totstandkoming van deze Raamovereenkomst. 

 
Ondertekening 
 
 
 
 
 
Opdrachtgever,  
 
 

  
Opdrachtnemer 
 

 

 

 

___________________
_______________ 

 

  
 
__________________________________ 
 
 

Naam: 
 
 

 Naam:   

Functie:  Functie:  
 
 
Plaats: 
 
 
Datum: 

  
 
Plaats: 
 
 
Datum: 
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BIJLAGE 1 Implementatieplan 
 
Deze wordt n.a.v. de Inschrijving toegevoegd 
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BIJLAGE 2 Verwerkersovereenkomst 
 
 
Uitvoeringsbesluit Europese Commissie.  
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BIJLAGE 3 Programma van eisen en Wensen 
 
Separate PDF 
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BIJLAGE 4 SLA  
 
Deze wordt n.a.v. de Inschrijving bijgevoegd 
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Bijlage 5 Verklaring onderaannemer 
 
De ondergetekenden: 
 
………………….., gevestigd te  …… aan de …….., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door haar directeur, …………………………., hierna te noemen: “Leverancier” 
 
en 
 
de …………………………, gevestigd te  ……… aan de …………., te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door haar directeur, ………………………., hierna te noemen: 
“Onderaannemer” 
 
overwegende dat: 
 
• Leverancier in het kader van het project [……………………] voor de Gemeente 

Weststellingwerf (verder genaamd ‘Opdrachtgever’) Onderaannemer wenst in te 
schakelen; 

• Leverancier in het kader van de uitvoering van voornoemde opdracht een 
overeenkomst met Opdrachtgever heeft gesloten (hierna: de overeenkomst); 

• Partijen aldus het volgende wensen vast te leggen. 
 
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
 
1. De contractuele relatie tussen Opdrachtgever en Leverancier wordt beheerst door de 

overeenkomst. 
 

2. Onderaannemer erkent het recht van Opdrachtgever om te laten toetsen of 
onderaannemer zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen Leverancier en 
Onderaannemer gesloten overeenkomst naar behoren nakomt c.q. kan nakomen.  
  

3. Onderaannemer verklaart zich bereid tot het verrichten van die handelingen (nalatingen 
daaronder begrepen) welke nodig zijn, zodat Leverancier zijn verplichtingen uit hoofde 
van de overeenkomst met Opdrachtgever naar behoren kan nakomen. Voor zover 
zulks benodigd zou zijn, verklaart Onderaannemer zich bereid alle redelijke 
medewerking om niet jegens Opdrachtgever te verlenen.   
 

4. Onderaannemer verplicht zich tenminste dezelfde geheimhouding en vertrouwelijkheid 
te betrachten welke Leverancier aan Opdrachtgever verschuldigd is. 

 
5. Het gestelde in onderhavige Verklaring van Onderaanneming laat de 

eindverantwoordelijkheid van Leverancier in de contractuele relatie met Opdrachtgever 
uit hoofde van de overeenkomst onverlet. 
 

6. Partijen doen over en weer afstand van het recht ontbinding van de onderhavige 
verklaring te vorderen, zowel door middel van een buitengerechtelijke verklaring als 
door rechterlijke tussenkomst.  

  
7. Partijen verklaren zich ermee akkoord dat een kopie van deze ondertekende verklaring 

wordt gezonden aan de Opdrachtgever. 
 
8. Indien een bepaling van onderhavige Verklaring nietig, niet-rechtsgeldig of niet 

uitvoerbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen onverlet. 
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9. Op onderhavige Verklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband 

houdende met Verklaring worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in [……………]. 
 
 
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend: 
 
Leverancier       Onderaannemer 
Namens deze,      namens deze, 
 
Naam:        Naam: 
Datum:        Datum: 
Plaats:        Plaats: 
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BIJLAGE 6 Modelakte van overdracht intellectueel eigendom  
 
 
De ondergetekenden:  
 
I Gemeente Weststellingwerf gevestigd te [………], aan de [……………..],hierbij 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door […………………..] hierna te noemen: 
Opdrachtgever 

 
 
II [___VOLLEDIGE (STATUTAIRE) NAAM OPDRACHTNEMER___] (hierna de 

"Opdrachtnemer"), statutair gevestigd te [___plaats___], kantoorhoudende te 
([___postcode___]) [___plaats___] aan de [___adres___], in deze zaak 
vertegenwoordigd door [___na(a)m(en) vertegenwoordiger(s)___]; 

 
 Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierna gezamenlijk ook te noemen: "Partijen" 
 
overwegende dat:  
 

 • Opdrachtnemer volledig rechthebbende is op:  
 

 
Titel:__________________________________________________________  
Datum:________________________________________________________  
Eventuele bijzonderheden:_________________________________________  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  
Bijbehorende documentatie:______________________________________  
Titel stuk(ken): __________________________________________________  
______________________________________________________________  
doel/onderwerp: _________________________________________________  
______________________________________________________________  
eventuele bijzonderheden:  
________________________________________  
______________________________________________________________  

 
 
 
[UITWERKEN] 
 

 
hierna (gezamenlijk) te noemen ‘het werk’;  

 
 -  
 -  
   

 
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:  
 
 1. Opdrachtnemer beschikt over alle rechten van intellectuele eigendom en 

bedrijfsgeheimen ten aanzien van het in de overwegingen genoemde ‘werk’. 
  
 2. Opdrachtnemer verklaart te beschikken over de in artikel 1 genoemde rechten en 

staat er voor in dat deze overeenkomst niet in strijd is met andere door 
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Opdrachtnemer afgesloten overeenkomsten. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever 
van aanspraken van derden met betrekking tot de in artikel 1 bedoelde rechten. 

  
 3. Opdrachtnemer verklaart dat hij c.q. zijn werknemers, voor zover wettelijk mogelijk, 

afstand hebben gedaan van hun persoonlijke auteursrechten. Opdrachtgever behoudt 
zich het recht voor om binnen redelijke grenzen het werk te wijzigen en/of in te 
korten. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor het werk te publiceren.  

  
 4. Partijen doen over en weer afstand van het recht ontbinding van de onderhavige 

overeenkomst te vorderen, zowel door middel van een buitengerechtelijke verklaring 
als door rechterlijk tussenkomst.  

 
 5. Indien een bepaling van deze overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan 

het gevolg zijn nietig, niet-rechtsgeldig of niet-uitvoerbaar blijken te zijn, laat dit de 
overige bepalingen onverlet. 

 
 6. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen 

verband houdende met deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter in Rotterdam. 

  
 
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend:  
 
Opdrachtnemer        Opdrachtgever  
Namens deze,         Namens deze, 
 
  
Naam:          Naam:  
Datum:          Datum:  
Plaats:          Plaats: 
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BIJLAGE 7: Geheimhoudingsovereenkomst  
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BIJLAGE 8: Datamigratieplan  
Deze wordt na Inschrijving bijgevoegd 
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Bijlage 9 Testplan  
Deze wordt na Inschrijving bijgevoegd 
 


