

Aanbesteding: 17185 Schietfaciliteiten Soesterberg Bouwfase 1
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 17185

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Geschiktheidseis 3

Vraag:

U definieert als kerncompetentie 'Ervaring met het toepassen van bedrijfsvloerplaten'. Vervolgens vraagt u hierbij ook diverse andere aspecten aan te tonen. Kunt u de aspecten die betrekking hebben op de lijngoten voor deze kerncompetentie laten vervallen ofwel uitvragen middels een aparte geschiktheidseis?

Antwoord:

Wij zijn voornemens om deze eis aan te passen en uit te vragen middels 2 separate geschiktheidseisen. Ivm de kerstperiode lukt dit niet op korte termijn en zal deze wijziging in week 1 worden doorgevoerd en aangepast op TenderNed.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Geschiktheidseis 3

Vraag:

De formulering van deze geschiktheidseis valt op. De combinatie van lijngoten en bedrijfsvloerplaten zijn wij niet eerder tegengekomen. 1.000 meter bedrijfsvloerplaten of ervaring met lijngoten is geen probleem. Kunt u motiveren waarom u deze eis zo specifiek heeft geformuleerd?

Antwoord:

Wij zijn voornemens om deze eis aan te passen en uit te vragen middels 2 separate geschiktheidseisen. Ivm de kerstperiode lukt dit niet op korte termijn en zal deze wijziging in week 1 worden doorgevoerd en aangepast op TenderNed.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

3 MEDEDELING: Wijziging datum van aanvang en opleveringstermijn

Vraag:

MEDEDELING:

Antwoord:

De datum van aanvang en opleveringstermijn worden gewijzigd:

In afwijking van genoemde bestek-teksten (STABU: 00.02.07/0.2 en RAW: paragraaf 1.05) en in afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 is het de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang die wordt vastgesteld op 30 augustus 2021. Het staat de aannemer wel vrij om voorbereidende werkzaamheden uit te voeren, echter het bouwterrein mag nog niet betreden worden.

- Ofwel STABU bestek-tekst 00.02.07/0.2 vervangen door:

00.02.07 DATUM VAN AANVANG

02. AANVANG WERKZAAMHEDEN

Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang: 30 augustus 2021.

In afwijking van genoemde STABU bestek-tekst (00.02.08/01) wordt de opleveringstermijn 16 maanden.

• Ofwel STABU bestek-tekst 00.02.08/01 vervangen door:

00.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING,

BEPROEVING

0.1 OPLEVERINGSTERMIJN

De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt in kalendermaanden: 16

- RAW bestek-tekst: paragraaf 1.05 vervangen door de volgende tekst:

1.05 TIJDSBEPALING

De termijn waarbinnen het werk, gerekend vanaf de datum van aanvang, moet worden opgeleverd bedraagt: 16 kalendermaanden.

Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang: 30 augustus 2021.

De korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: € 500,=.

Toegestane werktijden zijn: Maandag t/m vrijdag 07:00 t/m 17:00 uur.

Beantwoord op: 07-01-2021

Label: Contract

Ref.nr.

4

Onderwerp:

MEDEDELING: Wijziging geschiktheidseis 3: Ervaring met het toepassen

van bedrijfsvloerplaten

Vraag:

Naar aanleiding van vraag 1 en 2 is besloten geschiktheidseis 3 "Ervaring met het toepassen van bedrijfsvloerplaten" te splitsen in 2 separate geschiktheidseisen:

- Ervaring met het toepassen van bedrijfsvloerplaten; en
- Ervaring met het aanbrengen van lijngoten en/ of verholen goten.

De volledige eisen zijn terug te lezen in de gewijzigde aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase.

Antwoord:

De wijziging is doorgevoerd in de eisen op TenderNed. De wijziging heeft ook gevolgen voor de planning van de aanbesteding. Er zijn nieuwe aanbestedingsleidraden gepubliceerd in de map aanbestedingsdocumenten waarin alle wijzigingen zijn verwerkt.

Beantwoord op: 07-01-2021

Label: Proces