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2.2 Nadere beschrijving

1 Vellen van bomen en verwijderen stobben
10 Vellen bomen (direct vellen en gezekerd vellen)

101 Bomen in gras en beplanting
1011 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
1012 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,50 m
1013 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
1014 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m
1015 Diameter borsthoogte: ca. 1 mtot 1,25 m
1016 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,50 m

102 Bomen in verharding
1021 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
1022 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,50 m
1023 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
1024 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 totca. 1 m
1025 Diameter borsthoogte: ca. 1 mtot 1,25 m
1026 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,50 m

103 lepen in gras en beplanting
1031 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
1032 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,50 m
1033 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
1034 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 totca. 1 m
1035 Diameter borsthoogte: ca. 1 mtot 1,25 m
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1036 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,50 m

104  lepen in verharding
1041 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
1042 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m
1043 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
1044 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 totca. 1 m
1045 Diameter borsthoogte: ca. 1 mtot 1,25 m
1046 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 mtot 1,5 m

11 Vellen bomen (uitkleden, afvangen)

111 Bomen in gras en beplanting
1111 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
1112 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m
1113 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
1114 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m
1115 Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m
1116 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m

112 Bomen in verharding
1121 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
1122 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m
1123 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
1124 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m
1125 Diameter borsthoogte: ca. 1 mtot 1,25 m
1126 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m

113 lepen in gras en beplanting
1131 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
1132 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m
1133 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
1134 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m
1135 Diameter borsthoogte: ca. 1 mtot 1,25 m
1136 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m

114  lepen in verharding
1141 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
1142 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m
1143 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
1144 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m
1145 Diameter borsthoogte: ca. 1 mtot 1,25 m
1146 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m

12 Vellen bomen (lichten of hijsen)

121 Bomen in gras en beplanting
1211 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
1212 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m
1213 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
1214 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 totca. 1 m
1215 Diameter borsthoogte: ca. 1 mtot 1,25 m
1216 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 mtot 1,5 m

122 Bomen in verharding
1221 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
1222 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m
1223 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
1224 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 totca. 1 m
1225 Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m
1226 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 mtot 1,5 m

123  lepen in gras en beplanting
1231 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
1232 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m
1233 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
1234 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 totca. 1 m
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1235 Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m 25
1236 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m 25
124  lepen in verharding 25
1241 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m 25
1242 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m 26
1243 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m 26
1244 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 totca. 1 m 26
1245 Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m 26
1246 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m 27

13 Verwijderen stobben (frezen, boren, schaven) 27
131  Verwijderen stobben in gras en beplanting 27
1311 Diameter stobben: tot ca. 0,25 m 27
1312 Diameter stobben: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m 27
1313 Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m 28
1314 Diameter stobben: van ca. 0,75 totca. 1 m 28
1315 Diameter stobben: ca. 1 mtotca. 1,25 m 28
1316 Diameter stobben: ca. 1,25 mtotca. 1,5 m 28
132  Verwijderen stobben in verharding 28
1321 Diameter stobben: tot ca. 0,25 m 29
1322 Diameter stobben: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m 29
1323 Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m 29
1324 Diameter stobben: van ca. 0,75 totca. 1 m 29
1325 Diameter stobben: vanca. 1 mtotca. 1,25 m 29
1326 Diameter stobben: van ca. 1,25 mtotca. 1,5 m 30

14 Verwijderen stobben (rooien/uitgraven/uittrekken) 30
141 Verwijderen stobben in gras en beplanting 30
1411 Diameter stobben: tot ca. 0,25 m 30
1412 Diameter stobben: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m 30
1413 Diameter stobben: van ca. 0,5 totca. 0,75 m 31
1414 Diameter stobben: van ca. 0,75 totca. 1 m 31
1415 Diameter stobben: ca. 1 mtotca. 1,25 m 31
1416 Diameter stobben: ca. 1,25 mtotca. 1,5 m 31
142  Verwijderen stobben in verharding 31
1421 Diameter stobben: tot ca. 0,25 m 31
1422 Diameter stobben: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m 32
1423 Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m 32
1424 Diameter stobben: van ca. 0,75 totca. 1 m 32
1425 Diameter stobben: ca. 1 mtotca. 1,25 m 32
1426 Diameter stobben: ca. 1,25 mtotca. 1,5 m 32

15 Leveringen grond en zand 33
16 Verwijderen beplanting 34
17 Opnemen en aanbrengen verhardingen 35
171 Opnemen betonstraatstenen en straatbakstenen 35
1711 Betonstraatstenen 35
1712 Straatbakstenen 36
173  Opnemen betontegels 36
174  Opnemen opsluitingen 37
1741 Trottoirbanden 37
1742 Opsluitbanden 38
1743 Inritbanden 38
175  Afvoeren, storten niet her te gebruiken materiaal 39
176  Opnemen overige verhardingen 39
2 Aanbrengen verhardingen 39
20 Aanbrengen straatwerk 40
21 Leveren bestrating 40

22 Aanbrengen boomkransen 41
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01  Opdrachtgever
Het gemeente bestuur van Purmerend

02 Directie
De directie wordt aangegeven in de opdrachtbrief.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeenten Purmerend en Beemster

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Verwijderen bomen
- Vellen van bomen
- Verwijderen van stobben
- Bijkomende werkzaamheden

Planten bomen

- Maken groeiplaatsen voor bomen
- Planten van bomen

- Bijkomende werkzaamheden

05 Tijdsbepaling
Opdrachtgever wil een raamovereenkomst afsluiten voor het vellen en planten van bomen in
de gemeenten Beemster en Purmerend die een looptijd heeft van 2 jaar met twee keer een
optie voor verlenging van 1 jaar. Het streven is de raamovereenkomst op 01 september
2021 in werking te laten treden.

Per deelopdracht wordt door de opdrachtgever een periode van uitvoering vastgesteld met
een opleverdatum per deelopdracht. Bij het overschrijden van een datum van oplevering van
een deelopdracht geldt een bedrag van korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV
2012, van € 750,00 per dag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere
deelopdracht vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan 3 maanden per deelopdracht.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

Van de aannemer wordt een proactieve houding verwacht bij het opstellen van de
deelopdrachten en tekeningen en ook het vooraf gezamenlijk controleren van een
deelopdracht en eventuele tekeningen. Uitvoerder van de aannemer dient bij verstrekken
deelopdracht deze gezamenlijk met de directie/ toezichthouder te controleren, waarna de
deelopdracht definitief wordt gemaakt. Ook het in terrein controleren van een deelopdracht,
gezamenlijk met de toezichthouder, is onderdeel van de werkzaamheden en die kosten
dienen te zijn opgenomen in de verschillende eenheidsprijzen.

De te rooien bomen worden door de opdrachtgever zelf gemarkeerd.

Indien er onverhoopt werkzaamheden voorkomen die niet in de raamovereenkomst zijn
opgenomen, worden hier besteksposten voor opgesteld en toegevoegd aan de
raamovereenkomst. Aannemer dient deze posten af te prijzen met een markt conforme
eenheidsprijs.
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08 Past-Performance

09

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op
"present performance" om de samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Het
beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede "past performance" van de opdrachtnemer te
komen. Dit zal 2 keer per jaar plaatsvinden. 1 keer na de rooiwerkzaamheden en 1 keer na
de plantwerkzaamheden.

Hierbij beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en de samenwerking met de
opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde "past performance"-formulier. Dit
formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers
(overheidsinstanties), welke gebruikmaken van "past performance".

Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij "onderhandse
aanbestedingen" dan wel voor het verstrekken van een "opdracht uit de hand".

Social Return

Opdrachtgever wil een bijdrage leveren aan het bevorderen van de participatie van
kansarme groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Zij verbindt daarom aan de
uitvoering van de opdracht een bijzondere uitvoeringsvoorwaarde.

U verklaart akkoord te gaan met het aanwenden van 2% van de opdrachtsom om mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten of leerwerktrajecten aan te bieden. Het
uitvoeringsprotocol social return Zaanstreek-Waterland is van toepassing en is als bijlage
opgenomen. Opdrachtgever is bereid de inschrijver te ondersteunen in het zoeken naar
mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt of deze aan te bieden.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen

Vanuit de gemeente wordt gewerkt met digitale bestanden bestaande uit Shapefiles en

lijsten in excel. Er wordt vanuit gegaan dat de aannemer tijdens de voorbereiding en

uitvoering van een deelopdracht werkt middels de Shapefiles en Excel-lijsten.

Alleen voor nieuwe plantlocaties met ondergrondse groeiplaatsen worden indien nodig

tekeningen verstrekt van de nieuw te planten bomen en te maken groeiplaatsen. De

opdrachtgever bepaald of het noodzakelijk is voor een deelopdracht om tekeningen op te

stellen of dat gegevens in de Excel lijsten en Shapefiles voldoende zijn voor de uitvoering.
02 Peilen en hoofdafmetingen

1. Peilen:

- Per locatie verschillend.
2. Grondwaterstanden:
- De gangbare grondwaterstand is 0,60 tot 1,20 m minus maaiveld.

Hoofdafmetingen.

De aannemer is verantwoordelijk voor al het benodigde uitzetwerk voor de werkzaamheden.

Boom locaties worden door aannemer aangegeven in het terrein ter goedkeuring van de

directie.
03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02

van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

Verwijderen van bomen

1. narooien bomen;

2. na verwijderen stobbe;

3. na verwijderen freespulp.

Planten van bomen

1. na ontgraven cunet groeiplaats;

2. na aanbrengen groeiplaatsconstructie;

3. naaanbrengen verankering.

In het kwaliteitsplan dient duidelijk en helder omschreven te worden hoe de eisen uit het

Handboek Bomen 2018 zijn geborgd. Hiervoor dient voor de verschillende werkzaamheden

verwezen te worden naar de betreffende hoofdstukken uit het Handboek Bomen 2018
04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase

- Handboek bomen 2018

- Geintegreerde gedragscode onder de wet Natuurbescherming 2020 van Stadswerk
- Leidraad bereikbaarheid gemeente Purmerend
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05

06

07

WERKTERREIN

Met "het werkterrein" als bedoeld in paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 worden de
oppervilakten bedoeld waarop in de ruimste zin van het woord krachtens dit bestek
werkzaamheden worden verricht, zodanig, dat uitvoering naar de zin van goed en deugdelijk
werk mogelijk is.

De inschrijver is verplicht zich per deelopdracht op de hoogte te hebben gesteld van de
ligging van de werkterreinen, los- en laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie
en alle nadere noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering
van een deelopdracht. Tijdens een inventarisatie die van de inschrijver wordt verwacht, dient
hij zich een goed beeld te vormen van de wijze waarop het werk volgens hem uitgevoerd

kan worden.

Het is de aannemer niet toegestaan een werkterrein in te richten zonder toestemming van
de opdrachtgever. Binnen en nabij het werkgebied is waardevolle flora en fauna aanwezig.
Hier moet met de uitvoering rekening mee gehouden worden. De werkzaamheden moeten
worden uitgevoerd conform de gedragscodes van Stadswerk.

Naast alle voorzieningen en maatregelen opgenomen in dit bestek neemt dit niet weg dat de
aannemer een zorgplicht heeft inzake aanwezige natuurwaarden

Tijdelijke opslag

Tijdelijke opslag van materialen vindt alleen plaats op de door de directie aangewezen
locaties. Aan het einde van de werkweek (vrijdag 16.00 uur) dienen tijdelijk opgeslagen
materialen verwijderd te zijn. Het tijdelijke opslagterrein dient na verwijderen van de
materialen in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht. De aannemer dient zelf de
hiervoor benodigde toestemmingen en vergunningen te verzorgen. Eventuele meerkosten
zijn volledig voor rekening van de aannemer.

Gegevens betreffende verkeer

Verkeer: de wegen mogen niet voor het doorgaand verkeer worden afgesloten, tenzij de
coordinator bereikbaarheid het via een, door de aannemer op te stellen verkeersplan,
goedkeurt.

De door de aannemer te verzorgen verkeersmaatregelen dienen te worden afgestemd op
het door de aannemer in te dienen en door de codrdinator bereikbaarheid akkoord bevonden
verkeersplan. Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren, zodat de tijdsduur van
verkeersmaatregelen zo kort mogelijk is.

In het gebied geldt voor een aantal wegen dat deze niet zijn ontworpen voor zwaar verkeer.
Gevolg van zwaar verkeer is schade aan de wegconstructie, kunstwerken in de weg of de
naast de weg gelegen bebouwing. De inschrijver dient in het door hem op te stellen
verkeersplan aan te geven hoe hij dergelijke schade zal voorkomen.

Bij de werkzaamheden is het niet toegestaan om met rupskranen over tegelverhardingen te
rijlden. Dit in verband met schade aan de bestrating. Op voet- en fietspaden geldt een
beperking van de aslast van 3 ton. Dit neemt niet weg dat ook op andere wegen schade
voorkomen moet worden en aannemer is verantwoordelijk voor inzet juiste materieel.
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Bodemkundige en hydrologische gegevens

In het projectgebied is de ondergrond heterogeen. Zowel veen, zand als klei is als originele
bodem aangetroffen. Er dient rekening gehouden te worden met de zeer beperkte
draagkracht van veen- en kleibodems. Plaatselijk is het mogelijk dat grondwater tot in het
maaiveld treedt. Bij uitvoering dienen voldoende maatregelen getroffen te worden om
insporing en schade aan het maaiveld te voorkomen. Eventueel ontstane schade wordt door
de aannemer op eigen kosten hersteld. Inzet van materieel is volledig de
verantwoordelijkheid van de aannemer. Inzet verkeerd materieel in bepaalde

gebieden kan nooit meerwerk tot gevolg hebben en kosten zijn voor rekening van de
aannemer.
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom
‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven
dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid
resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep
opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van
een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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Vellen van bomen en verwijderen stobben

Vellen bomen (direct vellen en gezekerd vellen)

Posten in deze paragraaf zijn voor onderstaande

velmethodes of gelijkwaardig.

- Direct vellen (vrije val): Boom in volledige
omvang in één keer vellen.

- Gezekerd vellen: boom is tijdens het vellen
gezekerd.

Bomen in gras en beplanting

Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 min gras

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,50 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 min gras

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 m in gras

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 totca. 1 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 min gras

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m
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Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 min gras

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,50 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 m in gras

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Bomen in verharding

Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m..

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,50 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 totca. 1 m
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Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,50 m

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en):

Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

lepen in gras en beplanting

Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 min gras

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,50 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 min gras

Stamhout vervoeren naar erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl. stort-
en acceptatiekosten

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten
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Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 m in gras

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 totca. 1 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 m in gras

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 m in gras

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,50 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 m in gras

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

lepen in verharding
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Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 totca. 1 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m
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Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Diameter borsthoogte: ca. 1,25 mtot 1,5 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Vellen bomen (uitkleden, afvangen)

Posten in deze paragraaf zijn voor onderstaande

velmethode of gelijkwaardig.

- Uitkleden (afvangen): Boomkroon en/of -stam in
stukken zagen en indien noodzakelijk in met
vanglijnen gecontroleerd vangen en strijken.

Bomen in gras en beplanting

Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 min gras

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 min gras

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
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Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 min gras

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 m in gras

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 min gras

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: ca. 1,25 mtot 1,5 m

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en):

Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 min gras

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Bomen in verharding

Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m
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3. ...
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N
4. ...
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.. 6. .
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N
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N

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 totca. 1 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: ca. 1,25 mtot 1,5 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

lepen in gras en beplanting

Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
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Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 min gras

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 min gras

Stamhout vervoeren naar erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl. stort-
en acceptatiekosten

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 min gras

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 totca. 1 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 min gras

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m
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Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 min gras

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Diameter borsthoogte: ca. 1,25 mtot 1,5 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 min gras

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

lepen in verharding

Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
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Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 totca. 1 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Diameter borsthoogte: ca. 1,25 mtot 1,5 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Vellen bomen (lichten of hijsen)

Posten in deze paragraaf zijn voor onderstaande

velmethode of gelijkwaardig.

- Lichten of hijsen: Boom in geheel of delen
gecontroleerd machinaal lichten en/of strijken.

Bomen in gras en beplanting

Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
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-
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Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 min gras

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 m in gras

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 min gras

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 min gras

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 m in gras

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: ca. 1,25 mtot 1,5 m

st

st

st

st

st

5,00

5,00

2,00

2,00

2,00




RAWO0852-129762

Raamovereenkomst bomen rooien en planten
Gemeente Purmerend
Definitief RD21-017-01

Bladnr. 23 van 95

Afdrukdatum:
11-06-2021

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

121610

122

1221

122110

1222

122210

1223

122310

1224

122410

1225

515101

515101

515101

515101

515101

6. . . ..
9.
.6
Y
...
9. ...
6.
A
2. ...
9. ...
.6 .
Y
3. ...
9. ...
6.
LA
4. ...
9. ...
.6 .
Y

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en):

Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 min gras

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Bomen in verharding

Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 totca. 1 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m
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Diameter borsthoogte: ca. 1,25 mtot 1,5 m

Verwijderen bomen. st
Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

lepen in gras en beplanting

Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m

Verwijderen bomen. st
Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

Verwijderen bomen. st
Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 m in gras

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Verwijderen bomen. st
Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 m in gras

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
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Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 min gras

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 totca. 1 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 min gras

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 min gras

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Diameter borsthoogte: ca. 1,25 mtot 1,5 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en):

Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
0,40-0,50 min gras

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

lepen in verharding

Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
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Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 totca. 1 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m
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Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Diameter borsthoogte: ca. 1,25 mtot 1,5 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens looplijsten

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld 1,00 m

Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
stort- en acceptatiekosten

Verwijderen stobben (frezen, boren, schaven)
Bij stobben in verharding kan de stamlengte boven
het maaiveld maximaal nog 1,00 m zijn. Dit geeft
geen recht op verrekening.

Na verwijderen stobben mag ontstane gat niet open
liggen en dient direct opgevuld te worden. Dit

met te leveren materiaal of grond uit

gemeentelijk depot.

Na verwijderen boom dienen de stobben binnen 5
dagen verwijderd te worden

Posten in deze paragraaf zijn voor onderstaande
methodes of gelijkwaardig.

- Uitfrezen

- Uitboren

- Schaven

Verwijderen stobben in gras en beplanting

In de eenheidsprijzen dienen o.a. kosten t.b.v.
het eventueel herstellen van de grasvegetatie en
plantklaar opleveren van beplantingsvakken te
zijn opgenomen.

Diameter stobben: tot ca. 0,25 m

Verwijderen stobben.

Situering: volgens looplijsten

Diameter stobben: tot 0,25 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
0,50 m

Ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd
volgens post 150010 of grond ter beschikking
gesteld door de gemeente

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Diameter stobben: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m
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Verwijderen stobben.

Situering: volgens looplijsten

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
0,60 m

Ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd
volgens post 150010 of grond ter beschikking
gesteld door de gemeente

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

Verwijderen stobben.

Situering: volgens looplijsten

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
0,70 m

Ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd
volgens post 150010 of grond ter beschikking
gesteld door de gemeente

Diameter stobben: van ca. 0,75 totca. 1 m

Verwijderen stobben.

Situering: volgens looplijsten

Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
0,80 m

Ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd
volgens post 150010 of grond ter

beschikking gesteld door de gemeente

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Diameter stobben: ca. 1 mtotca. 1,25 m

Verwijderen stobben.

Situering: volgens looplijsten

Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
0,80 m

Ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd
volgens post 150010 of grond ter

beschikking gesteld door de gemeente

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Diameter stobben: ca. 1,25 mtotca. 1,5 m

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
0,80 m

Ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd
volgens post 150010 of grond ter

beschikking gesteld door de gemeente

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Verwijderen stobben in verharding
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Diameter stobben: tot ca. 0,25 m

..... Verwijderen stobben.

..... Situering: volgens looplijsten

Diameter stobben: tot 0,25 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
..... 0,50 m

. .1. . . |Ontstane gaten vullen met straatzand of
..... bomenzand, geleverd volgens leverantieposten
150020 en 150030 of ter beschikking gesteld door
..... de gemeente

..... 9/De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Diameter stobben: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

..... Verwijderen stobben.

..... Situering: volgens looplijsten

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
..... 0,60 m

. .1. . . |Ontstane gaten vullen met straatzand of
bomenzand, geleverd volgens leverantieposten
150020 en 150030 of ter beschikking gesteld door
..... de gemeente

..... 9|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

..... Verwijderen stobben.

..... Situering: volgens looplijsten

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
..... 0,70 m

. .1. . . |Ontstane gaten vullen met straatzand of
bomenzand, geleverd volgens leverantieposten
150020 en 150030 of ter beschikking gesteld door
..... de gemeente

..... 9/De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Diameter stobben: van ca. 0,75 totca. 1 m

..... Verwijderen stobben.

..... Situering: volgens looplijsten

Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
..... 0,80 m

. .1. . . |Ontstane gaten vullen met straatzand of
bomenzand, geleverd volgens leverantieposten
150020 en 150030 of ter beschikking gesteld door
..... de gemeente

..... 9/De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Diameter stobben: van ca. 1 m tot ca. 1,25 m

st

st

st

st

25,00 F

50,00 F

30,00 F

30,00 F




RAWO0852-129762

Raamovereenkomst bomen rooien en planten
Gemeente Purmerend
Definitief RD21-017-01

Bladnr. 30 van 95

Afdrukdatum:
11-06-2021

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

132510

1326

132610

14

141

1411

141110

1412

515102

515102

515102

1:2:3:4:5:6
5. . ...
9.0 .
T
.9
6. . . ..
9. ...
T
..... 9
1T
9.0 .
S

Verwijderen stobben.

Situering: volgens looplijsten

Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
0,80 m

Ontstane gaten vullen met straatzand of
bomenzand, geleverd volgens leverantieposten
150020 en 150030 of ter beschikking gesteld door
de gemeente

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Diameter stobben: van ca. 1,25 mtotca. 1,5 m

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
0,80 m

Ontstane gaten vullen met straatzand of
bomenzand, geleverd volgens leverantieposten
150020 en 150030 of ter beschikking gesteld door
de gemeente

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Verwijderen stobben (rooien/uitgraven/uittrekken)
Bij stobben in verharding kan de stamlengte boven
het maaiveld maximaal nog 1,00 m zijn. Dit geeft
geen recht op verrekening.

Na verwijderen stobben mag ontstane gat niet open
liggen en dient direct opgevuld te worden.

Stobbe van bomen die zijn verwijderd op deze
raamovereenkomst binnen 5 werkdagen na
verwijderen boom verwijderen.

Posten in deze paragraaf zijn voor onderstaande
methodes of gelijkwaardig.

- Rooien

- Uitgraven

- Uiitrekken

Verwijderen stobben in gras en beplanting

In de eenheidsprijzen dienen o.a. kosten t.b.v.
het eventueel herstellen van de grasvegetatie en
plantklaar opleveren van beplantingsvakken te
zijn opgenomen.

Diameter stobben: tot ca. 0,25 m

Verwijderen stobben.

Situering: volgens looplijsten

Diameter stobben: tot 0,25 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m
Ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd
volgens post 150010 of grond ter beschikking
gesteld door de gemeente

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Diameter stobben: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m
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Verwijderen stobben.

Situering: volgens looplijsten

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m
Ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd
volgens post 150010 of grond ter beschikking
gesteld door de gemeente

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

Verwijderen stobben.

Situering: volgens looplijsten

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m
Ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd
volgens post 150010 of grond ter beschikking
gesteld door de gemeente

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Diameter stobben: van ca. 0,75 totca. 1 m

Verwijderen stobben.

Situering: volgens looplijsten

Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m
Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m
Ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd
volgens post 150010 of grond ter beschikking
gesteld door de gemeente

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Diameter stobben: ca. 1 m tot ca. 1,25 m

Verwijderen stobben.

Situering: volgens looplijsten

Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m
Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m
Ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd
volgens post 150010 of grond ter beschikking
gesteld door de gemeente

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Diameter stobben: ca. 1,25 mtotca. 1,5 m

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m
Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m
Ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd
volgens post 150010 of grond ter beschikking
gesteld door de gemeente

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Verwijderen stobben in verharding

Diameter stobben: tot ca. 0,25 m
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Verwijderen stobben.

Situering: volgens looplijsten

Diameter stobben: tot 0,25 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m
Ontstane gaten vullen met straatzand of
bomenzand, geleverd volgens leverantieposten
150020 en 150030 of ter beschikking gesteld door
de gemeente

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Diameter stobben: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

Verwijderen stobben.

Situering: volgens looplijsten

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m
Ontstane gaten vullen met straatzand of
bomenzand, geleverd volgens leverantieposten
150020 en 150030 of ter beschikking gesteld door
de gemeente

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

Verwijderen stobben.

Situering: volgens looplijsten

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m
Ontstane gaten vullen met straatzand of
bomenzand, geleverd volgens leverantieposten
150020 en 150030 of ter beschikking gesteld door
de gemeente

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Diameter stobben: van ca. 0,75 totca. 1 m

Verwijderen stobben.

Situering: volgens looplijsten

Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m
verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m
Ontstane gaten vullen met straatzand of
bomenzand, geleverd volgens leverantieposten
150020 en 150030 of ter beschikking gesteld door
de gemeente

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Diameter stobben: ca. 1 m tot ca. 1,25 m

Verwijderen stobben.

Situering: volgens looplijsten

Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

Ontstane gaten vullen met straatzand of
bomenzand, geleverd volgens leverantieposten
150020 en 150030 of ter beschikking gesteld door
de gemeente

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Diameter stobben: ca. 1,25 mtotca. 1,5 m
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142610 515102 | . . . . . Verwijderen stobben. st 3,00 F
6. .. .. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m
.9. . . . |verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met straatzand of

..... bomenzand, geleverd volgens leverantieposten
..... 150020 en 150030 of ter beschikking gesteld door
..... de gemeente

..... 9/De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal

1 2 Leveringen grond en zand
..... Bij ter beschikking stellen grond:
..... op dinsdag, donderdag, vrijdag wordt er geladen
..... door de gemeente met laadschop. Op maandag en
..... woensdag kunnen aannemers zelf opladen met eigen
..... materieel op aanwijzing van de directie en in
..... overleg met beheerder gronddepot.
..... Adres gronddepot: Edammerweg 3 te Purmerend.
150010 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 350,00 F
..... Conform 51.06.01 van de Standaard RAW bepalingen
..... Gebruiksdoeleinde sierplantsoen gebied A t/m C
..... van figuur 51.01 van de Standaard RAW Bepalingen
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende
..... kwaliteitsklasse volgens het Besluit
..... bodemkwaliteit: schoon, van natuurlijke oorsprong.
.7. . . . |Grondsoort: zanderige teelgrond m3 350,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
150020 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 250,00 F
..... Type bomenzand ter goedkeuring van de directie.
..... Aantonen door middel van certificaten conform
..... Handboek bomen 2018
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende
..... kwaliteitsklasse volgens het Besluit
..... bodemkwaliteit: schoon, van natuurlijke oorsprong
.7. . . . |Grondsoort: bomenzand 420-700 mm (grof) m3 250,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
150030 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 250,00 F
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende
..... kwaliteitsklasse volgens het Besluit
..... bodemkwaliteit: schoon, van natuurlijke oorsprong
.2. . . . |Grondsoort: straatzand m3 250,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
150040 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 150,00 F
..... Type bomengrond ter goedkeuring van de directie.
..... Aantonen door middel van certificaten conform
..... Handboek bomen 2018
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende
..... kwaliteitsklasse volgens het Besluit
..... bodemkwaliteit: schoon, van natuurlijke oorsprong
.7. . . . |Grondsoort: bomengrond 8-12% m3 150,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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150050 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 150,00 F

..... Type bomengranulaat ter goedkeuring van de
..... directie. Aantonen door middel van certificaten
..... conform Handboek bomen 2018
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende
..... kwaliteitsklasse volgens het Besluit
..... bodemkwaliteit: schoon
.7. . . . |Grondsoort: bomengranulaat hardsteen + klei m3 150,00/ L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
150060 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 150,00 F
..... Grondsoort: drainagezand
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende
..... kwaliteitsklasse volgens het Besluit
..... bodemkwaliteit: schoon, van natuurlijke oorsprong
.7. . . . |Grondsoort: drainagezand m3 150,00/ L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
150070 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit gemeentelijk depot m3 350,00 F
..... Betreft: laden grond of zand ter beschikking
..... gesteld door de gemeente
..... Grondsoort: grond, zand, bomenzand of bomengrond
9. . ... Grondsoorten niet gescheiden ontgraven (betreft
..... depots per grondsoort)
.9. . . . |Ontgravingshoogte variabel
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
..... m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
150080 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 150,00 F
..... Betreft: vervoeren grond of zand ter beschikking
..... gesteld door de gemeente.
..... Grondsoort: grond, zand, bomenzand of bomengrond
.2. . . . |Vervoeren naar: verwerkingslocatie, rijafstand
..... enkele reis tot 5 kilometer
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving.
150090 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 100,00 F
..... Betreft: vervoeren grond of zand ter beschikking
..... gesteld door de gemeente.
..... Grondsoort: grond, zand, bomenzand of bomengrond
.2. . . . |Vervoeren naar: verwerkingslocatie, rijafstand
..... enkele reis tot 5-15 kilometer
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving.
150100 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 100,00 F
..... Betreft: vervoeren grond of zand ter beschikking
..... gesteld door de gemeente.
..... Grondsoort: grond, zand, bomenzand of bomengrond
.2. . . . |Vervoeren naar: verwerkingslocatie, rijafstand
..... enkele reis 15 tot 25 kilometer
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving.
16 | ... Verwijderen beplanting
..... Ten behoeve van creéren ruimte verwijderen bomen
..... en stobben.
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17

171
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514101
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Verwijderen begroeiing.

Sitiuering: ter plaatste van te verwijderen
bomen, stobbe. Op aanwijs van de directie
Karakter van de begroeiing: heesters

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

Rooien tot een diepte van ten minste 0,35 m en
ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd
volgens leverantieposten of ter beschikking
gesteld door de gemeente

..... 9/De aannemer wordt eigenaar van alle vrijgekomen

materialen

Verwijderen begroeiing.

Sitiuering: ter plaatste van te verwijderen
bomen, stobbe. Op aanwijs van de directie
Karakter van de begroeiing: bosplantsoen
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

Rooien tot een diepte van ten minste 0,35 m en
ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd
volgens leverantieposten of ter beschikking
gesteld door de gemeente

..... 9|De aannemer wordt eigenaar van alle vrijgekomen

materialen

Opnemen en aanbrengen verhardingen
Vrijkomende materialen bij opnemen worden zoveel
als mogelijk hergebruikt bij aanbrengen van
verhardingen. Kosten voor eventueel palleteren,
vervoeren binnen werkterrein en opslaan in

tijdelijk depot dienen in de eenheidsprijzen te

zijn opgenomen.

Het betreft opnemen relatief kleine hoeveelheden
verhardingen voor het vellen van bomen en
verwijderen van de stobben. Na rooiwerkzaamheden
worden de boomlocaties dicht gestraat met
vrijkomende verharding aangevuld met grijze BKK's
(tijdelijke maatregel).

Opnemen betonstraatstenen en straatbakstenen
Aannemer dient rekening te houden met de
verschillende straatverbanden (halfsteens,

elleboog of keper). Ook vallen molgoten en
strekken onder de op te nemen verhardingen.

Betonstraatstenen

are

are

18,00

12,00
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Straatbakstenen

Opnemen betontegels

Aannemer dient rekening te houden met de
verschillende straatverbanden (halfsteens,
stroomverband, etc.).

Opbreken betonstraatstenen. m2
Situering: op aanwijs directie

Totale breedte variabel

Betonstraatstenen standaard dik- en/ of
keiformaat; dikte 80 mm

Inclusief opperviakbehandeling

Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
minimale breuk van de stenen. Uitgangspunt is
hergebruik van de stenen en hierbij rekening
houden met:

- 80% geschikt voor hergebruik

- 20% afvoeren als puin

Her te gebruiken stenen ter plaatse in tijdelijk
depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk
depot en verwerken in tijdelijk depot.

Opbreken straatbaksteen. m2
Situering: op aanwijs directie

Totale breedte variabel

Straatbakstenen van waalformaat t/m keiformaat
Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
minimale breuk van de stenen. Uitgangspunt is
hergebruik van de stenen en hierbij rekening
houden met:

- 80% geschikt voor hergebruik

- 20% afvoeren als puin

Her te gebruiken stenen ter plaatse in tijdelijk
depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk
depot en verwerken in tijdelijk depot.

Opbreken betontegels. m2
Situering: op aanwijs directie

Totale breedte variabel

Betontegels 300 x 300 dikte 45 t/m 60 mm, incl.
eventuele halve tegels.

Kleur variabel

Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
minimale breuk van de stenen. Uitgangspunt is
hergebruik van de stenen en hierbij rekening
houden met:

- 80% geschikt voor hergebruik

- 20% afvoeren als puin

Her te gebruiken stenen ter plaatse in tijdelijk
depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk
depot en verwerken in tijdelijk depot.

500,00

500,00

150,00

F

F

F
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173020 831703 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 100,00 F

..... Situering: op aanwijs directie

9. . . .. Totale breedte variabel
.9. . . . |Betontegels 300 x 300 dikte > 60 mm, incl.

..... eventuele halve tegels.
..... Kleur variabel
. . . .9. |Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
..... minimale breuk van de stenen. Uitgangspunt is
..... hergebruik van de stenen en hierbij rekening
..... houden met:
..... - 80% geschikt voor hergebruik
..... - 20% afvoeren als puin
..... Her te gebruiken stenen ter plaatse in tijdelijk
..... depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk
..... depot en verwerken in tijdelijk depot.
173030 831703 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 75,00 F
..... Situering: op aanwijs directie
9. . . .. Totale breedte variabel
.9. . . . |Grasbetontegels 400 x 600 dikte 120 mm of meer,
..... incl. opvulling van de tegels.
. . . .9. |Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
..... minimale breuk van de stenen. Uitgangspunt is
..... hergebruik van de stenen en hierbij rekening
..... houden met:
..... - 60% geschikt voor hergebruik
..... - 40% afvoeren als puin
..... Her te gebruiken stenen ter plaatse in tijdelijk
..... depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk
..... depot en verwerken in tijdelijk depot.
..... Vrijgekomen vulling uit de stenen ter plaatse
..... verwerken in nieuwe stenen of directe omgeving op
..... aanwijs directie.
174 | 1L L. Opnemen opsluitingen
..... Incl. eventueel aanwezige hoek- en bochtbanden.

1741 | | . L. Trottoirbanden
174110 [831711 | . . . . . |Opbreken betonbanden. m 125,00 F
..... Situering: op aanwijs directie
4. . . .. Inclusief mortellaag en steunrug

..... Afmetingen en materiaal steunrug: beton of
..... andersoortige steunrug, afmetingen variabel.
.9. . . . |Inclusief eventueel aanwezige streklagen of
..... kanttegels in cementmortel.

. .3. . . |Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

. . .9. . |Inclusief eventueel aanwezige bocht- en hoekbanden
..... 9/Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
..... minimale breuk van de banden. Uitgangspunt is
..... hergebruik van de banden en hierbij rekening
..... houden met:

..... - 80% geschikt voor hergebruik

..... - 20% afvoeren als puin

..... Her te gebruiken banden ter plaatse in tijdelijk
..... depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk
..... depot en verwerken in tijdelijk depot.
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Opbreken betonbanden.

Situering: op aanwijs directie

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: beton of
andersoortige steunrug, afmetingen variabel.
Inclusief eventueel aanwezige streklagen of
kanttegels in cementmortel.

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Inclusief eventueel aanwezige bocht- en hoekbanden
9/Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
minimale breuk van de banden. Uitgangspunt is
hergebruik van de banden en hierbij rekening
houden met:

- 80% geschikt voor hergebruik

- 20% afvoeren als puin

Her te gebruiken banden ter plaatse in tijdelijk
depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk
depot en verwerken in tijdelijk depot.

Opsluitbanden

Opbreken betonbanden.

Situering: op aanwijs directie

Opsluitbanden 50x150 mm t/m 60x200 mm, Inclusief
eventueel aanwezige bocht- en hoekbanden
9/Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
minimale breuk van de banden. Uitgangspunt is
hergebruik van de banden en hierbij rekening
houden met:

- 80% geschikt voor hergebruik

- 20% afvoeren als puin

Her te gebruiken banden ter plaatse in tijdelijk
depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk
depot en verwerken in tijdelijk depot.

Opbreken betonbanden.

Situering: op aanwijs directie

Opsluitbanden 80x200 mm t/m 120x250 mm, Inclusief
eventueel aanwezige bocht- en hoekbanden
9/Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
minimale breuk van de banden. Uitgangspunt is
hergebruik van de banden en hierbij rekening
houden met:

- 80% geschikt voor hergebruik

- 20% afvoeren als puin

Her te gebruiken banden ter plaatse in tijdelijk
depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk
depot en verwerken in tijdelijk depot.

Inritbanden

Opbreken betonbanden.

Situering: op aanwijs directie

Opsluitbanden 80x200 mm t/m 120x250 mm, Inclusief
eventueel aanwezige bocht- en hoekbanden
Inritbanden 450x200x500 mm t/m 650x200x500 mm
9/Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
minimale breuk van de banden. Uitgangspunt is
hergebruik van de banden en hierbij rekening
houden met:

- 80% geschikt voor hergebruik

- 20% afvoeren als puin

Her te gebruiken banden ter plaatse in tijdelijk
depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk

depot en verwerken in tijdelijk depot.

50,00 F

75,00 F

125,00 F

50,00 F
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Afvoeren, storten niet her te gebruiken materiaal

Storten niet her te gebruiken materialen (puin)
Betreft: tijdens werkzaamheden niet her te
gebruiken materialen (puin).

Verzamelen en afvoeren naar erkende verwerker,
incl stort- en acceptatiekosten.

Opnemen overige verhardingen

Opbreken Boomkransen
Boomkrans beton.
Vrijgekomen materialen tijdelijk in depot zetten.

Opbreken Boomkransen Beton

Boomkransen (0.90x0.90x0.10m) bestaande uit vier
elementen.

Vrijgekomen materialen tijdelijk in depot zetten.

Opbreken Boomkransen Beton (0,9x0,9)
Boomkransen (0.90x0.90x0.10m) bestaande uit vier
elementen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens art.
01.17.06. van deel 3 van dit bestek.

Opbreken Boomkransen Beton (1,2x1,2)
Boomkransen (1.20x1.20x0.10m) bestaande uit acht
elementen.

Vrijgekomen materialen tijdelijk in depot zetten

Opbreken Boomkransen Beton

Boomkransen (1.20x1.20x0.10m) bestaande uit acht
elementen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens art.
01.17.06. van deel 3 van dit bestek.

Opbreken boomjukken.

Betreft het opnemen en afvoeren van boomjukken.
Boomjukken bestaand uit 3 metalen palen met
poeren en gesloten metalen ring

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens art.
01.17.06. van deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen verhardingen

Bij aanbrengen verhardingen wordt uitgegaan van
hergebruik vrijkomende materialen uit hoofdstuk

19. In de posten dient dan ook rekening gehouden
te worden met aanwezige materialen binnen het
werkterrein (eventueel in tijdelijk depot). Het
vervoer binnen werkterrein uit een eventueel
tijdelijk depot dient in de eenheidsprijzen te

zijn opgenomen.

Het betreft aanbrengen van relatief kleine
hoeveelheden verhardingen na de
rooiwerkzaamheden. De boomlocaties worden dicht
gestraat met vrijkomende verharding aangevuld met
grijze BKK's

ton

st

st

st

st

st

st

75,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00
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Aanbrengen straatwerk

Aannemer dient rekening te houden met de
verschillende straatverbanden (halfsteens,
elleboog of keper). Ook vallen molgoten en
strekken onder de aan te brengen verhardingen.
Ook combinaties van straatverbanden voor
bijvoorbeeld markeren parkeervakken vallen onder
de posten en dienen in eenheidsprijzen te zijn
opgenomen. Aanwezige lengte- en
dwarsmarkeringen aanbrengen volgens
oorspronkelijke bestrating.

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2
verhardingslaag.

Betreft; zandbed t.b.v. bestrating

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
toevoeging van water en afwerken.

Afwerken van volledige oppervlakte

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
worden gesteld is 0,25 m

Aanbrengen straatlaag. m2
Betreft; zandbed t.b.v. bestrating

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
ten hoogste 60 mm

Dikte straatlaag:50 mm

Op het zandbed

Straatzand geleverd volgens 150030 m3

Aanbrengen betontegels. m2
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st
(NEN-EN 1339) incl.halve tegels

Afstrooien en inwassen met straatzand

Aanbrengen betontegels. m2
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st
(NEN-EN 1339) incl.halve tegels

Afstrooien en inwassen met straatzand

Aanbrengen straatbakstenen. m2
Straatbakstenen, formaat van waalformaat tot m2

Breedte variabel

Verband op aanwijs van de directie

Op zandbed

Afstrooien en inwassen met brekerzand, incl.
levering brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen. m2
Breedte variabel

Verband op aanwijs van de directie
Op zandbed

Betonstraatstenen, waalformaat, dikformaat of m2

Afstrooien en inwassen met brekerzand, incl.
levering brekerzand

Leveren bestrating

500,00

500,00

250,00

100,00

150,00

250,00

F

F

25,00

2.750,00

1.100,00
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210040

210050

210060
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220010

220020

220030
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831604

831603

831603

831603

831399

831399

831699

Leveren betontegels.

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339)

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339)

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.
Betontegels 150 x 300 x 45 mm
Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.
Betontegels 150 x 300 x 80 mm
Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.
Betonstraatstenen standaard waalformaat
Kleur: grijs

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.
Betonstraatstenen standaard dikformaat
Kleur: grijs

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.
Betonstraatstenen standaard keiformaat
Kleur: grijs

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Aanbrengen boomkransen

Aanbrengen boomkransen

Betreft: aanbrengen boomkransen als boomspiegel
bij nieuwe bomen.

Per boomkrans 4 betonnen elementen

Afmetingen boomkrans van 900 x 900 mm
Materiaal beton.

Boomkrans hergebruik of nieuw te leveren volgens
bestekpostnr. 220030

Aanbrengen boomkransen

Betreft: aanbrengen boomkransen als boomspiegel
bij nieuwe bomen.

Per boomkrans 4 betonnen elementen

Afmetingen boomkrans van 1.200 x 1.200 mm
Materiaal beton.

Boomkrans hergebruik of nieuw te leveren volgens
bestekpostnr. 220040

Leveren boomkransen

Per boomkrans 6 betonnen elementen
Afmetingen boomkrans van 1.200 x 900 mm
Materiaal beton.
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220040

23

230010

230020

230030

230040

230050

230060

24

240010

240020

240030

831699

831305

831305

831305

831304

831502

831502

831605

831608

831608

Leveren boomkransen

Per boomkrans 8 betonnen elementen
Afmetingen boomkrans van 1.200 x 1.200 mm
Materiaal beton.

Aanbrengen kantopsluitingen

Bij aanbrengen kantopsluitingen dient rekening
gehouden te worden met aanwezige aansluitende
tegels en streklagen. Eventueel herstraten
naastliggende rij tegels en of streklagen

dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
Aanbrengen kantopsluitingen is incl. eventueel
verwijderde of benodigde hoek- en bochtbanden.
Dit valt binnen de posten ten behoeve van
aanbrengen banden en kosten dien

verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: opsluiting langs nieuwe verhardingen
Op zandbed

Profiel 60 x 150 mm kleur grijs

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: opsluiting langs nieuwe verhardingen
Op zandbed

Profiel 80 x 200 mm kleur grijs

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: opsluiting langs nieuwe verhardingen
Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm kleur grijs

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Op zandbed
Profiel 130/150 x 250 mm

Pasmaken van betonbanden.

D.m.v. zagen

Opsluitbanden 80x200 mm en 100x200 mm

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
materialen

Pasmaken van betonbanden.

D.m.v. zagen

Trottoirband 130/150 x 250 mm

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
materialen

Leveren opsluitingen

Leveren rechte trottoirband van beton.
Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs

Leveren op plaats van verwerking

Leveren rechte opsluitband van beton.
Profiel 80 x 200 mm kleur grijs
Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren rechte opsluitband van beton.
Profiel 100 x 200 mm kleur grijs
Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking
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240040

240050
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240070
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30

301010

301020

31

831608

831606

831607

831610

831611

220101

220201

Leveren rechte opsluitband van beton.
Profiel 60 x 150 mm kleur grijs
Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - trottoirband van beton.
Betreft: bochtbanden

Profiel 130/150 x 250 mm grijs

Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: hoekbanden

Hoekbanden

Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - opsluitband van beton.
Betreft bochtbanden

Profiel 100 x 200 mm grijs

Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft: hoekbanden

Hoekbanden

Behorend bij profiel 100 x 200 mm
Leveren op plaats van verwerking

Grondwerk/ bewerkingen

Ontgraven en vervoeren grond

Aanwezigheid van wortels en beworteling in de
bodem geeft geen recht op verrekening. Aannemer
dient hier rekening mee te houden bij zijn
werkzaamheden.

Grond ontgraven uit cunet

Situering: te ontgraven groeiplaatsen
Hoeveelheidsbepaling: Volgens theoretisch profiel
van ontgraven

Grondsoort: Teelaarde/ klei/ veen/ zand (variabel)
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.AP.nvtm

Ontgravingshoogte variabel

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
m

Grond vervoeren.

Betreft: grond vrijgekomen volgens bestekspostnr.
301010

Hoeveelheidsbepaling: Volgens theoretisch profiel
van ontgraven

Grondsoort: Teelaarde/ klei/ veen/ zand (variabel)
Vervoeren naar: gronddepot

Adres gronddepot: Edammerweg 3 te Purmerend.

Aanbrengen teelgrond
Conform eisen Handboek bomen 2018 en Standaard
RAW Bepalingen 2020.
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
311010 220301 | . . . . . Grond verwerken in verwerken in terrein m3 250,00 F

..... Betreft: grond verwerken t.b.v. aanvullen cunet

..... of ophogen plantvakken

..... Grondsoort: teelgrond m3 250,00
4. . . .. Gemiddelde hoogte 0,60m, met een overhoogte van

..... 0,170m op het moment van verwerken

.9. . . . |Breedte: variabel

. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

..... m

. . . .9. |Inclusief verdichten en profileren, gelijk met

..... omliggende terrein (Standaard 2020 paragraaf

..... 51.02.01 lid 08)

..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van verwerking

K Aanbrengen groeiplaats met bomenzand

321010 220302 | . . . . . Grond verwerken in bekleding. m3 150,00 F
..... Betreft grond verbetering tbv bomen.
..... Grondsoort: draineerzand m3 150,00

1. .. .. Dikte 0.20m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
..... m
. . . .9. |Zand aanbrengen en verdichten tot max. 3mPa.
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

321020 510516 | . . . . . Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 5,00 F
..... groeiplaats van een boom.
2. .. .. Bij een te planten boom
. .1. . . |Diameter drainbuis: 80 mm
. . .9. . |de beluchting kokers op een diepte van 0,80 m m 40,00 L

..... rondom het wortelgestel aanbrengen; lengte per
..... boom ca. 8 m; de beluchtingskokers in een vierkant
..... aanbrengen met behulp van hoekstukken
..... 1|Aantal verticaal aan te brengen st 10,00 L
..... beluchtingskanalen: 2 per boom verticale kanalen
..... met horizontale verbinden door middel vanT-
..... hulpstukken kous bovengronds dichtknopen,
..... geheel afdekken met klaprooster van st 10,00 L
..... gegalvaniseerd metaal 90x 90x 110 mm
321030 510701 | . . . . . Aanbrengen wortelscherm. m 250,00 F
9. .. .. Langs aan te brengen groeiplaats
.2. . . . |Breedte sleuf: 0,20 tot 0,30 m; diepte sleuf in
..... overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. . . .9. |Wortelweringsscherm HDPE 2 mm aanbrengen tot een
..... diepte van 1.00 m. Bovenkant scherm op aanwijs
..... directie. Vaste verbinding door middel van
..... schuifsysteem
321040 220302 | . . . . . Grond verwerken in bekleding. m3 350,00 F
..... Betreft: aanbrengen groeiplaats voor bomen van
..... bomenzand
..... Grondsoort: bomenzand m3 350,00
9. . . .. Dikte variabel tussen de 0,50 en 1,00 meter
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
..... m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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321050

33

331010

331020

331030

220412

220301

220301

510513

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: groeiplaats bomen

Grondsoort: bomenzand

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
van ontgraven

Verdichten zie Handboek bomen 2018

Groeiplaats van Sandwich Constructie

Grond verwerken in cunet

Betreft grond verbetering tbv bomen

Grondsoort: draineerzand leveren volgens post
150060

Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,20 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
m

Inclusief profileren en verdichten
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in cunet

Betreft grond verbetering tbv bomen.

Grondsoort: bomenzand leveren volgens post 150020
Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50 m
Taluds 1:0:

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

m

Inclusief profileren en verdichten
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Aanbrengen van een sandwichconstructie.
Betreft grond verbetering tbv bomen.

Afmetingen van de sandwichconstructie
Constructie van kunststof elementen

Units van Gerecyclede Polypropyleen Kunststof.
Afmeting 708 x 354 x 85 mm.

Gewicht 2,25 kg. per unit. Inclusief conische
verbindingspinnen. Vier units per m2

Bevestiging met behulp van conische
verbindingspinnen (lengte 75 mm) over de gehele
hoogte van de units waardoor er een
voorgespannen, vierkante sterke plaat ontstaat
Treksterkte van een enkele verbinding 42,4 kN/m2.
Buigweerstand 0,71 kN/m2.

Buigweerstand van een enkele verbinding 0,16
kN/m2.

Minimale druksterkte verticaal 715 kN/m2 incl.
veiligheidsfactor conform C680,

(1.400 KN/m2 met verharding), lateraal 156 kN/m2.
Maximale doorbuiging 1 mm per 126 kN/m2
verticaal, lateraal 1 mm. per 15 kKN/m2.

Minimale volume 95% lucht.

Unit bestaat uit maximaal twee delen, verbonden
d.m.v. "klink" -verbinding.

Gepatenteerd systeem.

Verwerken volgens voorschriften leverancier.
Aanbrengen van TRC 30 Geotextiel
Multifunctioneel composiet. Zorgt samen met de
PermavoidR units voor een driedimensionale
drukverdeling. Wordt onder en om de PermavoidR
constructie verwerkt.

Opgebouwd uit gaas met hoge treksterkte,
thermisch gebonden aan non-wovens.
Treksterkte >= 30kN/m.

Rek bij normale sterkte <= 2,7%.

Sterkte bij 2% rek <= 21 kN/m.
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34

341010

341020

35

351010

351020

220302

222104

220302

220302

Weerstand tegen puntbelasting 1,2 kN.
Doorlaatbaarheid 190 mm/s.

Aanbrengen van Permatex 300

Niet geweven drie-laags composiet.
Waterdoorlatend en zand werend

units opvullen met TGS Sandwich-grond, volgens
voorschriften leverancier

Speciaal samengesteld bomensubstraat voor het
opvullen van de PermavoidR units.

Units 100% opvullen.

Aanbrengen groeiplaats met bomengrond

Grond verwerken in bekleding.

Betreft: aanbrengen groeiplaats voor bomen van
bomengrond

Grondsoort: bomengrond geleverd volgens post
150040

Dikte variabel tussen de 0,50 en 0,80 meter
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
m

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Diepspitten.

Betreft: doorspitten groeiplaats met bomengrond

ten behoeve van mengen bomengrond met ondergrond
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Spitten met open put

Bewerkingsdiepte: 0,80 - 1,00 m

Aanbrengen groeiplaats met Bomengranulaat

Grond verwerken in bekleding.

Betreft grond verbetering tbv bomen.

Grondsoort: draineerzand geleverd volgens post
150060

Dikte 0,20m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
m

Zand aanbrengen en verdichten tot max. 3mPa.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in bekleding.

Betreft grond verbetering tbv bomen.

Grondsoort: Bomengranulaat geleverd volgens post
150050

Dikte 0,50 tot 1,00m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
m

Granulaat aanbrengen en verdichten in lagen van
30cm.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
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351030

351040

36

361010

37

510516

510701

510223

Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de
groeiplaats van een boom.

Bij het aanbrengen van het systeem moet de
nylonkous van de verticale beluchtingsbuizen
worden dicht geknoopt.

Bij een te planten boom

in verharding

Systeem van geperforeerde beluchtingsbuis met een
perforatie van 45%.

Omhulling van nylonkous

Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken
Diameter drainbuis: 80 mm

Lengte drainbuis: ca. 8 m

Diepte van het systeem: 80cm onder maaiveld.
Aantal verticaal aan te brengen
beluchtingskanalen: 2 stuks

inclusief SG Beluchtingsrooster RVS 10x10cm of
0.g.

Aanbrengen wortelscherm.

Langs aan te brengen groeiplaats

Breedte sleuf: 0,20 tot 0,30 m; diepte sleufin
overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
Wortelweringsscherm HDPE 2 mm aanbrengen tot een
diepte van 1.00 m.

Bovenkant scherm op aanwijs directie. Vaste
verbinding door middel van schuifsysteem

Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Situering: t.p.v. nieuwe bomen in gras en
beplanting.

Totaal: aantal m3 per boom te bewerken op aanwijs
directie.

Betreft: bodemverbetering ca. 3 x 3 m doormengen
met:

- 300 liter DCM Vivimus universeel

- 5 kg Vivitree 4-3-6+2MgO (DCM)

Diepte variabel van 0,50 tot 0,80 m

Grondsoort: teelaarde en ondergrond (klei)
Toevoegingen homogeen doormengen in de bodem. Ter
goedkeuring van de directie.

Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel
van ontgraving

Plantplaats van 3 x 3 x 0,80 m per boom
Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend
terrein in een maximale laagdikte van 2-3 cm.
Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte
van 1,00 m

De aanvulling verdichten

Volgens eisen Handboek Bomen 2018

De plaats van de grondverbetering markeren door
middel van piketten

Aanbrengen bodemverbetering tbv heesters
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371010 510205 | . . . . . Bemesten beplantingsvak. m2 1.200,00 F
9. .. .. Betreft: nieuw aan te planten heestervak
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .4. . |Aardachtige meststof Groencompost, vrij van m3 60,00 L

..... verontreinigingen, onkruid en ziektekiemen.

..... Conform eisen Productschap Tuinbouw, keurcompost |
. . . .2. |Hoeveelheid: 5 m3 per 100 m2

..... 1|Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,30 m

371020 510205 | . . . . . Bemesten beplantingsvak. m2 1.200,00 F
9. .. .. Betreft: nieuw aan te planten heestervak
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .4. . |Aardachtige meststof Compost, ter beschikking m3 60,00 T

..... gesteld door de opdrachtgever.

..... Adres Edammerweg 3 te Purmerend

. . . .2. |Hoeveelheid: 5 m3 per 100 m2

..... 1|Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,30 m
4 Aanbrengen groenvoorzieningen

2 Aanbrengen heesters
..... Betreft heesters aanvullen rondom en op
..... groeiplaats bomen in beplanting. Zijn relatief
..... kleine hoeveelheden heesters binnen bestaande
..... plantvakken.Aan te brengen heesters worden door de
..... Opdrachtgever geleverd volgens plantenlijst
..... Aannemer dient beplanting tijdig af te roepen.
..... Beplanting worden geleverd op kwekerij Trimpad 1.
..... Aannemer zorgt voor lossen, inkuilen, laden en
..... vervoer naar plantlocatie
401010 514202 | . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 750,00 F
..... Uitgaan van levermaat C1,5 en 30-40
9. .. .. Sierplantsoen wortel- en kluitgoed
401020 514201 | . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 750,00 F
..... Plaats van ter beschikking stellen:
9. . . .. Sierplantsoen wortel- en kluitgoed
401030 514206 | . . . . . Planten van sierplantsoen. st 750,00 F
..... Uitgaan van levermaat C1,5 en 30-40
..... Incl maken plantgat
9. . . .. Sierplantsoen/heesters met kluit, met kluit in
..... container en zonder Kluit
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
..... 1:3
. .1. . . |In voorbewerkte grond
. . .9. . |Plantverband en afstand volgens deelopdracht
..... 2|Exclusief nazorg en plantgarantie

g Laden, vervoeren en lossen bomen
411010 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 200,00 F
..... Betreft lossen van bomen op locatie.
9. . ... Bomen zonder kluit, Levermaat 16-18/ 18-20
411020 514202 | . . . . . |Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 200,00 F
..... Betreft lossen van bomen op locatie.
9. . . .. Bomen met kluit, Levermaat 16-18/ 18-20
411030 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 200,00 F

..... Betreft lossen van bomen op locatie.
9. . . .. Bomen met kluit, Levermaat 20-25
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411040

411050

411060

42

421010

421020

421030

43

515211

515211

515211

510303

510303

510303

Vervoeren bomen.

Transportafstand ten hoogste 5 km

Bomen met en zonder kluit

Te vervoeren bomen: Levermaat 16-18/ 18-20 en
20-25

Laden door aannemer

Vervoeren bomen.

Transportafstand ten hoogste 5-15 km

Bomen met en zonder kluit

Te vervoeren bomen: Levermaat 16-18/ 18-20 en
20-25

Laden door aannemer

Vervoeren bomen.

Transportafstand ten hoogste 15-25 km

Bomen met en zonder kluit

Te vervoeren bomen: Levermaat 16-18/ 18-20 en
20-25

Laden door aannemer

Maken plantgaten

Maken plantgat.

Betreft plantgaten in open teelaarde, bomenzand
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1:3

Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
Diepte: 0,60 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Maken plantgat.

Betreft plantgaten in sandwichconstructie

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1:3

Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
Diepte: 0,60 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Maken plantgat.

Betreft plantgaten in boomgranulaat

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1:3

Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
Diepte: 0,60 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Planten van bomen in gras en heesters

Aan te brengen bomen worden door de
Opdrachtgever geleverd volgens bomenlijst.
Aannemer dient beplanting tijdig af te roepen.
Bomen worden geleverd op kwekerij Trimpad 1.
Aannemer zorgt voor lossen, inkuilen, laden en
vervoer naar plantlocatie

keer

keer

keer

st

st

st

100,00

100,00

100,00

200,00

30,00

75,00

F

F
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431010 515213 | . . . . . Planten bomen. st 200,00 F

..... Bovenkant kluit moet 20 cm boven huidig maaiveld
..... aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in
..... een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot
..... bovenkant kluit.
..... Levermaat 16-18/ 18-20
..... Periode van planten :

2. .. .. Bomen met kluit volgens plantlijst
.2. . . . |In plantgaten of plantsleuven aangebracht volgens
..... bestekpostnr.:421010.
. .9. . . |Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
..... gedeponeerde grond.
. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het
..... naastliggend terrein laagdikte max. 50 mm
. . . .3. |De boomspiegel bolvormig afwerken

431020 515213 | . . . . . Planten bomen. st 150,00 F
..... Bovenkant kluit moet 20 cm boven huidig maaiveld
..... aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in
..... een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot
..... bovenkant kluit.
..... Levermaat 20-25
..... Periode van planten :

2. .. .. Bomen met kluit volgens plantlijst
.2. . . . |In plantgaten of plantsleuven aangebracht volgens
..... bestekpostnr.:421010.
. .9. . . |Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
..... gedeponeerde grond.
. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het
..... naastliggend terrein laagdikte max. 50 mm
. . . .3. |De boomspiegel bolvormig afwerken

431030 515213 | . . . . . Planten bomen. st 50,00 F
..... Bovenkant wortelgroei moet 20 cm boven huidig
..... maaiveld
..... aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in
..... een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot
..... bovenkant begin wortelgroei.
..... Levermaat 16-18/ 18-20
..... Periode van planten :

1. .. .. Naaktwortelige bomen volgens plantlijst
.2. . . . |In plantgaten of plantsleuven aangebracht volgens
..... bestekpostnr.:421010.
. .9. . . |Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
..... gedeponeerde grond.
. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het
..... naastliggend terrein laagdikte max. 50 mm
. . . .3. |De boomspiegel bolvormig afwerken

431040 515402 | . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 300,00 F
..... Aanbrengen boompalen en boombanden
..... Tamme Kastanje palen

2. .. .. Verankering door middel van 2 boompalen per boom
1. . . . |Boompaal: st 300,00 L
..... Lengte: 2,50 m
..... Diameter:90-100 mm
..... Tamme Kastanje palen en niet verduurzaamd
. .1. . . |Boomband: van autogordelband, horizontaal, st 300,00/ L
..... ongekruist aanbrengen.
. . .1. . |Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m
. . . .1. |Bomen en boompalen in de rij richten
..... 1/Boompalen verticaal aanbrengen
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431050 515402 | . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 100,00 F

..... Aanbrengen boompalen en boombanden
..... Tamme Kastanje palen
2. .. .. Verankering door middel van 2 boompalen per boom
1. . . . |Boompaal: st 100,00| L
..... Lengte: 1,60 m
..... Diameter:80 - 90 mm
..... Tamme Kastanje palen en niet verduurzaamd
. .1. . . |Boomband:van autogordelband, horizontaal, st 100,00/ L
..... ongekruist aanbrengen.
. . .1. . |Lengte van de paal boven maaiveld: 0,70 m
. . . .1. |Bomen en boompalen in de rij richten
..... 1|Boompalen verticaal aanbrengen
431060 515402 | . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 100,00 F
..... Aanbrengen boompalen en boombanden
..... Tamme Kastanje palen
3. .. .. Verankering door middel van 3 boompalen per boom
.1. . . . |Boompaal: st 100,00/ L
..... Lengte: 2,50m
..... Diameter:80 - 90 mm
..... Tamme Kastanje palen en niet verduurzaamd
. .1. . . |Boomband:van autogordelband, horizontaal, st 100,00| L
..... ongekruist aanbrengen.
. . .1. . |Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m
. . . .1. |Bomen en boompalen in de rij richten
..... 1/Boompalen verticaal aanbrengen
431070 515499 | . . . . . Boompalen verbinden met halve regels st 25,00 F
..... Betreft: regels van tamme Kastanje
..... Aanbrengen bij bomen levermaat 20-25.
..... Boompalen onderling verbinden met 3 halve regels. st 25,00/ L
2 Planten van bomen in verharding
..... Aan te brengen bomen worden door de
..... Opdrachtgever geleverd volgens bomenlijst.
..... Aannemer dient beplanting tijdig af te roepen.
..... Bomen worden geleverd op kwekerij Trimpad 1.
..... Aannemer zorgt voor lossen, inkuilen, laden en
..... vervoer naar plantlocatie
441010 515213 | . . . . . Planten bomen. st 30,00 F
..... Planten bomen in sandwichconstructie
..... Bovenkant kluit moet 20 cm boven huidig maaiveld
..... aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in
..... een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot
..... bovenkant kluit.
..... Periode van planten :
1. .. .. Naaktwortelige bomen maat 16-18 en 18-20
.2. . . . |In plantgaten of plantsleuven aangebracht volgens
..... bestekpostnr.:251320.
. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het
..... naastliggend terrein laagdikte max. 50 mm
. . . .3. |De boomspiegel bolvormig afwerken
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441020

441030

441040

441050

515213

515213

515213

515213

Planten bomen. st
Planten bomen in sandwichconstructie

Bovenkant kluit moet 20 cm boven huidig maaiveld
aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in
een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot
bovenkant kluit.

Periode van planten :

Bomen met kluit maat 16-18 en 18-20

In plantgaten of plantsleuven aangebracht volgens
bestekpostnr.:251320.

Overblijvende grond spreiden over het
naastliggend terrein laagdikte max. 50 mm

De boomspiegel bolvormig afwerken

Planten bomen. st
Planten bomen in sandwichconstructie

Bovenkant kluit moet 20 cm boven huidig maaiveld
aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in
een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot
bovenkant kluit.

Periode van planten :

Bomen met kluit maat 20-25

In plantgaten of plantsleuven aangebracht volgens
bestekpostnr.:251320.

Overblijvende grond spreiden over het
naastliggend terrein laagdikte max. 50 mm

De boomspiegel bolvormig afwerken

Planten bomen. st
Planten bomen in boomgranulaat

Bovenkant kluit moet 20 cm boven huidig maaiveld
aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in
een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot
bovenkant kluit.

Periode van planten :

Bomen met kluit maat 16-18 en 18-20

In plantgaten of plantsleuven aangebracht volgens
bestekpostnr.:251320.

Overblijvende grond spreiden over het
naastliggend terrein laagdikte max. 50 mm

De boomspiegel bolvormig afwerken

Planten bomen. st
Planten bomen in boomgranulaat

Bovenkant kluit moet 20 cm boven huidig maaiveld
aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in
een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot
bovenkant kluit.

Periode van planten :

Bomen met kluit maat 20

In plantgaten of plantsleuven aangebracht volgens
bestekpostnr.:251320.

Overblijvende grond spreiden over het
naastliggend terrein laagdikte max. 50 mm

De boomspiegel bolvormig afwerken

15,00

10,00

75,00

50,00
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441060 515402 | . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 200,00 F

..... Aanbrengen boompalen en boombanden in
..... sandwichconstructie
..... Tamme Kastanje palen

2. .. .. Verankering door middel van 2 boompalen per boom
1. . . . |Boompaal: st 400,00/ L
..... Lengte: 2,50 m
..... Diameter: 90-100 mm
..... Tamme Kastanje palen niet verduurzaamd
. .1. . . |Boomband:van autogordelband, horizontaal, st 400,00 L
..... ongekruist aanbrengen.
. . .1. . |Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m
. . . .1. |Bomen en boompalen in de rij richten
..... 1|Boompalen verticaal aanbrengen

441070 515402 | . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 75,00 F
..... Aanbrengen boompalen en boombanden in
..... sandwichconstructie
..... Tamme Kastanje palen

2. .. .. Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . |Boompaal: st 75,00 L
..... Lengte: 1,60 m
..... Diameter: 90-100 mm
..... Tamme Kastanje palen niet verduurzaamd
. .1. . . |Boomband:van autogordelband, horizontaal, st 75,00 L
..... ongekruist aanbrengen.
. . .1. . |Lengte van de paal boven maaiveld: 0,70 m
. . . .1. |Bomen en boompalen in de rij richten
..... 1/Boompalen verticaal aanbrengen

441080 515402 | . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 100,00 F
..... Aanbrengen boompalen en boombanden in
..... sandwichconstructie
..... Tamme Kastanje palen

3. .. .. Verankering door middel van 3 boompalen per boom
.1. . . . |Boompaal: st 100,00/ L
..... Lengte: 2,50m
..... Diameter:80 - 90 mm
..... Tamme Kastanje palen en niet verduurzaamd
. .1. . . |Boomband:van autogordelband, horizontaal, st 100,00| L
..... ongekruist aanbrengen.
. . .1. . |Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m
. . . .1. |Bomen en boompalen in de rij richten
..... 1/Boompalen verticaal aanbrengen

441090 515402 | . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 200,00 F
..... Aanbrengen boompalen en boombanden in
..... boomgranulaat
..... Tamme Kastanje palen

2. .. .. Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . |Boompaal: st 400,00 L
..... Lengte: 2,50 m
..... Diameter: 90-100 mm
..... Tamme Kastanje palen niet verduurzaamd
. .1. . . |Boomband:van autogordelband, horizontaal, st 400,00/ L
..... ongekruist aanbrengen.
. . .1. . |Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m
. . . .1. |Bomen en boompalen in de rij richten
..... 1/Boompalen verticaal aanbrengen
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441100 515402 | . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 75,00 F

..... Aanbrengen boompalen en boombanden in
..... boomgranulaat
..... Tamme Kastanje palen
2. .. .. Verankering door middel van 2 boompalen per boom
1. . . . |Boompaal: st 75,00 L
..... Lengte: 1,60 m
..... Diameter: 90-100 mm
..... Tamme Kastanje palen niet verduurzaamd
. .1. . . |Boomband:van autogordelband, horizontaal, st 75,00 L
..... ongekruist aanbrengen.
. . .1. . |Lengte van de paal boven maaiveld: 0,70 m
. . . .1. |Bomen en boompalen in de rij richten
..... 1|Boompalen verticaal aanbrengen
441110 515402 | . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 100,00 F
..... Aanbrengen boompalen en boombanden in
..... boomgranulaat
..... Tamme Kastanje palen
3. .. .. Verankering door middel van 3 boompalen per boom
1. . . . |Boompaal: st 100,00 L
..... Lengte: 2,50m
..... Diameter:80 - 90 mm
..... Tamme Kastanje palen en niet verduurzaamd
. .1. . . |Boomband:van autogordelband, horizontaal, st 100,00 L
..... ongekruist aanbrengen.
. . .1. . |Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m
. . . .1. |Bomen en boompalen in de rij richten
..... 1/Boompalen verticaal aanbrengen
441120 515499 | . . . . . Boompalen verbinden met regels st 25,00 F
..... Betreft: halfronde regels 10 cm van tamme Kastanje
..... Aanbrengen bij bomen levermaat 20-25.
..... Boompalen onderling verbinden met 3 halve regels. st 25,00 L
..... Incl. bevestigingsmiddelen
a5 L L. Aanbrengen watergietranden en mulsch laag

451010 515404 | . . . . . Aanbrengen gietrand. st 250,00 F
..... Betreft aanbrengen gietrand in teelaarde en
..... bomenzand, bomenmaat 16-18 en 18-20

9. .. .. Aanbrengen van een gietrand in de groeiplaats.
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een
..... gietrand rondom bomen
..... Type: Circulaire gietrand
..... Materiaal: Op basis van afvalplastic
..... Kleur: Antraciet niet UV-stabiel
..... Hoogte: 30 cm Dikte: 3,0 mm
..... Waterdicht afsluiten met dubbelzijdig tape en
..... bevestigen aan de binnenkant van de boompalen
..... door middel van nagels
.1. . . . |Lengte per gietrand: 2,50 m
. .1. . . |Diameter gietrand: ca.0,80 m
. . .1. . |Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m
. . . .1. |Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein
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515404
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515404

Aanbrengen gietrand. st
Betreft aanbrengen gietrand in teelaarde en
bomenzand, bomenmaat 20-25

Aanbrengen van een gietrand in de groeiplaats.
Betreft het leveren en aanbrengen van een
gietrand rondom bomen

Type: Circulaire gietrand

Materiaal: Op basis van afvalplastic

Kleur: Antraciet niet UV-stabiel

Hoogte: 30 cm Dikte: 3,0 mm

Waterdicht afsluiten met dubbelzijdig tape en
bevestigen aan de binnenkant van de boompalen
door middel van nagels

Lengte per gietrand: 3,25 m

Diameter gietrand: ca.1,00 m

Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m
Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein

Aanbrengen gietrand. st
Betreft aanbrengen gietrand in
sandwichconstructie, bomenmaat 16-18 en 18-20
Aanbrengen van een gietrand in de groeiplaats.
Betreft het leveren en aanbrengen van een
gietrand rondom bomen

Type: Circulaire gietrand

Materiaal: Op basis van afvalplastic

Kleur: Antraciet niet UV-stabiel

Hoogte: 30 cm Dikte: 3,0 mm

Waterdicht afsluiten met dubbelzijdig tape en
bevestigen aan de binnenkant van de boompalen
door middel van nagels

Lengte per gietrand: 2,50 m

Diameter gietrand: ca.0,80 m

Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m
Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein

Aanbrengen gietrand. st
Betreft aanbrengen gietrand in
sandwichconstructie, bomenmaat 20-25
Aanbrengen van een gietrand in de groeiplaats.
Betreft het leveren en aanbrengen van een
gietrand rondom bomen

Type: Circulaire gietrand

Materiaal: Op basis van afvalplastic

Kleur: Antraciet niet UV-stabiel

Hoogte: 30 cm Dikte: 3,0 mm

Waterdicht afsluiten met dubbelzijdig tape en
bevestigen aan de binnenkant van de boompalen
door middel van nagels

Lengte per gietrand: 3,25 m

Diameter gietrand: ca.1,00 m

Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m
Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein

150,00

25,00

15,00

F
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451050 515404 | . . . . . Aanbrengen gietrand. st 75,00 F

..... Betreft aanbrengen gietrand in boomgranulaat,
..... bomenmaat 16-18 en 18-20
9. . . .. Aanbrengen van een gietrand in de groeiplaats.
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een
..... gietrand rondom bomen
..... Type: Circulaire gietrand
..... Materiaal: Op basis van afvalplastic
..... Kleur: Antraciet niet UV-stabiel
..... Hoogte: 30 cm Dikte: 3,0 mm
..... Waterdicht afsluiten met dubbelzijdig tape en
..... bevestigen aan de binnenkant van de boompalen
..... door middel van nagels
.1. . . . |Lengte per gietrand: 2,50 m
. .1. . . |Diameter gietrand: ca.0,80 m
. . .1. . |Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m
. . . .1. |Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein
451060 515404 | . . . . . Aanbrengen gietrand. st 50,00 F
..... Betreft aanbrengen gietrand in boomgranulaat,
..... bomenmaat 20-25
9. . . .. Aanbrengen van een gietrand in de groeiplaats.
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een
..... gietrand rondom bomen
..... Type: Circulaire gietrand
..... Materiaal: Op basis van afvalplastic
..... Kleur: Antraciet niet UV-stabiel
..... Hoogte: 30 cm Dikte: 3,0 mm
..... Waterdicht afsluiten met dubbelzijdig tape en
..... bevestigen aan de binnenkant van de boompalen
..... door middel van nagels
.1. . . . |Lengte per gietrand: 3,25 m
. .1. . . |Diameter gietrand: ca.1,00 m
. . .1. . |Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m
. . . .1. |Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein
451070 515499 | . . . . . Aanbrengen mulsch laag in gietrand st 250,00 F
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een laag
..... mulsch binnenin een gietrand
..... De stooisellaag is een 100% natuurlijk product
..... volgens een speciaal procedé van gefermenteerd
..... blad en houtfractie en is schimmeldominant
..... Dosering bij gietranden: een laag van 10 cm
2 Inzaaien gazon

461010 221131 | . . . . . Egaliseren. are 15,00 F
..... Betreft het egaliseren van oude groeiplaatsen van
..... bomen voor het inzaaien

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Oppervilakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

461020 512101 | . . . . . Zaaien. are 10,00 F

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
..... zaaiklaar maken door het aandrukken en
..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . |Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld R1 kg 25,00/ L
..... Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2
. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
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461030 512101 | . . . . . Zaaien. are 5,00 F
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond

..... zaaiklaar maken door het aandrukken en
..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . |Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 7,50 L
..... bermen B3
..... Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
461040 512101 | . . . . . Zaaien. are 1,00 F
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
..... zaaiklaar maken door het aandrukken en
..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . |Zaadmengsel ten behoeve van Bloemrijkkruiden KG 0,15T
..... mengsel Laag Holland 4
..... Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken

- Werkzaamheden algemene aard

50 Ter beschikking stellen

5001 Ter beschikking stellen werknemers

500110 (100501 Inzetten van werknemer. uur 16,00 F

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
..... door de directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers: groenvoorziening incl. handgereedschap
500120 100501 | . . . . . Inzetten van werknemer. uur 24,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
..... door de directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers: stratenmaker incl. handgereedschap
500130 100501 | . . . . . Inzetten van werknemer. uur 16,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
..... door de directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers: ETW-er

..... incl. handgereedschap en klimgereedschap
500140 (100501 | . . . . . Inzetten van werknemer. uur 32,00 F
..... Met certificaat verkeersregelaar erkend door
..... VCNL

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
..... door de directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers: verkeersregelaars
51 Ter beschikking stellen materieel
510010 (100532 Inzetten van een motorkettingzaag. uur 16,00 F

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
..... door de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . .. Zaagbereik: ten minste 600 mm

510020 100513 | . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 16,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
..... door de directie op te dragen werkzaamheden

6. .. .. Bakinhoud: ten minste 1,5 m3




RAWO0852-129762

Raamovereenkomst bomen rooien en planten
Gemeente Purmerend
Definitief RD21-017-01

Bladnr. 58 van 95

Afdrukdatum:
11-06-2021

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

510030

510040

510050

510060

52

520010

520020

520030

53

530010

100516

100517

100518

100531

620299

620299

620299

620204

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 10 ton

Hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inzetten van een wiellader.

Inclusief bediening

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Bakinhoud: ten minste 2 m3

Inzetten van een tractor.

1Inclusief bediening

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Hulpvoorzieningen: dumper (min. 10 m3)

Inzetten van een mobiele versnipperaar.

Incl. bediening en opvangwagen t.b.v. afvoeren
snippers

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Capaciteit: ten minste tot 220 mm takdikte

Verkeersmaatregelen bij dynamische werkzaamheden

Toepassen rijdende afzetting Erf Toegangs Wegen..
Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201a/b -

1222a/b

Met materiaal van de aannemer

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu

= 30 km/h en/of 50 km/h

Toepassen rijdende afzetting Gebieds Ontsluitings
Wegen.

Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1321a/b/c/d -
1322a/b - 1323a/b

Met materiaal van de aannemer

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu

= 30 km/h en/of 50 km/h

Toepassen rijdende afzetting voet- en fietspaden.

Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1105a/b - 1125
-1126

Met materiaal van de aannemer

Verkeersmaatregelen bij statische werkzaamheden
Kosten voor omleidingen worden per situatie los
afgeprijsd.

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht
Stationaire afzetting volgens

CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 101a/b - 1102 a/b - 1104a/b -

1121a/ b

Met materiaal van de aannemer

uur

uur

uur

uur

dag

dag

dag

keer

8,00

16,00

16,00

16,00

25,00

25,00

25,00

15,00
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530020 620204 | . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 15,00 F
..... Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht
1. .. .. Stationaire afzetting volgens

..... CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
..... figuurnummer 1122a/ b
..... 2|Met materiaal van de aannemer
530030 620204 | . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 15,00 F
..... Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht
1. .. .. Stationaire afzetting volgens
..... CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
..... figuurnummer 1123a/ b
..... 2|Met materiaal van de aannemer
530040 620203 | . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00 F
..... Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht
1. .. .. Stationaire afzetting volgens
..... CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
..... figuurnummer 1202a/ b/c of d
.3. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
..... =30 km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer
530050 620203 | . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00 F
..... Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht
1. .. .. Stationaire afzetting volgens
..... CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
..... figuurnummer 1205
.3. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
..... =30 km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer
530060 620203 | . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00 F
..... Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht
1. .. .. Stationaire afzetting volgens
..... CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
..... figuurnummer 1202a/ b/c of d
.2. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
..... =50 km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer
530070 620203 | . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00 F
..... Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht
1. .. .. Stationaire afzetting volgens
..... CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
..... figuurnummer 1205
.2. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
..... =50 km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer
530080 620203 | . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00 F
..... Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht
1. .. .. Stationaire afzetting volgens
..... CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
..... figuurnummer 1206
4. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
..... = 30-50 km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer
530090 620203 | . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00 F
..... Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht
1. . . .. Stationaire afzetting volgens
..... CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
..... figuurnummer 1323a/b
.2. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
..... =50 km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer
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54

540010

540020

540030

540040

55

550010

56

101402

101402

101402

101402

623099

Toepassen rijplaten
Toepassen rijplaten uitgangspunt 4 weken

Toepassen rijplatenbaan.

Betreft: rijplatenbaan in vorm van dubbelspoorbaan
Stalen rijplaten

Verplaatsen:

Rijplatenbaan ten behoeve van: licht, middelzwaar
en zwaar verkeer

uitvoeren werkzaamheden op aanwijs directie
Rijplaat kunststof: Afmetingen: 6000 x 1800 x 14
mm

Toepassen rijplatenbaan.

Betreft: rijplatenbaan in vorm van dubbelspoorbaan
Kunststof rijplaten

Verplaatsen:

Rijplatenbaan ten behoeve van: licht, middelzwaar
en zwaar verkeer

uitvoeren werkzaamheden op aanwijs directie
Rijplaat kunststof: Afmetingen: 4000 x 1000 x 20
mm

Toepassen rijplatenbaan.

Betreft: rijplaten t.b.v. rijpaan met platen in
breedte

Stalen rijplaat

Verplaatsen:

Rijplatenbaan ten behoeve van: licht, middelzwaar
en zwaar verkeer

uitvoeren werkzaamheden op aanwijs directie
Rijplaat staal: Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm

Toepassen rijplatenbaan.

Betreft: rijplaten t.b.v. rijpaan met platen in
breedte

Kunststof rijplaten

Verplaatsen:

Rijplatenbaan ten behoeve van: licht, middelzwaar
en zwaar verkeer

uitvoeren werkzaamheden op aanwijs directie
Rijplaat kunststof: Afmetingen: 4000 x 1000 x 20
mm

Verkeersplan

Maken verkeersplan en tekeningen ten behoeve van
verkeersmaatregelen.

Betreft: het maken van een verkeersplan volgens
artikel 62.1 in deel 3 van de standaard 2020. Bij
iedere deelopdracht.

Inclusief tekening met daarop de
verkeersmaatregelen en de eventuele
omleidingsroute.

Het verkeersplan dient goedgekeurd te zijn door
coordinator bereikbaarheid voordat deze mogen
worden uitgevoerd.

Tekening uitwerken in kleur.

Verkeersplan digitaal aanleveren in PDF formaat.

Kabels en leidingen

keer

250,00

250,00

150,00

150,00

100,00

F

F

F
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560010

560020

57

570010

102102

102199

100101

Graven proefsleuf.

Betreft: opsporen ligging kabels en leidingen
Opbouw van de ondergrond: divers
Gemiddelde sleufdiepte: 1 meter
Grondsoorten gescheiden ontgraven

Sleuf na het vaststellen van de ligging van
kabels en leidingen terug aanvullen met de
uitgekomen grond

KLIC melding kadaster aanvragen

Betreft: verrichten van een graafmelding en
verwerken gegevens kabels en leidingen op
tekening.

Opstellen van een deelopdracht.

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor

het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
Opstellen van deelopdrachten op basis van terrein
bezoek met de gemeente en aangeleverde bomenlijst.
Inventariseren en berekenen van de
resultaatverplichtingen t.b.v het rooien van

bomen, planten van bomen en bijkomende
werkzaamheden

Staartposten

st

keer

150,00

75,00

20,00

F
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01

01 01

01 01 01

01 01 06

01

02

03

04

05

01

02

ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven
door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

Alle in het bestek omschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd
conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2018, voor zover de in het bestek
gestelde eisen niet afwijken van de eisen in het Handboek Bomen. En indien van
toepassing de Addenda Handboek bomen 2018.

Bij tegenstrijdigheden tussen Hoofdstuk 51 en genoemde Handboek Bomen 2018
prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 03
genoemde Handboek Bomen.

Het Handboek Bomen 2018 is tegen betaling verkrijgbaar bij het Norminstituut
Bomen (www.norminstituutbomen.nl). De Addenda van het Handboekbomen 2018
(indien van toepassing) zijn te downloaden via www.norminstituut.nl

RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVINGSSTAAT

Resultaatsverplichtingen dan wel posten voor eenmalige kosten die niet zijn
voorzien van een eenheidsprijs c.q. een totaalbedrag, worden geacht te zijn
bedoeld en worden als zodanig gelezen als resultaatsverplichtingen dan wel
eenmalige posten voorzien van de eenheidsprijs c.q. totaalbedrag ad EUR 0,00.

In de Inschrijvingsstaat mogen geen negatieve bedragen voorkomen, met
uitzondering van bestekspostnummer 919990 'Korting'. Indien inschrijver een
korting onder deze bestekspost opvoert, geldt de korting ook voor op te dragen
deelopdrachten. De toe te passen korting bij deelopdrachten wordt berekend aan
de hand van het percentage tussen het bedrag van bestekspostnummer 918870
ten opzichte van het subtotaal van de inschrijfstaat bij inschrijving, afgerond op
ééntiende procent.
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01 01 07

01 01 12

01 01 13

LID

01

01

02

04

05

01

03

04

RAW-RAAMOVEREENKOMST: BEOORDELING INSCHRIJVINGSSTAAT

Indien naar het oordeel van de opdrachtgever, de op de inschrijvingsstaat ingevulde
en vermelde eenheidsprijzen niet in een redelijke verhouding staan met de
bijpbehorende resultaatsverplichting, zal de aannemer worden verzocht hierop
binnen een door de opdrachtgever vermelde termijn een schriftelijke toelichting te
geven. Indien de toelichting niet (tijdig) wordt gegeven of indien uit de toelichting
naar oordeel van opdrachtgever niet blijkt dat de eenheidsprijs en de
resultaatsverplichting in een redelijke verhouding staan, zal de aannemer
uitgesloten worden van gunning.

OVEREENKOMST MET OPEN POSTEN: VERSTREKKEN VAN
DEELOPDRACHT

In afwijking van paragraaf 01.01.12 lid 02 van de Standaard 2020 geldt: De
uitvoeringstermijn wordt per deelopdracht door de opdrachtgever vastgesteld.

In aanvulling van paragraaf 01.01.12 lid 03 van de Standaard 2020 geldt: Het
volgens de overeenkomst uit te voeren werk wordt in deelopdrachten door de
directie schriftelijk opgedragen, met verwijzing naar de desbetreffende
resultaatsverplichting in de overeenkomst en de daarop te verwerken hoeveelheden.

In afwijking van paragraaf 01.01.12 lid 03 van de Standaard 2020 geldt: In geval van
een deelopdracht zal de ingevulde inschrijvingsstaat van de aannemer dienst doen
als: Termijnstaat voor de deelopdracht. Conform de Standaard 2020 geldt dat er in
termijnen van 4 weken wordt verrekend.

De opdrachtgever behoudt zich het recht om bepaalde werkzaamheden zelf uit te
voeren of door derden te laten uitvoeren.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

In aanvulling op bepaling 01.01.13 van de Standaard komt schade die het gevolg is
van het aantreffen of (niet) opruimen van de in de leden 01 tot en met 03 bedoelde
voorwerpen of stoffen, voor rekening van de aannemer.

In de gevallen waarin de aannemer in verzuim is met betrekking tot zijn
verplichtingen op grond van dit bestek (en/ of de daarbij behorende bijlagen) niet
nakomt, is de aannemer een korting verschuldigd van € 500,- per tekortkoming en
voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt met een maximum € 10.000,- per
tekortkoming. De aannemer is in ieder geval in verzuim, zonder dat een
ingebrekestelling noodzakelijk is, bij het niet halen van een (fatale) datum. Alle in het
bestek (en de daarbij behorende bijlagen) genoemde data zijn fataal (waaronder
dus in ieder geval de (eventuele) faserings- en opleverdata). Voor verzuim sluit
opdrachtgever aan bij de wet (artikel 6:81 BW) zodat uitgangspunt is dat ingeval er
geen sprake is van een fatale datum/ termijn en nakoming nog mogeliik is,
aannemer eerst in gebreke wordt gesteld waarbij een (redelijke) termijn wordt
gegeven waarbinnen alsnog deugdelijk kan worden nagekomen alvorens een
korting verschuldigd is. Dit leidt slechts tot uitzondering indien hiervan in een
specifieke bepaling is afgeweken.

Een elders in het bestek voor een bepaalde verplichting opgenomen kortingsregel
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komt in de plaats van de hiervoor onder lid 03 bedoelde (generieke) kortingsregel.

05 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om naast een opgelegde korting
schadevergoeding van de aannemer te vorderen, voor zover de daadwerkelijke
schade het opgelegde kortingsbedrag overschrijdt.

06 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien
de aannemer in staat van faillissement komt te verkeren, het faillissement is
aangevraagd, of het faillissement is uitgesproken. Aannemer is aansprakelijk voor
alle als gevolg van deze ontbinding door de opdrachtgever geleden schade.

07 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien
de aannemer surseance van betaling heeft aangevraagd en/ of deze is
uitgesproken. Aannemer is aansprakelijk voor alle als gevolg van deze ontbinding
door de opdrachtgever geleden schade.

08 In alle gevallen waarin de aannemer een bouwtijdverlenging wordt toegekend, heeft
de aannemer geen recht op vergoeding van kosten of schade, verbonden aan de
verlengde uitvoeringsduur, tenzij de verlenging is gelegen in een toerekenbare
tekortkoming van de opdrachtgever én bij de bouwtijdverlenging door de
opdrachtgever schriftelijk een vergoeding is toegekend.

09 Aannemer verklaart voor zichzelf en voor aan de aannemer gelieerde
ondernemingen en/of onderaannemers onvoorwaardelijk afstand te doen van het
recht tot retentie uit hoofde van de overeenkomst die zal worden aangegaan bij
gunning van deze opdracht.

Aannemer heeft tevens geen recht op opschorting. Eventuele (financiéle)
discussies en geschillen tussen opdrachtgever en aannemer kunnen dus nimmer
aanleiding zijn het werk (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk stil te leggen.

10 Aannemer dient zelf te zorgen voor alle hulpmiddelen voor het werken met
bestanden uit beheersysteem van de gemeente (shape files). Minimaal moet
gedacht worden aan een geschikte tablet met de benodigde 4G onbeperkt data
voor het werken in het veld. De kosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn verwerkt.

01 01 21 AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE UAV

01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 2 van de UAV 2012 is de aannemer verantwoordelijk
voor de voorgeschreven constructies en werkwijzen, indien deze behoren tot een
door hemzelf ontwikkeld of aangeboden systeem.

02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 onder c van de UAV 2012 wordt bepaald, dat tot de
verplichtingen van de aannemer tevens wordt gerekend het betalen van haven- en
sluisgelden.

03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 en in overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 6
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lid 16 van de UAV 2012 zorgt de aannemer voor orde en veiligheid op het werk
waaronder in ieder geval begrepen dat de aannemer aan het einde van elke
werkdag hak-, puin- en overige resten dient te verwijderen. Voorgaande echter
onverlet de wettelijke bepalingen en voorschriften voor het gebruik van de openbare
weg.

04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer
elke aanspraak tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis
van de directie dient te brengen.

05 In aanvulling op paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 vrijwaart de aannemer
opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge
van dat gebruik worden ingesteld.

09 In afwijking van paragraaf 7 lid 01 en 02 mag de aannemer niet eerder met de
uitvoering van het opgedragen werk aanvangen, dan nadat alle werkplannen, als
resultaatsverplichting gevraagd in deel 2.2 van dit bestek, zijn geaccepteerd door
de directie. Indien vertraging met de aanvang van het werk is toe te rekenen aan
omstandigheden die voor rekening en risico van de aannemer komen, bijvoorbeeld
(doch niet uitsluitend) het niet (tijdig) verkrijgen van vergunningen of acceptatie van
door de aannemer op te stellen documenten, dan heeft de aannemer geen recht op
verlenging van de bouwtijd of vergoeding van enige vorm van schade, verrekening
of bijbetaling.

11 In afwijking van paragraaf 10 lid 3 van de UAV 2012 mag voor het woord
"opdrachtgever" ook gelezen worden "directie".

12 In aanvulling op paragraaf 21 van de UAV 2012 kunnen uit werk komende oude
bouwstoffen door de directie voor hergebruik bestemd worden. In dergelijk gevallen
kan de directie opdragen de oude bouwstoffen af te voeren naar een aan te wijzen
plaats nabij of in de gemeente Purmerend. Als hiervoor in deel 2.2 geen
resultaatsverplichting is opgenomen, komt een dergelijk transport voor verrekening
in aanmerking. Het gestelde in paragraaf 21 lid 4 van de UAV 2012 blijft onverkort
van toepassing.

13 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door
hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten
behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen die het werk, of onderdelen daarvan,
in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na de oplevering.

De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens
de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of
rechtspersonen die het werk, of onderdelen daarvan, in eigendom, beheer of
onderhoud krijgen na oplevering.

14 In aanvulling op paragraaf 23 van de UAV 2012 aanvaardt de opdrachtgever, binnen
het wettelijk toegestane kader, geen aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan
eigendommen van de aannemer. In geval er zich eigendommen van de directie in
de keet van de aannemer bevinden, is de aannemer hiervoor verantwoordelijk.



Raamovereenkomst bomen rooien en planten Bladnr. 67 van 95
Gemeente Purmerend Afdrukdatum:

RAWO0852-129762 Definitief RD21-017-01 11-06-2021

HFD PAR ART LID

01 01 22

01 02

16

17

01

02

Desgewenst zal aan de aannemer een inventarisstaat worden verstrekt van de
eigendommen van de directie. Tevens is het de verplichting van de aannemer om
de ter beschikking gestelde hulpmiddelen in goede staat te onderhouden en is het
voorkomen en eventueel direct verwijderen van graffiti voor rekening van de
aannemer.

In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 dient de aannemer wekelijks
een door hem gedateerde en ondertekende lijst in van de afgevoerde afvalstoffen
en de hierbij behorende geleidebiljetten ten behoeve van de registratie en melding
aan de provincie overeenkomstig de regeling in de Provinciale Milieuverordening
(PMV).

In afwijking van paragraaf 49 van de UAV 2012 zullen alle geschillen, met
inachtneming van 'artikel 108 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering', worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem.

EMVI-SANCTIE

Indien de aannemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn
gesteld in het kader van de aanbesteding van deze opdracht (EMVI-beoordeling),
minder realiseert dan wel naar vermoeden minder zal realiseren, dan bij zijn
inschrijving aangeboden zal hij schriftelijk in gebreke worden gesteld .Indien de
aannemer ten aanzien van die criteria desondanks uiteindelijk minder realiseert dan
hij aangeboden heeft zal een EMVI-sanctie worden opgelegd. Deze EMVI-sanctie
wordt gefactureerd aan aannemer of is een inhouding op afrekening van de
deelopdrachten ter grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen de bij de
EMVI-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde,
berekend conform de EMVI-beoordelingsmethodiek.

Indien geconstateerd wordt dat de aangeboden meerwaarde niet gerealiseerd is,

wordt de EMVI-sanctie als volgt toegepast:

1) De (meer)waarde van de uitgevoerde opdracht wordt beoordeeld; het
beoordelingsteam kent opnieuw een cijfer toe, maar deze keer voor de
daadwerkelijk geleverde prestatie.

2) Indien het toegekende cijfer lager is dan het cijfer dat door de aannemer voor dit
EMVI onderdeel bij de inschrijving werd behaald, wordt de EMVI-sanctie als
volgt berekend:

a) Het verschil tussen de bij inschrijving aangeboden kwaliteitswaarde en de
gerealiseerde kwaliteitswaarde wordt vastgesteld aan de hand van de
EMVI- beoordelingsmethodiek (de bedragen die voor fictieve vermindering
van de inschrijfprijs voor dit onderdeel beschikbaar werden gesteld).

b) Dit verschil wordt vermenigvuldigd met anderhalf (1,5).

c) Het aldus vastgestelde bedrag wordt - als éénmalige sanctie - op de
afrekening in mindering gebracht.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
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BETALING

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020
verschijnt de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van
aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen
steeds vier weken later.

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020
verschijnt de betalingstermijn direct na het opleveren van de deelopdracht.

OPNEMING

In afwijking van lid 01 van bepaling 01.02.02 van de Standaard geschiedt de
opneming als bedoeld in paragraaf 40 lid 2 van de UAV 2012 door de aannemer in
overleg met de directie.

RAW-RAAMOVEREENKOMST: GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

Binnen een week na datum opneming bedoeld in bepaling 01.02.02 van de
Standaard verstrekt de aannemer een door hem opgestelde termijnberekening in
viervoud aan de directie. Deze termijnberekening komt tot stand d.m.v., op de
inschrijvingsstaat gebaseerde productiestaten, die door de aannemer wekelijks
worden opgesteld en in tweevoud aan de directie ter ondertekening worden
voorgelegd. Tevens verstrekt de aannemer, indien de directie daarom verzoekt, bij
elke termijnberekening een overzicht van de financiéle stand van het werk, waarbij
aan de hand van bestekshoeveelheden en de hoeveelheden meer en minder werk
ook een eindprognose wordt opgegeven.

Nadat de termijnberekening door de aannemer en de directie is ondertekend,
ontvangt de directie 2 exemplaren. De aannemer behoudt 2 exemplaren waarvan
er een bij de inzending van de declaratie wordt meegezonden.

MEERWERK, VERTRAGINGSSCHADE, OPSCHORTING, ETC.

Een financiéle aanspraak van de aannemer anders dan een betalingstermijn van de
aannemingssom (zoals, doch niet beperkt tot, meerwerk of een andere vorm van
verrekening of bijbetaling), bestaat uitsluitend indien daartoe door de opdrachtgever
uitdrukkelijk schriftelijk opdracht, respectievelijk akkoord, is gegeven. Anderen dan
opdrachtgever zijn niet bevoegd tot het geven van een in dit lid bedoelde opdracht.

Aansprakelijkheid van opdrachtgever voor vertragings- respectievelijk
stagnatieschade jegens de aannemer is uitgesloten, tenzij de vertraging,
respectievelijk de stagnatie, onmiskenbaar en volledig te wijten is aan de
opdrachtgever.

Ingeval van een schriftelijk toegekende aanvullende financiéle aanspraak (zoals,
doch niet beperkt tot, meerwerk of een andere vorm van bijbetaling of verrekening)
alsmede een gehonoreerde termijn- respectievelijk bouwtijdverlenging, kan de
aannemer evenmin (aanvullende) vertragings-, respectievelijk stagnatieschade,
vorderen.

Ingeval meer- of minderwerk tot een geschil leidt, of de aannemer meent recht te
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hebben op extra betalingen buiten de aanneemsom zoals bedoeld in paragraaf 6 lid
15 en paragraaf 47 van de UAV 2012, is de aannemer gehouden het werk conform
de aanwijzing en/of opdracht van de directie, voort te zetten. De discussie zal
uiterlijk bij de eindafrekening worden gevoerd en beslecht. De verrekening van dit
bediscussieerde meer- of minderwerk of extra betaling zal ook bij de eindafrekening
geschieden.

Meer- en minderwerken waarover geen discussie bestaat zullen worden betaald,
respectievelijk ingehouden, de eerste termijn nadat het uitgevoerde meer- of
minderwerk conform hoofdstuk 01 05 deel 3 van dit bestek is gedeclareerd. Deze
meer- en/ of minderwerken dienen te allen tijde te worden gefactureerd
overeenkomstig de in dit bestek opgenomen procedure.

MEER- EN MINDERWERK ALS GEVOLG VAN ONVOLKOMENHEDEN

De aannemer heeft de verplichting het bestek voor inschrijving nauwkeurig te
bestuderen. Ingeval van kennelijke fouten, onvolkomenheden, eventuele onjuiste
aannames, etc. in het bestek (en de overige aanbestedingsstukken) komen de
gevolgen daarvan voor rekening en risico van de aannemer wanneer de aannemer
deze fouten/ onvolkomenheden had kunnen, dan wel behoren te weten en heeft
nagelaten deze tijdig (voor inschrijving) te melden.

Meerwerk als gevolg van kennelijke fouten, onzorgvuldigheden, onjuiste aannames,
etc. in het bestek (en de overige aanbestedingsstukken) komt uitsluitend voor
verrekening in aanmerking als aannemer kan aantonen dat hij deze fouten,
onvolkomenheden, onjuiste aannames, etc. ten tijde van de aanbesteding niet wist
dan wel niet behoorde te weten/ ontdekken dan wel deze tijdig (voor inschrijving)
heeft gemeld.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

Ter verrekening van de stijging van loonkosten en brandstof zullen de
eenheidsprijzen niet worden bijgesteld in de jaren 2021 en 2022.

Indien overeenkomst wordt verlengd worden de eenheidsprijzen vanaf 01-01-2023
jaarlijks geindexeerd conform de GWW indexcijfer van CBS.

TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS BUITEN NORMALE WERKTIJD
Bij het op verzoek van de directie ter beschikking stellen van werknemers buiten de

normale werktijd zullen de loonkosten worden verhoogd overeenkomstig de CAO
regelingen van het CAO-Bouwbedrijf.

De in lid 01 bedoelde verhoging van loonkosten dient afzonderlijk te worden
gedeclareerd.
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TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL BUITEN NORMALE WERKTIJD

Bij het ter beschikking stellen van materieel buiten de normale werktijd is bepaling
01.04.11 van dit bestek van toepassing voor zover dit de kosten van de bediening
betreft.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
INDIENEN DECLARATIES

De declaratie voor Purmerend dient in een readable pdf document te worden
verstuurd aan: crediteuren@purmerend.nl t.a.v. Ruimtelijk domein team Realisatie,
Purmersteenweg 42, stadhuis gemeente Purmerend te Purmerend.

Bij de declaratie dient een exemplaar van de in artikel 01.02.03 lid 02 van dit bestek
bedoelde berekening van de betalingstermijn of indien van toepassing het originele
formulier 'opdracht uit volmacht' en/of aanvullende opdracht te worden gevoegd.

Onder datum van ontvangst van de declaratie wordt verstaan de datum van het
stempel dat door de Financiéle Administratie van opdrachtgever op de declaratie
wordt geplaatst.

Onder datum van betaling van de declaratie dient te worden verstaan de datum van
afschrijving op het dagafschrift van de opdrachtgever.

Indien een declaratie niet in goede orde is ingekomen wordt dit binnen 7 dagen na
ontvangst schriftelijk aan de aannemer meegedeeld.

ZEKERHEIDSTELLING
WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

De zekerheid als bedoeld in bepaling 01.07.01 lid 01 van de Standaard wordt
verlangd. De waarde van de zekerheid bedraagt 5% van de aannemingssom en
dient te worden verstrekt in de vorm van een bankgarantie conform het Model
Bankgarantie dat als bijlage is bijgevoegd.

De bankgarantie moet bij de opdrachtgever zijn binnengekomen uiterlijk 7 dagen na
datum van het daartoe door de opdrachtgever gedane verzoek.

De bankgarantie voor gemeente Purmerend dient te worden verzonden aan
crediteuren@purmerend.nl t.a.v. Ruimtelijk Domein team Realisatie,
Purmersteenweg 42, stadhuis gemeente Purmerend te Purmerend.

De bankgarantie voor gemeente Beemster dient te worden verzonden aan
beemster.crediteuren@purmerend.nl t.a.v. Gemeente Beemster
crediteurenadministratie, Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster.

Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.
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01 08 BIJDRAGEN
01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIUDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bildrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in bepaling 01.08.03
van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE FONDS COLLECTIEF ONDERZOEK
GWW

01 Een 'bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW' als bedoeld in bepaling 01.08.04
van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van 01.09.02 van de Standaard zijn de te
leveren gegevens enkel ter informatie.

01 09 11 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, put- afdekkingen van riolen en
gemalen en andere aan te brengen delen moeten steeds bereikbaar en/of
bedienbaar zijn.

02 De aannemer blijft te allen tijde, binnen het wettelijk toegestane kader, aansprakelijk
voor de door hem veroorzaakte beschadigingen aan kabels en leidingen.

03 De aannemer verleent alle medewerking bij het ten behoeve van de
werkzaamheden tijdelijk dan wel definitief doen verleggen c.q. beschermen van
kabels, leidingen en buizen en op zodanige wijze, dat deze in gebruik kunnen
blijven. Een en ander dient in overleg met en op aanwijzing van de directie te
geschieden.

04 Informatie betreffende kabels en leidingen dient te worden verzameld d.m.v. een
KLIC-melding.

05 Indien de aannemer ondergrondse kabels en leidingen beschadigt, moet hij hiervan
onmiddellilk melding maken aan de betrokken leidingbeheerders. Deze zijn onder
de navolgende telefoonnummers te bereiken:

Liander (gas, elektra);

- nationaal storingsnummer gas en elektra : 0800 9009

- calamiteitennummer voor gemeenten : 026 5426333
- melding voor storing openbare verlichting : 026 5426320
PWN : 0800 0232355

KPN Telecom : 0800 0230193
Ziggo : 0800 2200022
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier : 0800 1430

Stadsverwarming Purmerend B.V. : 0900 9807
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PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN
VERGUNNINGEN DOOR DE AANNEMER TE VERZORGEN

Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijd (maandag
t/m vrijdag 07.00 - 19.00 uur) - na toestemming van de directie - moet een
vergunning voor werken in avond en nacht worden aangevraagd. Dit moet
gebeuren bij vergunningen (vergunning@purmerend.nl). Deze kent een doorlooptijd
van acht tot tien weken.

Voor het tijdelijk plaatsen van objecten/bouwwerken op de openbare weg in verband
met de uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is de aannemer verplicht om
minimaal twee weken voor de start van het werk een APV-vergunning aan te
vragen. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van steigers, hekwerken, vuilcontainers en
bouw- en schaftketen. De aannemer moet bij de aanvraag vermelden dat het werk
in opdracht van de gemeente Purmerend wordt uitgevoerd. De kosten welke uit de
aanvraag van de vergunningen voortvloeien zijn de kosten benodigd voor leges voor
vergunningsaanvraag van keten en opslag e.d. De aannemer dient een kopie van
de vergunning voor aanvang van het werk aan de directie te overhandigen.

Voor het afsluiten van openbaar gebied moet of een verkeersbesluit of een tijdelijke
verkeersmaatregel worden aangevraagd.

De aanvraag moet gebeuren bij team vergunningen (vergunning@purmerend.nl).
Voor hekken en de bebording moet er een verkeersplan worden ingediend.

Voor het werken langs rijkswegen dient door de aannemer een werkvergunning te
worden aangevraagd.

Bij de Gasunie dient voor het werken in de nabijheid van hogedrukgasleidingen een
verklaring van geen bezwaar te worden aangevraagd. Aanvragen dienen minimaal
14 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden te zijn ingediend.

VERGUNNINGEN PURMEREND

In afwijking van paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012, wordt de aannemer vrijgesteld
van kosten welke voortvloeien uit precario.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
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WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- Veegbeheer

- Onkruidbeheersing op verhardingen

- Straatreiniging (zwerfafval en blad)

- Infra werkzaamheden

- Snoeiwerkzaamheden bomenploegen

- Groenomvormingen

- Onderhoud openbaar groen

Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de werkzaamheden door derden
zoveel mogelijk onbelemmerd kunnen plaatsvinden.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de
coordinatie van in elkander grijpende werken door de aannemer. De codrdinatie
betreft met name de afstemming tussen: kabel en leidingbeheerders,
verkeerscoordinatie, politie, brandweer, GGD, busmaatschappij, etc.

WERKEN VOORAFGAAND AAN BESTEKSWERK

Bewoners wordt door middel van een brief van de opdrachtgever duidelijk gemaakt,
dat voor het opstarten van dit bestekswerk overhangend groen e.d. dat zich buiten
de erfgrens bevindt door hen verwijderd dient te worden. Dit dient verricht te
worden om het bestratingswerk efficiént uit te kunnen voeren.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
ALGEMEEN

In aanvulling op bepaling 01.12.01 lid 01 van de Standaard dienen de aanliggende
gebouwen te allen tijde voor voetgangers bereikbaar te blijven en de
werkzaamheden zodanig te worden uitgevoerd, dat de bereikbaarheid naar straten
en woonwijken voor hulpdiensten gewaarborgd is. Het een en ander uitsluitend ter
beoordeling van de directie.

De aannemer volgt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de UAV 2012
de door de directie in het verkeersbelang gegeven aanwijzingen ten behoeve van
de uitvoering van het werk en de veiligheid van het verkeer stipt en onmiddellijk op.
De aannemer wordt niet van zijn verantwoordelijkheid ontheven tot het nemen van
afdoende maatregelen in het belang van de verkeersveiligheid bij het opvolgen van
de door de directie gegeven aanwijzingen.

Zonder toestemming van de directie mag aan de getroffen verkeersmaatregelen
niets worden veranderd, tenzij een door de werkzaamheden veranderde situatie
een wijziging noodzakelijk maakt conform het in lid 01 gestelde.

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land gegeven opdrachten van de
directie niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, zal per
geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-. Deze korting wordt
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verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. De opdrachtgever
behoudt zich het recht voor om naast een opgelegde korting schadevergoeding van
de aannemer te vorderen, voor zover de daadwerkelijke schade het opgelegde
kortingsbedrag overschrijdt.

Met enig onderdeel aan het werk mag, voor zover dat van inviloed is op de
afwikkeling van het verkeer, niet worden begonnen voordat waarschuwingsborden
en/of afzettingen zijn geplaatst.

Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van
voor het verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door
de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

Na beéindiging van de dagelijkse werkzaamheden mag zich geen materieel of
materiaal meer op de bij het verkeer in gebruik zijnde wegen, inclusief de bermen,
bevinden.

De directie is bevoegd, indien naar haar oordeel het gestelde in deze paragraaf
onvoldoende wordt nageleefd de werkzaamheden of gedeelten hiervan niet te laten
aanvangen, te doen onderbreken of vervroegd te doen beéindigen, zonder dat
hierdoor recht op bijbetaling ontstaat.

VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

Conform 01.12.03 lid 01 van de Standaard geldt de bepaling ook voor beschadiging
van de openbare weg. Aannemer draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het
verwijderen van eventuele verontreiniging en het herstellen van de openbare weg
zonder recht op verrekening of bijbetaling.

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

Binnen de grenzen van het werkterrein dient de aannemer, indien de directie dit
nodig oordeelt, afzettingen met bijbehorende verlichting te plaatsen. De benodigde
afzetmaterialen en verlichting worden door de aannemer op de werken ter
beschikking gesteld.

Indien de directie dit nodig oordeelt, dient de aannemer, op plaatsen waar de
verharding is verwijderd, loopschotten ter beschikking te stellen en te leggen ten
behoeve van het voetgangersverkeer totdat de wegverharding ter plaatse is
aangebracht of hersteld. De aannemer dient de loopschotten te onderhouden en te
verwijderen.

Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen van
aangrenzende percelen, aanvoer van bouwstoffen en dergelijke, dient de aannemer
rijplaten ter beschikking te stellen en te leggen op door de directie aan te wijzen
plaatsen. De aannemer dient de rijplaten te onderhouden en te verwijderen.

De aannemer dient de afzettingen binnen het werkterrein en de afzettingen op de
grens van het werkterrein, met bijbehorende verlichting, de bebording, alsmede de
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loopschotten en rijplaten, te onderhouden.

06 Met de uitvoering van het werk mag niet worden begonnen, voordat de maatregelen
bedoeld in bepaling 01.12.12 lid 01 van dit bestek zijn getroffen.

07 Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, terstond verwijderen c.q.
afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking
verwijderen.

08 Na een werkdag dienen obstakels en/of kuilen zoveel mogelijk worden afgezet of
gemarkeerd.

01 12 12 VEILIGHEID

01 Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare
materialen en hulpmiddelen dienen afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te
worden ingericht, welke moeten voldoen aan de geldende voorschriften. De directie
kan aanwijzingen geven met betrekking tot de in dit lid bedoelde opslag. De
aannemer dient deze aanwijzingen in alle gevallen op te volgen. De aannemer blijft
echter zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de opslag. De aannemer heeft
geen recht op verrekening of bijbetaling bij het opvolgen van de aanwijzingen van de
directie.

02 Het keuringsrapport voor door de aannemer in te zetten heistellingen, kranen,
draglines en materieel voor mechanisch grondverzet mag niet ouder zijn dan 12
maanden.

01 12 13 FASERING

01 De verhardingen dienen gefaseerd te worden opgebroken, per locatie mag niet
meer dan 70 m1 straat in aaneengesloten worden opgebroken.
Er kan op meerdere locaties tegelijk gewerkt worden, mits de bereikbaarheid blijft
gewaarborgd.
Er moet rekening worden gehouden met de bereikbaarheid voor hulpdiensten,
hierbij dient een tijdelijk verkeersbord te worden toegepast met de tekst: "weg
vrijhouden voor hulpdiensten”.

01 12 15 BEREIKBAARHEID (REGIO) PURMEREND

01 Van toepassing is: Leidraad voor de bereikbaarheid van Purmerend; d.d.
01-05-2019

Deze heeft betrekking op:

- de spelregels bij een afzetting;

- het maken van een verkeersplan;

- het toepassen van een tijdelijke verkeersmaatregel;

- wegen die voor openbaar vervoer tijdelijk niet beschikbaar zijn.

02 Bij een aanvraag van een tijdelijke verkeersmaatregel dient een verkeersplan
worden toegevoegd. De kosten voor het maken van een verkeersplan worden
verrekend volgens deel 2.2 van dit bestek.
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BEELDKWALITEIT TIUDELIJKE VERKEERSSITUATIES

Van toepassing is: Handboek 'zo werken wij in de openbare ruimte'.
In dit handboek wordt d.m.v. afbeeldingen aangetoond welke kwaliteit wij wensen bij
het toepassen van tijdelijke verkeerssituaties.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIUDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE
UITVOERINGSTERMIJN

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van
de UAV 2012 verlangd. In aanvulling op paragraaf 26 lid 3 van de UAV 2012 laat de
acceptatie van het tildschema door de directie, de verantwoordelijkheid van de
aannemer voor de inhoud en uitvoering van het tijldschema onverlet.

Ingeval gedurende de uitvoering nieuwe tijdschema's en/ of werkplan worden
ingediend, is het laatst door de directie goedgekeurde tijJdschema en/ of werkplan
bindend. Dit geldt eveneens wanneer de aannemer een nieuw tijdschema en/ of
werkplan ter goedkeuring heeft ingediend en waarover door de directie nog geen
beslissing is genomen. Lid 01 van deze paragraaf blijft onverlet van toepassing.

Wanneer voor aanvang en/ of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door de
directie wijzigingen in de volgorde van de werkzaamheden noodzakelijk wordt
geacht, moet de aannemer zich hiernaar richten, zonder uit dien hoofde aanspraak
te kunnen maken op extra vergoedingen in welke vorm dan ook.

De aannemer bericht bewoners/ ondernemers/ eigenaren ten minste vijf (5)
werkdagen voordat er werkzaamheden in hun tuin of op hun eigendom(men) zullen
plaatsvinden over de aanvang, duur en de aard van die werkzaamheden.

De aannemer bericht bewoners ten minste 10 werkdagen schriftelijk voor aanvang
van werkzaamheden waarvan de bewoners hinder kunnen ondervinden ten gevolge
van (doch niet beperkt tot) trillingen, heiwerkzaamheden en/ of (on)bereikbaarheid
van hun woning.
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GEDETAILLEERD WERKPLAN

Naast een algemeen tijJdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd

werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 verlangd omvattende:

a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van
vakantie, roostervrije dagen en dergelijke;

b. Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen
verkeersmaatregelen conform 01.12 van dit bestek

c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door
de inschrijver gekozen werkwijze(n), reinigingstechniek daarbij inbegrepen;

d. Een plan voor het omgaan van alle vriigekomen materialen, als bedoeld in
bepaling 01.17.05 lid 01 van de Standaard;

e. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af
te voeren hoeveelheid onbruikbare deelstromen;

f. Een omschrijving van de taken en verplichtingen van de aannemer, betreffende
het in dit bestek omschreven werk, die voortkomen uit het bouwprocesbesluit
arbeidsomstandighedenwet;

g. Een omschrijving dat zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever niet
buiten de normale werktijden (vast te stellen door de opdrachtgever) gewerkt
mag worden.

De procedure zoals neergelegd in bepaling 01.13.06 van dit bestek is tevens van
toepassing op de goedkeuring van het gedetailleerde werkplan.

BOUWSTOFFEN
DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

Indien door de opdrachtgever bouwstoffen ter beschikking gesteld worden, worden
deze op of in de nabijheid van het werk ter beschikking gesteld of dienen deze door
en voor rekening van de aannemer vanaf een door de opdrachtgever op te geven
plaats binnen de gemeente Purmerend, naar het werkterrein te worden vervoerd.

In aanvulling op 01.14.01 lid 02 Standaard dient het laden, vervoeren, lossen en
opslaan van bouwstoffen te geschieden volgens de voorschriften van de
leveranciers voor zover niet in strijd met de bepalingen in dit bestek.

In aanvulling op paragraaf 20 van de UAV 2012 wordt bepaald dat, bij vervanging
van verloren gegane of vermiste of beschadigde bouwstoffen (welke door de
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld), de waarde van de bouwstoffen volgens
de op dat moment geldende prijzen verhoogd met een opslag van 10%, bij de
aannemer in rekening worden gebracht. Deze verrekening zal bij de eindafrekening
in mindering worden gebracht.
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KEURING VAN BOUWSTOFFEN

Bouwstoffen die leverbaar zijn met kwaliteitsverklaring, leveren met deze
kwaliteitsverklaring.

Wegenbouwmaterialen dienen voorzien te zijn van een keuringsrapport van een
gecertificeerd Sterlab.

Bouwstoffen welke leverbaar zijn met een (milieuhygiénisch) productcertificaat
conform het
Besluit Bodemkwaliteit, leveren met dit productcertificaat.

Het transport, de opslag en verwerking van bouwstoffen die leverbaar zijn met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01, dient mede te geschieden overeenkomstig
de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaring.

Indien de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
mogelijk is, wenst te betrekken van een fabriek die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring mag leveren, is hij verplicht deze bouwstoffen op zijn kosten te
laten keuren door een door de directie aan te wijzen onderzoeksinstituut. Het
keuringsrapport dient aan de directie te worden afgegeven.

Indien de aannemer bouwstoffen levert zonder certificaat is hij verplicht voor deze
bouwstoffen één van de andere twee binnen het Bouwstoffenbesluit toegestane
bewijsmiddelen te overleggen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van
de aannemer. Dit bewijsmiddel dient vergezeld te gaan van een schriftelijke
goedkeuring voor de toepassing van deze bouwstof in het betreffende werk van het
Bevoegd Gezag in het kader van het bouwstoffenbesluit.

GELIJKWAARDIGHEID VAN BOUWSTOFFEN

a. Indien in een bestekpost wordt voorgeschreven wat toegepast dient te worden,
dan dient dit uiteraard te worden nagekomen. Indien u echter een goed alternatief
(product) heeft, dan staat de opdrachtgever daar in beginsel voor open, mits u dit
zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk bij de nota van inlichtingen gemotiveerd
aangeeft.

b. Indien de opdrachtgever hier om verzoekt, dient u (binnen een door de
opdrachtgever nader te stellen termijn en ruim voor de datum van beantwoording
van de vragen) desgevraagd bewijzen en/of voorbeelden te overleggen (bij
voorkeur overlegd u deze reeds als u een vraag stelt). (Houd u er rekening mee
dat indien het gaat om materialen die bepalend zijn voor uitstraling van de
betreffende locatie, de opdrachtgever over het algemeen op locatie de producten
willen zien).

c. Indien u het alternatief (product) ziet op een specifieke bestekpost, heeft de
opdrachtgever de mogelijkheid om tegemoet te komen aan de wens van een
inschrijver om het verzoek voor een alternatief product individueel te
beantwoorden (om zo te stimuleren opzoek te gaan naar een alternatief product
dat goedkoper is voor zowel inschrijver als de opdrachtgever, maar niet afdoet
aan kwaliteit en/of uitstraling).
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Indien een in het bestek genoemde bouwstof, etc. niet verkrijgbaar is, is de
aannemer verplicht

daarvan onverwijld melding te maken. Het is aannemer niet toegestaan zonder
voorafgaand

overleg met de opdrachtgever andere dan in het bestek vermelde bouwstoffen toe
te passen. De aannemer dient de gelijkwaardigheid daarvan tijdig aan de directie
aan te tonen.

De in artikel bedoelde toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid van
aannemer dat de

aangeboden en gehanteerde bouwstof(fen) voldoen aan de bestekseisen
(bijvoorbeeld, doch niet

beperkt tot) de garantie, kwaliteit en duurzaamheid en/ of de in de bijlage(n) bij het
bestek

opgenomen eisen.

Onder meer om redenen van uniformiteit van gebruik van materialen binnen de
gemeente Purmerend en toekomstig beheer & onderhoud, kan de directie een
gelijkwaardig product afkeuren.

Alleen als schriftelijk toestemming is gegeven voor het toepassen van een
geliikwaardige bouwstof mag deze daadwerkelijk worden toegepast.

GARANTIE
ALGEMEEN

In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich ertoe de
door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten
behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen die het werk of onderdelen daarvan,
waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en/ of onderhoud krijgen
na oplevering.

De aannemer verbindt zich er voorts toe al zijn overige rechten en verplichtingen
jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van
natuurlijke en/ of rechtspersonen die het werk of onderdelen daarvan in eigen,
beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

BEMIDDELING

In afwijking van bepaling 01.15.03 (Bemiddeling) en bepaling 01.15.04 (Arbitrage)
van de Standaard, zullen alle geschillen, ook al worden deze slechts door een der
partijen als zodanig beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst, de
overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn en/of naar aanleiding van
garanties, ontstaan tussen opdrachtgever en aannemer, met inachtneming van
artikel 108 RV worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de
rechtbank Noord-Holland te Haarlem (Simon de Vrieshof 1, 2019 HA Haarlem).

VERZEKERINGEN
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ALGEMEEN

Terzake van de schade aan het werk worden de ontvangen schade-uitkeringen
door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer die de schade herstelt of voor
wiens rekening de schade komt betaald naar billijkheid en naar gelang van de
voortgang van het herstel der schade na aftrek van het eigen risico.

In geval van schade respectievelijk een ontvangen aansprakelijkheidsstelling dient
de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle
verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn vastgesteld na het komen.

De aannemer verstrekt aan de opdrachtgever voor de aanvang van het werk een
kopie van de polissen van door de aannemer ter zake van het werk afgesloten
verzekeringen.

De aannemer treft alle maatregelen om schade te voorkomen. De goedkeuring van
bevoegde instanties en/of directie van de door de aannemer getroffen maatregelen
in verband met veiligheid, het verkeer, kabels en leidingen, bouwwerken enzovoort,
ontheffen hem in geen enkel opzicht van zijn aansprakelijkheid jegens de
opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade die een gevolg zijn van de
uitvoering van het werk.

De aannemer is aansprakelijk voor schade aan de ondergrondse kabels en
leidingen voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te
wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de
aannemer of van degenen, voor wie hij ingevolge artikel 1649 B.W. verantwoordelijk
is. In dat geval komen de herstelkosten voor zijn rekening.

VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever, in deze de gemeente Purmerend, zal t.b.v. de architect,
adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s) een
bouwverzekering (car-verzekering)

afsluiten. Overeenkomstig het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking
gegeven voor:

a. beschadiging van het werk;

b. het risico van aansprakelijkheid.

De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het
werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de
aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever,
alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs,
kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de BTW.

De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de
opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met
de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de
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polis gestelde verplichtingen na te komen.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt
niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in
dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig
te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van
de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of
vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient
de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie en bij het desbetreffend
intermediar, in deze Marsh.

De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de
verzekeraar regelt.

De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen
schade-uitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de
aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

VERZEKERING DOOR DE AANNEMER

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer
dient deze, mede t.b.v. de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden
gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van
de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvioeiende uit en/of
verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek

omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 2.500.000,-- per
gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,-- per gebeurtenis bedragen.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van
(gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit
materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien
gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient

tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn
meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet zijn uitgesloten.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het
geldende risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden
zijn.

De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en)
blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter
goedkeuring en ter bewaring over te leggen.
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01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 In aanvulling op bepaling 01.17.01 lid 01 van de Standaard worden vrijgekomen
verpakkings- en onbruikbare materialen van de door de opdrachtgever ter
beschikking gestelde bouwstoffen ook tot vrijgekomen materialen gerekend.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJKOMENDE MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

01 In aanvulling op bepaling 01.17.06 lid 02 van de Standaard zijn de acceptatiekosten,
behoudens de acceptatiekosten (verontreinigde) grond, voor rekening van de
aannemer.

02 In aanvulling op bepaling 01.17.06 lid 05 van de Standaard wordt bepaald dat de
aannemer zorg draagt voor de benodigde begeleidingsbrieven als bedoeld in de in
bepalingen 01.17.04/05 lid 02 van de Standaard bedoelde procedure, behoudens
de begeleidingsbrieven voor het vervoeren van grond."

03 Af te voeren puin dient vrij te zijn van grond, houtafval dient gescheiden van het
overige puin te worden afgevoerd.

04 In aanvulling op bepaling 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer
een afschrift van het bewijs van ontvangst van de inrichting bedoeld in bepaling 01
17 06 van de Standaard aan de directie binnen drie werkdagen na de ontvangst
door de inrichting. De bewijzen geordend in een ordner overleggen.

05 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in bepaling 01.17.08
van de Standaard kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het
materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daaraan worden gesteld en tevens een
bewijs van acceptatie te overleggen.

06 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld
in lid 01 resp. lid 02, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van € 250,- per bon
in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in bepaling
01.17.07 lid 01 van de Standaard , wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen
en is onderdeel van het gedetailleerde werkplan conform 01.13.11 van dit bestek.

01 17 11 PROVINCIALE MILIEU VERORDENING

01 Door de opdrachtgever gemeente Purmerend zijn geen contracten afgesloten voor
de verwerking van vrijgekomen materialen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
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01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 De voorschriften voor de bescherming van bomen (bomenposters norminstituut
bomen) zijn van toepassing.

02 De te treffen maatregelen dienen voor de uitvoering van de werkzaamheden in
overleg met de directie te worden vastgesteld.

03 De aannemer is verplicht zijn medewerkers en medewerkers van onderaannemers
op deze voorschriften te wijzen en zorg te dragen voor de inachtneming daarvan.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

01 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de tiende werkdag na de
dag waarop het werk is opgedragen een V&G-plan voor de uitvoeringsfase voor
aan de directie. Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking
of ter vermijding van de in de ontwerpfase geinventariseerde en overige optredende
risico's.

Na goedkeuring maakt het V&G-plan een integraal onderdeel uit van het bestek.
Goedkeuring van de directie laat de verantwoordelijkheid van aannemer voor de
inhoud en uitvoering van dit plan onverlet. Indien daar voorafgaand aan en/ of
gedurende de uitvoering noodzaak toe bestaat, zal het V&G-plan worden
geactualiseerd door aannemer. Deze actualisering wordt voorgelegd ter
goedkeuring aan de directie.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

01 19 02 COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COORDINATOR)

01 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de
opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift.

De in bepaling 01.19.02 lid 01 van de Standaard bedoelde codrdinator brengt dit
afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel
2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 19 11 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 De aannemer (en diens onderaannemer(s) wordt/worden geacht bekend te zijn met
de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) en dient/dienen aan alle uit
diewet voortvloeiende verplichtingen te voldoen. Het op het werk in te zetten
personeel dientin bezit te zijn van de vereiste vergunningen en in het bijzonder,
maar niet uitsluitend, devereiste tewerkstellingsvergunning op grond van de WAV.
De aannemer vrijwaart degemeente Purmerend van alle boetes, die de gemeente
Purmerend op grond van de WAV opgelegd krijgt.

01 20 KWALITEITSBORGING
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01 20 01

01 20 02

01

02

01

02

03

ALGEMEEN

De aannemer is verplicht het hele werk uit te voeren onder toepassing van een
systeem van kwaliteitsborging NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig.

Acceptaties of verificaties ten aanzien van producten, plannen, andere door de
aannemer opgestelde en ingediende documenten en dergelijke, door de directie,
laten de verantwoordelijkheid van aannemer voor de inhoud en uitvoering daarvan
onverlet. Door goedkeuring wordt opdrachtgever in geen geval verantwoordelijk
daarvoor. Onder 'acceptaties’ en 'verificaties' wordt verstaan 'het door de directie
gegeven bericht van geen bezwaar'.

INHOUD KWALITEITSPLAN

De aannemer dient ten behoeve van het opgedragen werk een kwaliteitsplan op te

stellen.

Het kwaliteitsplan bestaat tenminste uit:

a. een beschrijving van de te leveren producten en/of diensten;

b. een beschrijving, waarin ten aanzien van (onderdelen van) het werk is
aangegeven op welke eisen en bepalingen van het bestek, het kwaliteitsplan is
gebaseerd en hoe de aannemer met de eisen zal omgaan;

. een beschrijving van de aanpak van het werk en de raakvlakken en risicopunten;

. een beschrijving van de organisatie voor het realiseren van de opdracht,
waaronder een organisatieschema en een toelichting op de taken en
bevoegdheden van de betrokken functionarissen gedurende de verschillende
stadia van het werk;

e. een beschrijving van de in- en externe overlegstructuren, waarin opgenomen
doel en positie, deelnemers en frequentie van het overleg, alsmede een
beschrijving van de informatievoorziening naar de opdrachtgever;

f. een beschrijving van de procedures, methoden en werkinstructies die worden
toegepast om de vereiste kwaliteit te behalen en te borgen in relatie tot de
raakvlakken en risicopunten;

g. een beschrijving van een methode voor het behandelen van wijzigingen van het
kwaliteitsplan tijdens de voortgang van het werk;

h. een beschrijving van geéigende programma's en of plannen voor beproevingen,
keuringen, onderzoek en audits die worden uitgevoerd, tijdens alle stadia van het
werk;

i. een opgave van alle delen van het werk die in onderaanneming worden
uitgevoerd en de wijze waarop de kwaliteit ten aanzien van deze delen wordt
geborgd;

j. een opgave van die kwaliteitsregistraties die aantonen dat de aangeboden
producten aan de eisen voldoen;

k. een planning van de in het kwaliteitsplan beschreven activiteiten.

[eNNe]

Het kwaliteitsplan mag worden gesplitst in separate, eventueel gefaseerd in te
dienen deelkwaliteitsplannen. Deze deelkwaliteitsplannen betreffen dan een verdere
uitwerking van het in lid 01 van deze bepaling gestelde voor een bepaalde fase,
(deel)product, activiteit en/of dienst. Indien de aannemer van de mogelijkheid tot
splitsing in deelkwaliteitsplannen gebruik maakt, dient het kwaliteitsplan op
hoofdlijnen inzicht te geven in het in lid 01 van deze bepaling gestelde, met daarbij
een overzicht van de onderdelen waarvoor deelkwaliteitsplannen ter acceptatie
zullen worden aangeboden.

Het (deel)kwaliteitsplan moet door de aannemer in drievoud bij de directie ter
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01 20 11

01 22

01 22 01

01 30

01 30 01

01

02

03

04

05

01

01

acceptatie worden ingediend, overeenkomstig het gestelde in bepaling 01.20.11 van
dit bestek. Met de feitelijke uitvoering van het werk mag niet eerder worden
begonnen dan nadat het kwaliteitsplan, of het deelkwaliteitsplan van het
desbetreffende onderdeel, door de directie is geaccepteerd.

ACCEPTATIEPLANNEN DOOR DE DIRECTIE

Het door de directie accepteren van in de bepalingen 01.20.02 en 01.20.11 van dit
bestek genoemd kwaliteitsplan of deelkwaliteitsplan, geschiedt schriftelijk.

Het ter acceptatie indienen van de plannen door de aannemer geschiedt eveneens
schriftelijk.

De directie reageert binnen tien werkdagen op de ingediende plannen.

Indien de directie het ingediende plan niet accepteert, voorziet zij dat van haar
commentaar. In dat geval brengt de aannemer, met inachtneming van het
commentaar van de directie, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf
werkdagen, de nodige correcties in het plan aan, waarna de aannemer een
bijgewerkte versie van het plan aan de directie ter acceptatie aanbiedt. De directie
reageert vervolgens binnen vijf werkdagen na ontvangst op de bijgewerkte versie
van het plan.

Indien de aannemer bij herhaling een kwaliteitsplan of deelkwaliteitsplan indient dat
niet voldoet aan de in het onderhavig bestek gestelde eisen, dan wel te laat indient,
zal hiervan door de directie schriftelijk bij de aannemer melding worden gedaan.

TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

De aannemer is gehouden om de, in het kader van een besteksverplichting of een
opdracht van de directie, tijdens de uitvoering van een werk ingezamelde of
verkregen gegevens over vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen van
beschermde planten- en diersoorten te leveren conform de protocollen van de
Gegevensautoriteit Natuur (GaN).

ONDERAANNEMING
ALGEMEEN

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat

uitvoeren, moet hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de

directie van het werk een door deze aannemer ingevulde en ondertekende

verklaring verstrekken inzake:

- eigen verklaring;

- zijn inschrijving in het handelsregister;

- zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;

- zijn vestigingsvergunning of ontheffing bedrijfstak;

- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen
omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de
ontvanger der belastingen respectievelijk bedrijfsvereniging.
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01 31 IN TE ZETTEN MATERIEEL

01 31 01 KEURING MATERIEEL

01 Het in te zetten materieel mag slechts op het werk in gebruik worden genomen, als
dit is gekeurd volgens de in Nederland gestelde normen en voorschriften. Deze
keuring moet voor rekening van de aannemer door het Algemeen Bureau voor
Ongevallenpreventie en Materiaalzaken door het Aannemingsbedrijf "ABOMA" te
Ede worden verricht. Na ten hoogste twaalf maanden dient voor rekening van de
aannemer het materieel op goede onderhoudstoestand te
worden gekeurd door het reeds genoemde adviesbureau. Van deze keuring dienen
op het werk verklaringen aanwezig te zijn, die op eerste navraag moeten worden
getoond.

01 31 02 GELUIDSHINDER MATERIEEL

01 Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen
e.d.) dient de aannemer technische en/of organisatorische maatregelen treffen om
de geluidsproductie van de stationaire installaties zodanig te beperken dat het
equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de op de bouwplaats
aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, ter plaatse
van de gevels van de woningen niet meer bedraagt dan:

- 45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
- 40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
- 35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van het
geluidsniveau, voor over deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige
werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A)
boven de getalswaarde van het in lid 01 toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.

03 Voor zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria
als voor de nachtperiode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtsbijzijnde bebouwing.
Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en
Rekenen Industrielawaai IL-MR-13-01, maart 1981, uitgegeven door het Ministerie
van VROM (I.C.G-reeks).

01 33 BEGRIPPEN
01 33 01 TOEPASSEN
01 Daar waar dit niet geregeld is in de Standaard omvat 'toepassen' van een
voorziening de aanvoer, het plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en de
afvoer van de voorziening en alle voor die voorziening benodigde hulpmiddelen,

voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

01 34 WET KETENAANSPRAKELIJKHEID
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01 34 01

01 35

01 35 01

01 36

01

02

01

02

03

04

ALGEMEEN

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking
hebbende op niet-afgedragen loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals
bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Indien de gegevens zoals de aannemer deze aanreikt op de "eigen verklaring" door
de opdrachtgever onvoldoende worden geacht is de opdrachtgever gerechtigd het
loonsom CSV-percentage van het loonbestanddeel van de aannemingssom te
storten op een geblokkeerde (G)-rekening van de aannemer.

INFORMATIE-OVERDRACHT, ALGEMEEN
DIGITALE REVISIE VERWERKING

Alle van het bestek uitgevoerde werken onder het maaiveld, moeten digitaal worden
ingemeten. Als basis voor het inmeten dient te worden uitgegaan van het
Rijksdriehoeksnet.

De directie stelt de aannemer de digitale bestanden van de bestekstekeningen
beschikbaar, om hier de revisiegegevens in te verwerken. Deze bestanden blijven
eigendom van de opdrachtgever. De aannemer is niet gemachtigd deze gegevens
aan derden beschikbaar te stellen of voor andere doeleinden te gebruiken. Het
bestandsformaat is standaard DWG-formaat, of op verzoek DXF-formaat.

Uiterlijk drie weken na de oplevering van de uitgevoerde werken moet de aannemer
de revisiegegevens ter controle bij de directie inleveren.

Uiterlijk een week na accordering van de uitgevoerde werken moet de aannemer de
revisiegegevens als volgt indienen bij de directie:

a. In digitale bestandsvorm (DWG- of DXF-formaat) & PDF-formaat.

b. Het digitale bestand dient als toevoeging onder meer de volgende gegevens op
duidelijk verschillende aanduidingswijzen (tekeninglagen) te bevatten:
- Uitgevoerd werk, dat afwijkt van het bestek.
- Maatvoering, o.a. putten, b.o.b.'s, putdekselhoogtes, aansluitpunten,
rioolinlaten, kolkleidingen en kolkaansluitingen.
- Diepteliggingen van gelegde of in het werk aangetroffen leidingen (geen
rioolaansluitingen).

c. Revisie tekeningen dienen opgebouwd te worden volgens de "Nederlandse CAD
Standaard" (NLCS).

UITVOERINGSASPECTEN
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01 36 01

01 36 02

10

10

10

10

22

22

15

15 01

01

02

01

02

03

04

01

VERONTREINIGING DOOR EIGEN MATERIEEL

De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen brandstof(fen), olie(én) of
vet(ten) wordt (worden) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan
leidingen e.d. van het materieel. Bij desondanks gemorste brandstoffen, olién of
vetten, dient de aannemer de mogelijkheid tot verspreiding direct in te dammen en
de vervuiling op eigen kosten verwijderen, inclusief het herstellen van de locatie in
oorspronkelijke staat.

De aannemer dient direct na optreden van een calamiteit hiervan melding te maken
bij de betreffende bevoegde instantie(s). Daarnaast dient de aannemer deze
calamiteit te melden bij de directie.

WERKTERREIN

Onder werkterrein wordt verstaan:

De in het bestek of de daarbij behorende bijlagen aangeduide opperviakten van
grond en/ of water ten behoeve van de uitvoering van het werk. Tevens worden
hieronder begrepen terreinen van derden met wie door opdrachtgever ten behoeve
van het werk een overeenkomst tot gebruik daarvan is gesloten.

Tijdens en na de uitvoering van het werk, dient de aannemer ervoor zorg te dragen
dat onbevoegden het werkterrein niet kunnen betreden. Schade aan het
werkterrein, ontstaan door handelen of nalaten van werknemers van de aannemer
of door handelen of nalaten van een derde, is niet voor verrekening vatbaar en komt
voor rekening en risico van de aannemer.

Aannemer vrijwaart opdrachtgever voor schade aan terreinen van derden met wie
opdrachtgever een overeenkomst zoals bedoeld in lid 01 van deze bepaling heeft
gesloten.

Indien behoefte bestaat aan uitbreiding van het werkterrein, dient de aannemer
hierover schriftelijke overeenstemming te bereiken met de betreffende
grondeigenaar/-gebruiker. Eventueel hieruit voortvloeiende inrichtings-,
herstelkosten e.d. komen niet voor verrekening in aanmerking.

WERK VAN ALGEMENE AARD

Tijdelijke maatregelen en voorzieningen

Bijbehorende verplichtingen

HULPMIDDELEN VAN DE AANNEMER

Alle tijdelijke inrichtingen vervaardigd met materialen van de aannemer blijven zijn
eigendom. De aannemer is verplicht deze op eerste aanzegging van de directie op
te ruimen of van het werk te verwijderen.

TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

GRONDWERK, ALGEMEEN
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22 01

22 01 02

22 02

22 02 01

22 02 03

LID

01

02

01

02
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01

02

03

04

BEGRIPPEN
ONTGRAVEN

Onder het ontgraven wordt mede begrepen het verwijderen van alle in de grond
voorkomende ongewenste voorwerpen, echter met inachtname van het gestelde in
bepaling 01.01.13 lid 01 t/m 03 van de Standaard.

Het verwijderen van obstakels geeft, indien dit normaal met de aanwezige
graafwerktuigen kan geschieden, geen recht op verrekening.

EISEN EN UITVOERING
ALGEMEEN

Het grondwerk moet in den droge worden uitgevoerd. Uitvoeren in den natte vindt
enkel in overleg met de directie plaats.

In de nabijheid van kabels en leidingen mag niet machinaal worden graven, de
juiste ligging van de leidingen moet met handkracht worden vastgesteld. De
richtlijnen van kabel- en leidingbeheerders, welke worden verstrekt via de
KLIC-melding, moeten nauwkeurig worden opgevolgd.

In de directe nabijheid van te handhaven bomen dient het grondwerk met
handkracht gerealiseerd te worden.

VERVOEREN

Vervoeren mag uitsluitend met in acht neming van de regels uit het Besluit
bodemkwaliteit (Bkk) en de hier aan verbonden Regeling bodemkwaliteit (Rbk).

Alle grondtransporten, groter dan 50 m3 moeten minimaal 5 werkdagen van de te
voren worden gemeld via Agentschap NL van het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu.

Bij grondstromen binnen de Gemeente Purmerend wordt de melding - genoemd
onder bepaling 22.02.03 lid 02 van dit bestek - door de Gemeente Purmerend
verzorgd, voor grondstromen buiten Gemeente Purmerend wordt dit door de
aannemer verzorgd. In beide gevallen levert de aannemer tijdig alle noodzakelijke
gegevens aan ten behoeve van de melding of ten bewijze dat de melding is
gedaan. De aannemer krijgt ook een afschrift van de meldingen die door de
gemeente Purmerend zelf zijn gedaan.

Bij het niet tijdig aanleveren van de noodzakelijk gegevens kunnen de
werkzaamheden niet starten en bestaat geen recht op verrekening. Deze dagen
worden wel als werkbare werkdagen beschouwd.
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22 02 06

22 02 21
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01

02

03

04

05

06

07

01

OPHOGING EN AANVULLING

De aanvullingen laagsgewijs uitvoeren met een laagdikte van maximaal 0,30 m. De
aanvullingen starten in de gebieden, die de grootste aanvulhoogte verlangen.

De verdichting van zand per laag door de aannemer te controleren (proef 3) en
deze moet voldoen aan de eisen van bepaling 22.02.07 lid 05 en 06 van de
Standaard.

Het aantal verdichtingstesten per laag wordt vastgesteld in overleg met de directie
en zal zodanig zijn dat een juist beeld verkregen wordt van de gemiddelde dichtheid
van de zandlaag.

De verdichtingsresultaten worden schriftelijk aan de directie overhandigd.

Het vochtgehalte van het zand dient tijdens het verdichten 8 tot 12
gewichtsprocenten te bedragen e.e.a. afhankelijk van het optimale vochtgehalte
verkregen bij de hoogste dichtheid uit de Proctorproeven (proef 9).

Het bij de verdichtingswerkzaamheden te gebruiken water mag een
chloride-gehalte van niet meer dan 300 mg per liter bevatten.

Door de aannemer nieuw te leveren zand of grond moet voldoen aan de eisen die
daar op basis van het Bbk en de Rbk aan zijn gesteld. Nieuwe partijen zand of
grond moeten vooraf, middels een wettig bewijsmiddel (AP04 keuring,
BRL-certificaat en dergelijke) ter goedkeuring worden aangeboden aan de directie,
welke maximaal drie werkdagen nodig heeft om de wettige bewijsmiddelen te
beoordelen.

KABELS EN LEIDINGEN

Machinaal graven is in overleg met de nutsbedrijven, toegestaan tot 0,20 m boven
de kabels en of leidingen ofwel de afdekplaten of afdekband van
hoogspanningskabels. Dit na voorafgaande bepaling van de exacte ligging en
diepte middels handmatig gemaakte proefsleuven. Uitkomende grond mag
machinaal verwijderd worden. Alle overige graafwerkzaamheden mogen alleen
handmatig geschieden.
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22 02 22

22

22

22

22

22

22

22

22

04

04

05

05

06

06

06

06

11

11

01

03

11

01

02

03

04

01

01

01

01

01

TIJDELIJKE OPSLAG

Grond welke tijdelijk wordt opgeslagen, niet opslaan binnen een afstand van 1,50 m
uit de insteken van waterpartijen, watergangen en cunetten en niet opslaan op
terreingedeelten waarin kabels en leidingen zijn gelegen.

Tijdelijke opslag moet door de aannemer worden gemeld aan Agentschap NL.

Terugplaatsen van de grond uit de tijdelijke opslag door de aannemer wordt gemeld
aan Agentschap NL.

De aannemer overlegt alle meldingen voor aanvang van de werkzaamheden aan
de directie.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
ALGEMEEN

Inzakkingen, inschuivingen, uitspoelen van taluds e.d., die tijdens de uitvoering
plaatsvinden en het gevolg zijn van ondeugdelijk werk, nalatigheid van de aannemer
of door toedoen van de aannemer, moeten door de aannemer op zijn kosten
worden hersteld.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
AFWERKING AANGRENZEND TERREIN

Het verwerken van grond zodanig uitvoeren dat een goede aansluiting met
aangrenzende terrein wordt verkregen.

BOUWSTOFFEN
ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

In aanvulling op bepaling 22.06.01 lid 01 van de Standaard, mag het chloride
gehalte van het zand de waarde van 200 mg per kg droge stof niet overschrijden
(ontziltingsniveau 3).

ZAND IN ZANDBED

In aanvulling op artikel 22.06.03 lid 01, 02 en 03 van de Standaard, mag het chloride
gehalte van het zand de waarde van 200 mg per kg droge stof niet overschrijden
(ontziltingsniveau 3).

ALGEMEEN

In aanvulling op de gestelde eisen in hoofdstuk 22.06 van de Standaard dienen alle
te leveren bouwstoffen milieuhygiénisch te voldoen aan de minimale
geschiktheidseisen met betrekking tot zowel de ontvangstkwaliteit van de bodem
als ook de minimale gebruiksfunctieeisen die voor de locatie zijn gesteld. De
milieuhygiénische kwaliteit dient middels een wettig bewijsmiddel te zijn vastgelegd
en ter beoordeling te worden aangeboden aan de directie.
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22 06 12 LOCATIE EN OPENINGSTIJDEN GRONDDEPOT

01 Adres gronddepot: Edammerweg 3 te Purmerend.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 16.00 uur.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN
22 07 05 HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN
01 Hoeveelheden in de besteksposten met betrekking tot ontgraven, verwerken,
vervoeren en leveren grond, worden aangegeven in vaste m3, volgens theoretisch
profiel.

22 07 07 HOEVEELHEIDSBEPALING MET BEHULP VAN THEORETISCH PROFIEL

01 De hoeveelheidsbepaling bij ontgraven van grond geschiedt met behulp van
theoretisch profiel van ontgraving.

02 De hoeveelheidsbepaling bij verwerken van grond geschiedt met behulp van
theoretisch profiel van verwerking.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN
51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 01 ALGEMENE EISEN

51 01 01 WERK- EN VERKEERSVEILIGHEID

02 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de voorschriften
behorende bij het in te zetten materieel en middelen.

04 De aannemer dient tijdens alle werkzaamheden de wettelijke bepalingen en
voorschriften ten aanzien van het milieu en de veiligheid na te leven.

51 01 02 VOORTGANG VAN DE WERKZAAMHEDEN

01 Na afloop van iedere werkweek, of wanneer niet mogelijk, de eerstvolgende
werkdag, dient de opdrachtgever schriftelijk geinformeerd te worden over de
voortgang van de werkzaamheden door middel van een weekrapportage.

02 De overlegde weekrapportage dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
- Algemene gegevens: Naam opdrachtgever, opdrachtnummer, datum.
- Werkomstandigheden: Starttijd, eindtijd, weersomstandigheden.
- Uitgevoerde werk: Straatnamen & plaatsen en boomnummers
- Opmerkingen: Stagnatie, klachten, overige opmerkingen.

03 Elke werkdag dient het werkterrein schoon en opgeruimd te zijn. Bij eventueel
opslag van materiaal is het toepassen van bouwhekken vereist. Extra kosten
dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
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51 01 03
01
51 02
51 02 01
01
02
03
04
05
51 02 02
01
51 02 11
01
02
03
51 5

51 52

UITVOERINGSPERIODE

Indien van toepassing, dient de opdrachtgever aan te geven of er gedurende de
uitvoeringsperiode bepaalde locaties zijn, die vanwege bijzondere activiteiten,
tijdelijk niet bereikbaar zijn.

EISEN EN UITVOERING
MATERIEEL

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de uitvoering mag ten hoogste
20 mm bedragen.

Materieel moet afgestemd zijn op type werkzaamheden. Er mag geen te zwaar
materieel ingezet worden in verband met verbruik extra brandstof en uitstoot C02;

Voorkeur is inzet van volledig elektrische of hybride machines voor de uitvoering en
transport.

Bij inzet verbandingsmotoren dienen dit machines te zijn met schone motoren en
niet ouder dan 5 jaar. Onder schone motoren wordt verstaan minimaal EURO VI en
stagenorm V.

Bij gebruik fossiele brandstoffen moet gebruik gemaakt worden van Biodiesel of
(BIO)-CNG

BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN

Bij aanwezigheid van onvoorziene elementen in bomen, zoals kerstverlichting/
nestkasten/ vleermuiskasten en dergelijke dient aannemer in overleg met de
directie de werkzaamheden te bepalen. Schade aan eigendommen van de
gemeente of derden moet te allen tijde voorkomen worden en bij schade dient
aannemer dit op zijn kosten te herstellen.

MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN BESCHERMEN VAN BOMEN
De aannemer dient passende beschermende maatregelen te nemen ter

voorkoming van beschadiging van kroon en wortelstelsel van de bestaande te
handhaven bomen.

Bij ophogingen van meer dan 0,10 m in de groenstrook met bomen dient voor de
uitvoering overleg plaats te vinden met de opzichter van de gemeente Purmerend.

Eventuele problemen met wortels melden. Er wordt dan bekeken of er wortels
weggehaald kunnen worden. Het verwijderen hiervan zal door de bomenploeg van
de gemeente gebeuren. Melding hiervan minimaal 1 dag van te voren.

BOMEN

EISEN EN UITVOERING - BOMEN
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51 54

83

83 1

83 12

83 12 02

LID

01

02

03

04

05

06

07

08

RISICOVERDELING EN GARANTIES - BOMEN

TECHNISCHE BEPALINGEN ELEMENTVERHARDINGEN

STRAATWERK

EISEN EN UITVOERING

EISEN AAN DE UITVOERING

Het straatwerk dient in aansluiting met het aangrenzende straatwerk gebracht te

worden.

Indien het aangrenzende straatwerk plaatselijk is verzakt dient deze verzakking
eerst opgehaald te worden voordat met bestraten mag worden begonnen.

Handmatig vlijen van gebakken straatklinkers is niet toegestaan.

Pasmaken nieuw tegelmateriaal dient d.m.v. zagen te gebeuren.

Pasmaken kantopsluitmateriaal dient d.m.v. zagen te gebeuren.

Bestratingsmaterialen dienen met zorg te worden opgebroken, opdat het
breukpercentage minimaal is.

Vrijkomende bestratingsmaterialen die worden hergebruikt dienen te worden
ontdaan van grond.

De wijze van ontdoen van grond is ter keuze van de aannemer. Machinaal
trommelen is echter niet toegestaan.
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Behoort bij: RD21-017-01
RD21-017

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: RD21-017-01
RD21-017
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de
inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW
Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
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De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van hethet Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: RD21-017-01
RD21-017
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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Bladnr. 2van 13
Afdrukdatum:

11-06-2021

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1

10

101

1011

101110

1012

101210

1013

101310

1014

101410

1015

101510

1016

101610

102

1021

102110

1022

102210

1023

102310

1024

102410

1025

102510

1026

102610

103

1031

103110

1032

103210

1033

Vellen van bomen en verwijderen stobben
Vellen bomen (direct vellen en gezekerd vellen)
Bomen in gras en beplanting

Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,50 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,50 m

Verwijderen bomen.
Bomen in verharding

Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,50 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,50 m

Verwijderen bomen.
lepen in gras en beplanting

Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,50 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

10,00

20,00

20,00

10,00

5,00

1,00

5,00

10,00

15,00

5,00

5,00

1,00

5,00

5,00
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

103310

1034

103410

1035

103510

1036

103610

104

1041

104110

1042

104210

1043

104310

1044

104410

1045

104510

1046

104610

11

111

1111

111110

1112

111210

1113

111310

1114

111410

1115

111510

1116

111610

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

vanca.0,75totca. 1 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

ca. 1 mtot1,25m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

ca. 1,25 mtot 1,50 m

Verwijderen bomen.

lepen in verharding

Diameter borsthoogte:

tot ca. 0,25 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

van ca. 0,25 totca. 0,5 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

van ca. 0,5totca. 0,75 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

vanca.0,75totca. 1 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

ca. T mtot 1,25 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

ca. 1,25 mtot 1,56 m

Verwijderen bomen.

Vellen bomen (uitkleden, afvangen)

Bomen in gras en beplanting

Diameter borsthoogte:

totca. 0,25 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

vanca. 0,5totca. 0,75 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

vanca.0,75totca. 1 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

ca. Tmtot1,25m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

ca. 1,25 mtot 1,5 m

Verwijderen bomen.

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

5,00

5,00

5,00

1,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

1,00

5,00

5,00

8,00

10,00

5,00

3,00
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Bladnr. 4 van 13
Afdrukdatum:
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

112

1121

112110

1122

112210

1123

112310

1124

112410

1125

112510

1126

112610

113

1131

113110

1132

113210

1133

113310

1134

113410

1135

113510

1136

113610

114

1141

114110

1142

114210

1143

114310

1144

Bomen in verharding

Diameter borsthoogte:

totca. 0,25 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

vanca. 0,5totca. 0,75 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

vanca.0,75totca. 1 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

ca. Tmtot1,25m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

ca. 1,25 mtot 1,5 m

Verwijderen bomen.

lepen in gras en beplanting

Diameter borsthoogte:

totca. 0,25 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

vanca. 0,5totca. 0,75 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

vanca. 0,75totca. 1 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

ca. Tmtot1,25m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

ca. 1,25 mtot 1,5 m

Verwijderen bomen.

lepen in verharding

Diameter borsthoogte:

tot ca. 0,25 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

van ca. 0,25 totca. 0,5 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

vanca. 0,5totca. 0,75 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

vanca. 0,75totca. 1 m

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

5,00

5,00

8,00

10,00

5,00

3,00

5,00

5,00

5,00

5,00

4,00

2,00

5,00

5,00

5,00
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Bladnr.

5van 13

Afdrukdatum:

11-06-2021

BESTEKS-
POST-
INUMMER

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

114410

1145

114510

1146

114610

12

121

1211

121110

1212

121210

1213

121310

1214

121410

1215

121510

1216

121610

122

1221

122110

1222

122210

1223

122310

1224

122410

1225

122510

1226

122610

123

1231

OMSCHRINING e RESULTAATS- PER EENHEDD
ERPLICHTING IN EURO

Verwijderen bomen. st 5,00
Diameter borsthoogte: ca. 1 mtot 1,25 m
Verwijderen bomen. st 4,00
Diameter borsthoogte: ca. 1,25 mtot 1,5 m
Verwijderen bomen. st 2,00
Vellen bomen (lichten of hijsen)
Bomen in gras en beplanting
Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
Verwijderen bomen. st 5,00
Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m
Verwijderen bomen. st 5,00
Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
Verwijderen bomen. st 2,00
Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m
Verwijderen bomen. st 2,00
Diameter borsthoogte: ca. 1 mtot 1,25 m
Verwijderen bomen. st 2,00
Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m
Verwijderen bomen. st 1,00
Bomen in verharding
Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
Verwijderen bomen. st 5,00
Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m
Verwijderen bomen. st 5,00
Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
Verwijderen bomen. st 2,00
Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m
Verwijderen bomen. st 2,00
Diameter borsthoogte: ca. 1 mtot 1,25 m
Verwijderen bomen. st 2,00
Diameter borsthoogte: ca. 1,25 mtot 1,5 m
Verwijderen bomen. st 1,00
lepen in gras en beplanting
Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
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123110

1232

123210

1233

123310

1234

123410

1235

123510

1236

123610

124

1241

124110

1242

124210

1243

124310

1244

124410

1245

124510

1246

124610

13

131

1311

131110

1312

131210

1313

131310

1314

131410

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

vanca. 0,25totca. 0,5 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

vanca.0,75totca. 1 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

ca. 1 mtot1,25m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

ca. 1,25 mtot 1,6 m

Verwijderen bomen.

lepen in verharding

Diameter borsthoogte:

tot ca. 0,25 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

vanca. 0,25 totca. 0,5 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

vanca.0,75totca. 1 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

ca. T mtot 1,25 m

Verwijderen bomen.

Diameter borsthoogte:

ca. 1,25 mtot 1,56 m

Verwijderen bomen.

Verwijderen stobben (frezen, boren, schaven)

Verwijderen stobben in gras en beplanting

Diameter stobben: tot ca. 0,25 m

Verwijderen stobben

Diameter stobben: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

Verwijderen stobben

Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

Verwijderen stobben

Diameter stobben: van ca. 0,75 totca. 1 m

Verwijderen stobben

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

5,00

5,00

2,00

2,00

2,00

1,00

25,00

50,00

30,00

30,00
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1315 Diameter stobben: ca. 1 mtotca. 1,25 m
131510 |Verwijderen stobben st 10,00F
1316 Diameter stobben: ca. 1,25 mtotca. 1,5 m
131610 |Verwijderen stobben. st 3,00F
132 Verwijderen stobben in verharding
1321 Diameter stobben: tot ca. 0,25 m
132110 |Verwijderen stobben st 25,00F
1322 Diameter stobben: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m
132210 |Verwijderen stobben st 50,00F
1323 Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
132310 |Verwijderen stobben st 30,00F
1324 Diameter stobben: van ca. 0,75 tot ca. 1 m
132410 |Verwijderen stobben st 30,00F
1325 Diameter stobben: van ca. 1 mtotca. 1,25 m
132510 |Verwijderen stobben st 10,00F
1326 Diameter stobben: vanca. 1,25 mtotca. 1,5 m
132610 |Verwijderen stobben. st 3,00F
14 Verwijderen stobben (rooien/uitgraven/uittrekken)
141 Verwijderen stobben in gras en beplanting
1411 Diameter stobben: tot ca. 0,25 m
141110 |Verwijderen stobben st 20,00F
1412 Diameter stobben: van ca. 0,25 totca. 0,5 m
141210 |Verwijderen stobben st 15,00F
1413 Diameter stobben: van ca. 0,5 totca. 0,75 m
141310 |Verwijderen stobben st 15,00F
1414 Diameter stobben: van ca. 0,75 totca. 1 m
141410 |Verwijderen stobben st 10,00F
1415 Diameter stobben: ca. 1 mtotca. 1,25 m
141510 |Verwijderen stobben st 5,00F
1416 Diameter stobben: ca. 1,25 m totca. 1,5 m
141610 |Verwijderen stobben. st 3,00F
142 Verwijderen stobben in verharding
1421 Diameter stobben: tot ca. 0,25 m
142110 |Verwijderen stobben st 20,00F
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1422
142210
1423
142310
1424
142410
1425
142510
1426
142610
15
150010
150020
150030
150040
150050
150060
150070
150080
150090
150100
16

160010
160020

17

171
1711
171110
1712
171210
173
173010
173020
173030
174
1741

174110
174120

1742

174210
174220

Diameter stobben: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

Verwijderen stobben

Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

Verwijderen stobben

Diameter stobben: van ca. 0,75 totca. 1 m

Verwijderen stobben

Diameter stobben: ca. 1 mtotca. 1,25 m

Verwijderen stobben

Diameter stobben: ca. 1,25 mtotca. 1,5 m

Verwijderen stobben.
Leveringen grond en zand

Leveren grond.

Leveren grond.

Leveren grond.

Leveren grond.

Leveren grond.

Leveren grond.

Grond ontgraven uit gemeentelijk depot
Grond vervoeren.

Grond vervoeren.

Grond vervoeren.

Verwijderen beplanting

Verwijderen begroeiing.
Verwijderen begroeiing.

Opnemen en aanbrengen verhardingen
Opnemen betonstraatstenen en straatbakstenen

Betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen.
Straatbakstenen

Opbreken straatbaksteen.
Opnemen betontegels
Opbreken betontegels.
Opbreken betontegels.
Opbreken grasbetontegels.
Opnemen opsluitingen

Trottoirbanden

Opbreken betonbanden.
Opbreken betonbanden.

Opsluitbanden

Opbreken betonbanden.
Opbreken betonbanden.

st

st

st

st

st

m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3

m3
m3

are
are

m2

m2

m2

m2

33

3 3

15,00

15,00

10,00

8,00

3,00

350,00
250,00
250,00
150,00
150,00
150,00
350,00
150,00
100,00
100,00

18,00
12,00

500,00

500,00

150,00
100,00
75,00

125,00
50,00

75,00
125,00

e W W W B v it M n M 3 |

MM

m M

MM

m M
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1743

174310

175

175010

176

176010
176020
176030
176040
176050
176060

2

20

200010
200020
200030
200040
200050
200060

21

210010
210020
210030
210040
210050
210060
210070

22

220010
220020
220030
220040

23

230010
230020
230030
230040
230050
230060

24

240010
240020
240030
240040
240050
240060
240070
240080

3

30

Inritbanden

Opbreken betonbanden.

Afvoeren, storten niet her te gebruiken materiaal
Storten niet her te gebruiken materialen (puin)
Opnemen overige verhardingen

Opbreken Boomkransen (2x2m)

Opbreken Boomkransen Beton (0,9x0,9)

Opbreken Boomkransen Beton (0,9x0,9) incl.afvoeren
Opbreken Boomkransen Beton (1,2x1,2)

Opbreken Boomkransen Beton (1,2x1,2) incl.afvoeren
Opbreken boomjukken.

Aanbrengen verhardingen
Aanbrengen straatwerk

Afwerken zandbed.
Aanbrengen straatlaag.
Aanbrengen betontegels.
Aanbrengen betontegels.
Aanbrengen straatbakstenen.
Aanbrengen betonstraatstenen.

Leveren bestrating

Leveren betontegels.
Leveren betontegels.
Leveren betontegels.
Leveren betontegels.
Leveren betonstraatstenen.
Leveren betonstraatstenen.
Leveren betonstraatstenen.

Aanbrengen boomkransen

Aanbrengen boomkransen
Aanbrengen boomkransen
Leveren boomkransen
Leveren boomkransen

Aanbrengen kantopsluitingen

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Aanbrengen trottoirbanden van beton
Pasmaken van betonbanden.
Pasmaken van betonbanden.

Leveren opsluitingen

Leveren rechte trottoirband van beton.
Leveren rechte opsluitband van beton.
Leveren rechte opsluitband van beton.
Leveren rechte opsluitband van beton.
Leveren bochtband - trottoirband van beton.
Leveren hulpstuk - trottoirband van beton
Leveren bochtband - opsluitband van beton.
Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.

Grondwerk/ bewerkingen

Ontgraven en vervoeren grond

ton

st
st

st
st

m2
m2
m2
m2

st
st
st
st

st
st

2a23333

st
st

st
st

st
st

50,00

75,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

500,00
500,00
250,00
100,00
150,00
250,00

250,00
150,00
150,00

75,00
500,00
750,00
500,00

5,00
5,00
5,00
5,00

50,00
150,00
50,00
75,00
50,00
50,00

25,00
25,00
25,00
20,00

5,00
20,00

5,00
15,00

MMM

MMM M m T MMM MMM T

MMM
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301010 |Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven m3 1.500,00F
301020 |Grond vervoeren. m3 1.500,00F
31 Aanbrengen teelgrond
311010 |Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a. m3 250,00F
32 Aanbrengen groeiplaats met bomenzand
321010 |Grond verwerken in bekleding. m3 150,00F
321020 |Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 5,00F
321030 |Aanbrengen wortelscherm. m 250,00F
321040 |Grond verwerken in bekleding. m3 350,00F
321050 |Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 350,00F
33 Groeiplaats van Sandwich Constructie
331010 |Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a. m3 150,00F
331020 |Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a. m3 350,00F
331030 |Aanbrengen van een sandwichconstructie. m2 75,00F
34 Aanbrengen groeiplaats met bomengrond
341010 |Grond verwerken in bekleding. m3 150,00F
341020 |Diepspitten. are 25,00F
35 Aanbrengen groeiplaats met Bomengranulaat
351010 |Grond verwerken in bekleding. m3 75,00F
351020 |Grond verwerken in bekleding. m3 250,00F
351030 |Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 5,00F
351040 |Aanbrengen wortelscherm. m 150,00F
36 Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.
361010 |Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen. m3 1.500,00F
37 Aanbrengen bodemverbetering tbv heesters
371010 |Bemesten beplantingsvak. m2 1.200,00F
371020 |Bemesten beplantingsvak. m2 1.200,00F
4 Aanbrengen groenvoorzieningen
40 Aanbrengen heesters
401010 |Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 750,00F
401020 |Laden en transporteren plantmateriaal. st 750,00F
401030 |Planten van sierplantsoen. st 750,00F
41 Laden, vervoeren en lossen bomen
411010 |Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 200,00F
411020 |Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 200,00F
411030 |Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 200,00F
411040 |Vervoeren bomen (RAW-raamovereenkomst). keer 100,00F
411050 |Vervoeren bomen (RAW-raamovereenkomst). keer 100,00F
411060 |Vervoeren bomen (RAW-raamovereenkomst). keer 100,00F
42 Maken plantgaten
421010 |Maken plantgat. st 200,00F
421020 |Maken plantgat. st 30,00F
421030 |Maken plantgat. st 75,00F
43 Planten van bomen in gras en heesters
431010 |Planten bomen (RAW-raamovereenkomst). st 200,00F
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431020 |Planten bomen (RAW-raamovereenkomst). st 150,00F
431030 |Planten bomen (RAW-raamovereenkomst). st 50,00F
431040 |Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 300,00F
431050 |Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 100,00F
431060 |Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 100,00F
431070 |Boompalen verbinden met halve regels st 25,00F
44 Planten van bomen in verharding
441010 |Planten bomen in sandwichconstructie st 30,00F
441020 |Planten bomen in sandwichconstructie st 15,00F
441030 |Planten bomen in sandwichconstructie st 10,00F
441040 |Planten bomen in boomgranulaat st 75,00F
441050 |Planten bomen in boomgranulaat st 50,00F
441060 |Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 200,00F
441070 |Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 75,00F
441080 |Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 100,00F
441090 |Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 200,00F
441100 |Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 75,00F
441110 |Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 100,00F
441120 |Boompalen verbinden met regels st 25,00F
45 Aanbrengen watergietranden en mulsch laag
451010 |Aanbrengen gietrand. st 250,00F
451020 |Aanbrengen gietrand. st 150,00F
451030 |Aanbrengen gietrand. st 25,00F
451040 |Aanbrengen gietrand. st 15,00F
451050 |Aanbrengen gietrand. st 75,00F
451060 |Aanbrengen gietrand. st 50,00F
451070 |Aanbrengen mulsch laag in gietrand st 250,00F
46 Inzaaien gazon
461010 |Egaliseren. are 15,00F
461020 |Zaaien. are 10,00F
461030 |Zaaien. are 5,00F
461040 |Zaaien. are 1,00F
5 Werkzaamheden algemene aard
50 Ter beschikking stellen
5001 Ter beschikking stellen werknemers
500110 |Inzetten werknemer. uur 16,00F
500120 |Inzetten werknemer. uur 24,00F
500130 |Inzetten werknemer. uur 16,00F
500140 |Inzetten werknemer. uur 32,00F
51 Ter beschikking stellen materieel
510010 |T.b.s. motorkettingzaag. uur 16,00F
510020 |T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 16,00F
510030 |T.b.s. vrachtauto. uur 8,00F
510040 |T.b.s. wiellader. uur 16,00F
510050 |T.b.s. tractor. uur 16,00F
510060 |T.b.s. mobiele versnipperaar. uur 16,00F
52 Verkeersmaatregelen bij dynamische werkzaamheden
520010 |Toepassen rijdende afzetting Erf Toegangs Wegen.. dag 25,00F
520020 |Toepassen rijdende afzetting Gebieds Ontsluitings dag 25,00F

Wegen.
520030 |Toepassen rijdende afzetting voet- en fietspaden. dag 25,00F
53 Verkeersmaatregelen bij statische werkzaamheden
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530010 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 15,00F
530020 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 15,00F
530030 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 15,00F
530040 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00F
530050 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00F
530060 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00F
530070 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00F
530080 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00F
530090 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00F
54 Toepassen rijplaten
540010 |Toepassen rijplatenbaan. m 250,00F
540020 |Toepassen rijplatenbaan. m 250,00F
540030 |Toepassen rijplatenbaan. m 150,00F
540040 |Toepassen rijplatenbaan. m 150,00F
55 Verkeersplan
550010 [Maken verkeersplan en tekeningen keer 100,00F
56 Kabels en leidingen
560010 |Graven proefsleuf. m 150,00F
560020 |KLIC melding kadaster aanvragen st 75,00F
57 Opstellen van een deelopdracht.
570010 |Opstellen van een deelopdracht. keer 20,00F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Korting
919990 |Korting %
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten %
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten %
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico %
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
960020 |Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) % 0,15

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen [EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),




