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101 Bomen in gras en beplanting 11
1011 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m 11
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1013 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m 11
1014 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m 11
1015 Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m 11
1016 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,50 m 12

102 Bomen in verharding 12
1021 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m 12
1022 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,50 m 12
1023 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m 12
1024 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m 12
1025 Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m 13
1026 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,50 m 13

103 Iepen in gras en beplanting 13
1031 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m 13
1032 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,50 m 13
1033 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m 14
1034 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m 14
1035 Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m 14
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1036 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,50 m 14
104 Iepen in verharding 14

1041 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m 15
1042 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m 15
1043 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m 15
1044 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m 15
1045 Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m 15
1046 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m 16

11 Vellen bomen (uitkleden, afvangen) 16
111 Bomen in gras en beplanting 16

1111 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m 16
1112 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m 16
1113 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m 16
1114 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m 17
1115 Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m 17
1116 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m 17

112 Bomen in verharding 17
1121 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m 17
1122 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m 17
1123 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m 18
1124 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m 18
1125 Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m 18
1126 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m 18

113 Iepen in gras en beplanting 18
1131 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m 18
1132 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m 19
1133 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m 19
1134 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m 19
1135 Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m 19
1136 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m 20

114 Iepen in verharding 20
1141 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m 20
1142 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m 20
1143 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m 20
1144 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m 21
1145 Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m 21
1146 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m 21

12 Vellen bomen (lichten of hijsen) 21
121 Bomen in gras en beplanting 21

1211 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m 21
1212 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m 22
1213 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m 22
1214 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m 22
1215 Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m 22
1216 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m 22

122 Bomen in verharding 23
1221 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m 23
1222 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m 23
1223 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m 23
1224 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m 23
1225 Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m 23
1226 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m 24

123 Iepen in gras en beplanting 24
1231 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m 24
1232 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m 24
1233 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m 24
1234 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m 25
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1235 Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m 25
1236 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m 25

124 Iepen in verharding 25
1241 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m 25
1242 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m 26
1243 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m 26
1244 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m 26
1245 Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m 26
1246 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m 27

13 Verwijderen stobben (frezen, boren, schaven) 27
131 Verwijderen stobben in gras en beplanting 27

1311 Diameter stobben: tot ca. 0,25 m 27
1312 Diameter stobben: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m 27
1313 Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m 28
1314 Diameter stobben: van ca. 0,75 tot ca. 1 m 28
1315 Diameter stobben: ca. 1 m tot ca. 1,25 m 28
1316 Diameter stobben: ca. 1,25 m tot ca. 1,5 m 28

132 Verwijderen stobben in verharding 28
1321 Diameter stobben: tot ca. 0,25 m 29
1322 Diameter stobben: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m 29
1323 Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m 29
1324 Diameter stobben: van ca. 0,75 tot ca. 1 m 29
1325 Diameter stobben: van ca. 1 m tot ca. 1,25 m 29
1326 Diameter stobben: van ca. 1,25 m tot ca. 1,5 m 30

14 Verwijderen stobben (rooien/uitgraven/uittrekken) 30
141 Verwijderen stobben in gras en beplanting 30

1411 Diameter stobben: tot ca. 0,25 m 30
1412 Diameter stobben: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m 30
1413 Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m 31
1414 Diameter stobben: van ca. 0,75 tot ca. 1 m 31
1415 Diameter stobben: ca. 1 m tot ca. 1,25 m 31
1416 Diameter stobben: ca. 1,25 m tot ca. 1,5 m 31

142 Verwijderen stobben in verharding 31
1421 Diameter stobben: tot ca. 0,25 m 31
1422 Diameter stobben: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m 32
1423 Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m 32
1424 Diameter stobben: van ca. 0,75 tot ca. 1 m 32
1425 Diameter stobben: ca. 1 m tot ca. 1,25 m 32
1426 Diameter stobben: ca. 1,25 m tot ca. 1,5 m 32

15 Leveringen grond en zand 33
16 Verwijderen beplanting 34
17 Opnemen en aanbrengen verhardingen 35

171 Opnemen betonstraatstenen en straatbakstenen 35
1711 Betonstraatstenen 35
1712 Straatbakstenen 36

173 Opnemen betontegels 36
174 Opnemen opsluitingen 37

1741 Trottoirbanden 37
1742 Opsluitbanden 38
1743 Inritbanden 38

175 Afvoeren, storten niet her te gebruiken materiaal 39
176 Opnemen overige verhardingen 39

2 Aanbrengen verhardingen 39
20 Aanbrengen straatwerk 40
21 Leveren bestrating 40
22 Aanbrengen boomkransen 41
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01 Opdrachtgever
Het gemeente bestuur van Purmerend

02 Directie
De directie wordt aangegeven in de opdrachtbrief.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeenten Purmerend en Beemster

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Verwijderen bomen
- Vellen van bomen
- Verwijderen van stobben
- Bijkomende werkzaamheden

Planten bomen
- Maken groeiplaatsen voor bomen
- Planten van bomen
- Bijkomende werkzaamheden

05 Tijdsbepaling
Opdrachtgever wil een raamovereenkomst afsluiten voor het vellen en planten van bomen in
de gemeenten Beemster en Purmerend die een looptijd heeft van 2 jaar met twee keer een
optie voor verlenging van 1 jaar. Het streven is de raamovereenkomst op 01 september
2021 in werking te laten treden.

Per deelopdracht wordt door de opdrachtgever een periode van uitvoering vastgesteld met
een opleverdatum per deelopdracht. Bij het overschrijden van een datum van oplevering van
een deelopdracht geldt een bedrag van korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV
2012, van € 750,00 per dag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere
deelopdracht vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan 3 maanden per deelopdracht.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

Van de aannemer wordt een proactieve houding verwacht bij het opstellen van de
deelopdrachten en tekeningen en ook het vooraf gezamenlijk controleren van een
deelopdracht en eventuele tekeningen. Uitvoerder van de aannemer dient bij verstrekken
deelopdracht deze gezamenlijk met de directie/ toezichthouder te controleren, waarna de
deelopdracht definitief wordt gemaakt. Ook het in terrein controleren van een deelopdracht,
gezamenlijk met de toezichthouder, is onderdeel van de werkzaamheden en die kosten
dienen te zijn opgenomen in de verschillende eenheidsprijzen.

De te rooien bomen worden door de opdrachtgever zelf gemarkeerd.

Indien er onverhoopt werkzaamheden voorkomen die niet in de raamovereenkomst zijn
opgenomen, worden hier besteksposten voor opgesteld en toegevoegd aan de
raamovereenkomst. Aannemer dient deze posten af te prijzen met een markt conforme
eenheidsprijs.
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08 Past-Performance
De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op
"present performance" om de samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Het
beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede "past performance" van de opdrachtnemer te
komen. Dit zal 2 keer per jaar plaatsvinden. 1 keer na de rooiwerkzaamheden en 1 keer na
de plantwerkzaamheden.

Hierbij beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en de samenwerking met de
opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde "past performance"-formulier. Dit
formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers
(overheidsinstanties), welke gebruikmaken van "past performance".
Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij "onderhandse
aanbestedingen" dan wel voor het verstrekken van een "opdracht uit de hand".

09 Social Return
Opdrachtgever wil een bijdrage leveren aan het bevorderen van de participatie van
kansarme groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Zij verbindt daarom aan de
uitvoering van de opdracht een bijzondere uitvoeringsvoorwaarde.

U verklaart akkoord te gaan met het aanwenden van 2% van de opdrachtsom om mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten of leerwerktrajecten aan te bieden. Het
uitvoeringsprotocol social return Zaanstreek-Waterland is van toepassing en is als bijlage
opgenomen. Opdrachtgever is bereid de inschrijver te ondersteunen in het zoeken naar
mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt of deze aan te bieden.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Vanuit de gemeente wordt gewerkt met digitale bestanden bestaande uit Shapefiles en
lijsten in excel. Er wordt vanuit gegaan dat de aannemer tijdens de voorbereiding en
uitvoering van een deelopdracht werkt middels de Shapefiles en Excel-lijsten.

Alleen voor nieuwe plantlocaties met ondergrondse groeiplaatsen worden indien nodig
tekeningen verstrekt van de nieuw te planten bomen en te maken groeiplaatsen. De
opdrachtgever bepaald of het noodzakelijk is voor een deelopdracht om tekeningen op te
stellen of dat gegevens in de Excel lijsten en Shapefiles voldoende zijn voor de uitvoering.

02 Peilen en hoofdafmetingen
1. Peilen:

- Per locatie verschillend.
2. Grondwaterstanden:

- De gangbare grondwaterstand is 0,60 tot 1,20 m minus maaiveld.
Hoofdafmetingen.
De aannemer is verantwoordelijk voor al het benodigde uitzetwerk voor de werkzaamheden.
Boom locaties worden door aannemer aangegeven in het terrein ter goedkeuring van de
directie.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:
Verwijderen van bomen
1. na rooien bomen;
2. na verwijderen stobbe;
3. na verwijderen freespulp.

Planten van bomen
1. na ontgraven cunet groeiplaats;
2. na aanbrengen groeiplaatsconstructie;
3. na aanbrengen verankering.

In het kwaliteitsplan dient duidelijk en helder omschreven te worden hoe de eisen uit het
Handboek Bomen 2018 zijn geborgd. Hiervoor dient voor de verschillende werkzaamheden
verwezen te worden naar de betreffende hoofdstukken uit het Handboek Bomen 2018

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase
- Handboek bomen 2018
- Geïntegreerde gedragscode onder de wet Natuurbescherming 2020 van Stadswerk
- Leidraad bereikbaarheid gemeente Purmerend



RAW0852-129762

Bladnr. 7 van 95
Afdrukdatum:

11-06-2021

Raamovereenkomst bomen rooien en planten
Gemeente Purmerend
Definitief RD21-017-01

05 WERKTERREIN
Met "het werkterrein" als bedoeld in paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 worden de
oppervlakten bedoeld waarop in de ruimste zin van het woord krachtens dit bestek
werkzaamheden worden verricht, zodanig, dat uitvoering naar de zin van goed en deugdelijk
werk mogelijk is.

De inschrijver is verplicht zich per deelopdracht op de hoogte te hebben gesteld van de
ligging van de werkterreinen, los- en laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie
en alle nadere noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering
van een deelopdracht. Tijdens een inventarisatie die van de inschrijver wordt verwacht, dient
hij zich een goed beeld te vormen van de wijze waarop het werk volgens hem uitgevoerd
kan worden.

Het is de aannemer niet toegestaan een werkterrein in te richten zonder toestemming van
de opdrachtgever. Binnen en nabij het werkgebied is waardevolle flora en fauna aanwezig.
Hier moet met de uitvoering rekening mee gehouden worden. De werkzaamheden moeten
worden uitgevoerd conform de gedragscodes van Stadswerk.

Naast alle voorzieningen en maatregelen opgenomen in dit bestek neemt dit niet weg dat de
aannemer een zorgplicht heeft inzake aanwezige natuurwaarden

06 Tijdelijke opslag
Tijdelijke opslag van materialen vindt alleen plaats op de door de directie aangewezen
locaties. Aan het einde van de werkweek (vrijdag 16.00 uur) dienen tijdelijk opgeslagen
materialen verwijderd te zijn. Het tijdelijke opslagterrein dient na verwijderen van de
materialen in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht. De aannemer dient zelf de
hiervoor benodigde toestemmingen en vergunningen te verzorgen. Eventuele meerkosten
zijn volledig voor rekening van de aannemer.

07 Gegevens betreffende verkeer
Verkeer: de wegen mogen niet voor het doorgaand verkeer worden afgesloten, tenzij de
coördinator bereikbaarheid het via een, door de aannemer op te stellen verkeersplan,
goedkeurt.

De door de aannemer te verzorgen verkeersmaatregelen dienen te worden afgestemd op
het door de aannemer in te dienen en door de coördinator bereikbaarheid akkoord bevonden
verkeersplan. Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren, zodat de tijdsduur van
verkeersmaatregelen zo kort mogelijk is.

In het gebied geldt voor een aantal wegen dat deze niet zijn ontworpen voor zwaar verkeer.
Gevolg van zwaar verkeer is schade aan de wegconstructie, kunstwerken in de weg of de
naast de weg gelegen bebouwing. De inschrijver dient in het door hem op te stellen
verkeersplan aan te geven hoe hij dergelijke schade zal voorkomen.

Bij de werkzaamheden is het niet toegestaan om met rupskranen over tegelverhardingen te
rijden. Dit in verband met schade aan de bestrating. Op voet- en fietspaden geldt een
beperking van de aslast van 3 ton. Dit neemt niet weg dat ook op andere wegen schade
voorkomen moet worden en aannemer is verantwoordelijk voor inzet juiste materieel.
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08 Bodemkundige en hydrologische gegevens
In het projectgebied is de ondergrond heterogeen. Zowel veen, zand als klei is als originele
bodem aangetroffen. Er dient rekening gehouden te worden met de zeer beperkte
draagkracht van veen- en kleibodems. Plaatselijk is het mogelijk dat grondwater tot in het
maaiveld treedt. Bij uitvoering dienen voldoende maatregelen getroffen te worden om
insporing en schade aan het maaiveld te voorkomen. Eventueel ontstane schade wordt door
de aannemer op eigen kosten hersteld. Inzet van materieel is volledig de
verantwoordelijkheid van de aannemer. Inzet verkeerd materieel in bepaalde
gebieden kan nooit meerwerk tot gevolg hebben en kosten zijn voor rekening van de
aannemer.
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2.2 Nadere beschrijving



RAW0852-129762

Bladnr. 10 van 95
Afdrukdatum:

11-06-2021

Raamovereenkomst bomen rooien en planten
Gemeente Purmerend
Definitief RD21-017-01

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom
‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven
dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid
resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep
opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van
een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
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DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
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HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . Vellen van bomen en verwijderen stobben
. . . . .
. . . . .

10 . . . . . Vellen bomen (direct vellen en gezekerd vellen)
. . . . . Posten in deze paragraaf zijn voor onderstaande
. . . . . velmethodes of gelijkwaardig.
. . . . . - Direct vellen (vrije val): Boom in volledige
. . . . . omvang in één keer vellen.
. . . . . - Gezekerd vellen: boom is tijdens het vellen
. . . . . gezekerd.
. . . . .

101 . . . . . Bomen in gras en beplanting
. . . . .
. . . . .

1011 . . . . . Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
. . . . .
. . . . .

101110 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 10,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

1. . . . . Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1012 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,50 m
. . . . .
. . . . .

101210 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 20,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1013 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
. . . . .
. . . . .

101310 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 20,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

3. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1014 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m
. . . . .
. . . . .

101410 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 10,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

4. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1015 . . . . . Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m
. . . . .
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101510 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

5. . . . . Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1016 . . . . . Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,50 m
. . . . .
. . . . .

101610 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 1,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

6. . . . . Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

102 . . . . . Bomen in verharding
. . . . .
. . . . .

1021 . . . . . Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
. . . . .
. . . . .

102110 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

1. . . . . Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m..
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1022 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,50 m
. . . . .
. . . . .

102210 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 10,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1023 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
. . . . .
. . . . .

102310 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 15,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

3. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1024 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m
. . . . .
. . . . .
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102410 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

4. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1025 . . . . . Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m
. . . . .
. . . . .

102510 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

5. . . . . Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1026 . . . . . Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,50 m
. . . . .
. . . . .

102610 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 1,00 F
. . . . . Boomsoort(en):

6. . . . . Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

103 . . . . . Iepen in gras en beplanting
. . . . .
. . . . .

1031 . . . . . Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
. . . . .
. . . . .

103110 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

1. . . . . Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1032 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,50 m
. . . . .
. . . . .

103210 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend
. . . . . verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl. stort-
. . . . . en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .
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1033 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
. . . . .
. . . . .

103310 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

3. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1034 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m
. . . . .
. . . . .

103410 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

4. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1035 . . . . . Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m
. . . . .
. . . . .

103510 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

5. . . . . Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1036 . . . . . Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,50 m
. . . . .
. . . . .

103610 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 1,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

6. . . . . Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

104 . . . . . Iepen in verharding
. . . . .
. . . . .
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1041 . . . . . Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
. . . . .
. . . . .

104110 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

1. . . . . Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1042 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m
. . . . .
. . . . .

104210 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1043 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
. . . . .
. . . . .

104310 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

3. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1044 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m
. . . . .
. . . . .

104410 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

4. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1045 . . . . . Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m
. . . . .
. . . . .
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104510 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

5. . . . . Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1046 . . . . . Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m
. . . . .
. . . . .

104610 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 1,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

6. . . . . Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

11 . . . . . Vellen bomen (uitkleden, afvangen)
. . . . . Posten in deze paragraaf zijn voor onderstaande
. . . . . velmethode of gelijkwaardig.
. . . . . - Uitkleden (afvangen): Boomkroon en/of -stam in
. . . . . stukken zagen en indien noodzakelijk in met
. . . . . vanglijnen gecontroleerd vangen en strijken.
. . . . .

111 . . . . . Bomen in gras en beplanting
. . . . .
. . . . .

1111 . . . . . Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
. . . . .
. . . . .

111110 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

1. . . . . Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1112 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m
. . . . .
. . . . .

111210 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1113 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
. . . . .
. . . . .
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111310 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 8,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

3. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1114 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m
. . . . .
. . . . .

111410 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 10,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

4. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1115 . . . . . Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m
. . . . .
. . . . .

111510 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

5. . . . . Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1116 . . . . . Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m
. . . . .
. . . . .

111610 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 3,00 F
. . . . . Boomsoort(en):

6. . . . . Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

112 . . . . . Bomen in verharding
. . . . .
. . . . .

1121 . . . . . Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
. . . . .
. . . . .

112110 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

1. . . . . Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1122 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m
. . . . .
. . . . .
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112210 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1123 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
. . . . .
. . . . .

112310 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 8,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

3. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1124 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m
. . . . .
. . . . .

112410 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 10,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

4. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1125 . . . . . Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m
. . . . .
. . . . .

112510 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

5. . . . . Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1126 . . . . . Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m
. . . . .
. . . . .

112610 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 3,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

6. . . . . Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

113 . . . . . Iepen in gras en beplanting
. . . . .
. . . . .

1131 . . . . . Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
. . . . .
. . . . .
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113110 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

1. . . . . Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1132 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m
. . . . .
. . . . .

113210 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend
. . . . . verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl. stort-
. . . . . en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1133 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
. . . . .
. . . . .

113310 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

3. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1134 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m
. . . . .
. . . . .

113410 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

4. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1135 . . . . . Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m
. . . . .
. . . . .
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113510 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 4,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

5. . . . . Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1136 . . . . . Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m
. . . . .
. . . . .

113610 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

6. . . . . Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

114 . . . . . Iepen in verharding
. . . . .
. . . . .

1141 . . . . . Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
. . . . .
. . . . .

114110 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

1. . . . . Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1142 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m
. . . . .
. . . . .

114210 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1143 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
. . . . .
. . . . .
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114310 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

3. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1144 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m
. . . . .
. . . . .

114410 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

4. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1145 . . . . . Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m
. . . . .
. . . . .

114510 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 4,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

5. . . . . Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1146 . . . . . Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m
. . . . .
. . . . .

114610 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

6. . . . . Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

12 . . . . . Vellen bomen (lichten of hijsen)
. . . . . Posten in deze paragraaf zijn voor onderstaande
. . . . . velmethode of gelijkwaardig.
. . . . . - Lichten of hijsen: Boom in geheel of delen
. . . . . gecontroleerd machinaal lichten en/of strijken.
. . . . .

121 . . . . . Bomen in gras en beplanting
. . . . .
. . . . .

1211 . . . . . Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
. . . . .
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121110 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

1. . . . . Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1212 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m
. . . . .
. . . . .

121210 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1213 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
. . . . .
. . . . .

121310 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

3. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1214 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m
. . . . .
. . . . .

121410 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

4. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1215 . . . . . Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m
. . . . .
. . . . .

121510 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

5. . . . . Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1216 . . . . . Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m
. . . . .
. . . . .
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121610 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 1,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en):

6. . . . . Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

122 . . . . . Bomen in verharding
. . . . .
. . . . .

1221 . . . . . Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
. . . . .
. . . . .

122110 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

1. . . . . Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1222 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m
. . . . .
. . . . .

122210 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1223 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
. . . . .
. . . . .

122310 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

3. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1224 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m
. . . . .
. . . . .

122410 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

4. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1225 . . . . . Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m
. . . . .
. . . . .
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122510 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

5. . . . . Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

1226 . . . . . Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m
. . . . .
. . . . .

122610 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 1,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

6. . . . . Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

123 . . . . . Iepen in gras en beplanting
. . . . .
. . . . .

1231 . . . . . Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
. . . . .
. . . . .

123110 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

1. . . . . Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1232 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m
. . . . .
. . . . .

123210 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .9. . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1233 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
. . . . .
. . . . .
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123310 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

3. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1234 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m
. . . . .
. . . . .

123410 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

4. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1235 . . . . . Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m
. . . . .
. . . . .

123510 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1236 . . . . . Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m
. . . . .
. . . . .

123610 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en):

6. . . . . Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
. .9. . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en
. . . . . 0,40-0,50 m in gras
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

124 . . . . . Iepen in verharding
. . . . .
. . . . .

1241 . . . . . Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m
. . . . .
. . . . .
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124110 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

1. . . . . Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1242 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m
. . . . .
. . . . .

124210 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1243 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
. . . . .
. . . . .

124310 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

3. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1244 . . . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m
. . . . .
. . . . .

124410 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

4. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1245 . . . . . Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m
. . . . .
. . . . .
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124510 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

5. . . . . Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

1246 . . . . . Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m
. . . . .
. . . . .

124610 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 1,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten
. . . . . Boomsoort(en): divers

6. . . . . Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
.9. . . . Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
. . . . . maaiveld 1,00 m
. . .3. . Stamhout vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
. . . . . voor iepenhout, incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .9. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, incl.
. . . . . stort- en acceptatiekosten
. . . . .

13 . . . . . Verwijderen stobben (frezen, boren, schaven)
. . . . . Bij stobben in verharding kan de stamlengte boven
. . . . . het maaiveld maximaal nog 1,00 m zijn. Dit geeft
. . . . . geen recht op verrekening.
. . . . . Na verwijderen stobben mag ontstane gat niet open
. . . . . liggen en dient direct opgevuld te worden. Dit
. . . . . met te leveren materiaal of grond uit
. . . . . gemeentelijk depot.
. . . . . -
. . . . . Na verwijderen boom dienen de stobben binnen 5
. . . . . dagen verwijderd te worden
. . . . . -
. . . . . Posten in deze paragraaf zijn voor onderstaande
. . . . . methodes of gelijkwaardig.
. . . . . - Uitfrezen
. . . . . - Uitboren
. . . . . - Schaven
. . . . .

131 . . . . . Verwijderen stobben in gras en beplanting
. . . . . In de eenheidsprijzen dienen o.a. kosten t.b.v.
. . . . . het eventueel herstellen van de grasvegetatie en
. . . . . plantklaar opleveren van beplantingsvakken te
. . . . . zijn opgenomen.
. . . . .

1311 . . . . . Diameter stobben: tot ca. 0,25 m
. . . . .
. . . . .

131110 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 25,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten

1. . . . . Diameter stobben: tot 0,25 m
.9. . . . Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
. . . . . 0,50 m
. .1. . . Ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd
. . . . . volgens post 150010 of grond ter beschikking
. . . . . gesteld door de gemeente
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

1312 . . . . . Diameter stobben: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m
. . . . .
. . . . .
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131210 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 50,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten

2. . . . . Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
.9. . . . Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
. . . . . 0,60 m
. .1. . . Ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd
. . . . . volgens post 150010 of grond ter beschikking
. . . . . gesteld door de gemeente
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

1313 . . . . . Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
. . . . .
. . . . .

131310 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 30,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten

3. . . . . Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
.9. . . . Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
. . . . . 0,70 m
. .1. . . Ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd
. . . . . volgens post 150010 of grond ter beschikking
. . . . . gesteld door de gemeente
. . . . .

1314 . . . . . Diameter stobben: van ca. 0,75 tot ca. 1 m
. . . . .
. . . . .

131410 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 30,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten

4. . . . . Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m
.9. . . . Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
. . . . . 0,80 m
. .1. . . Ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd
. . . . . volgens post 150010 of grond ter
. . . . . beschikking gesteld door de gemeente
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

1315 . . . . . Diameter stobben: ca. 1 m tot ca. 1,25 m
. . . . .
. . . . .

131510 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 10,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten

5. . . . . Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m
.9. . . . Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
. . . . . 0,80 m
. .1. . . Ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd
. . . . . volgens post 150010 of grond ter
. . . . . beschikking gesteld door de gemeente
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

1316 . . . . . Diameter stobben: ca. 1,25 m tot ca. 1,5 m
. . . . .
. . . . .

131610 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 3,00 F
6. . . . . Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

.9. . . . Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste

. . . . . 0,80 m

. .1. . . Ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd

. . . . . volgens post 150010 of grond ter

. . . . . beschikking gesteld door de gemeente

. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen

. . . . . materiaal

. . . . .
132 . . . . . Verwijderen stobben in verharding

. . . . .

. . . . .



RAW0852-129762

Bladnr. 29 van 95
Afdrukdatum:

11-06-2021

Raamovereenkomst bomen rooien en planten
Gemeente Purmerend
Definitief RD21-017-01

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1321 . . . . . Diameter stobben: tot ca. 0,25 m
. . . . .
. . . . .

132110 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 25,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten

1. . . . . Diameter stobben: tot 0,25 m
.9. . . . Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
. . . . . 0,50 m
. .1. . . Ontstane gaten vullen met straatzand of
. . . . . bomenzand, geleverd volgens leverantieposten
. . . . . 150020 en 150030 of ter beschikking gesteld door
. . . . . de gemeente
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

1322 . . . . . Diameter stobben: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m
. . . . .
. . . . .

132210 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 50,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten

2. . . . . Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
.9. . . . Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
. . . . . 0,60 m
. .1. . . Ontstane gaten vullen met straatzand of
. . . . . bomenzand, geleverd volgens leverantieposten
. . . . . 150020 en 150030 of ter beschikking gesteld door
. . . . . de gemeente
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

1323 . . . . . Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
. . . . .
. . . . .

132310 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 30,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten

3. . . . . Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
.9. . . . Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
. . . . . 0,70 m
. .1. . . Ontstane gaten vullen met straatzand of
. . . . . bomenzand, geleverd volgens leverantieposten
. . . . . 150020 en 150030 of ter beschikking gesteld door
. . . . . de gemeente
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

1324 . . . . . Diameter stobben: van ca. 0,75 tot ca. 1 m
. . . . .
. . . . .

132410 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 30,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten

4. . . . . Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m
.9. . . . Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
. . . . . 0,80 m
. .1. . . Ontstane gaten vullen met straatzand of
. . . . . bomenzand, geleverd volgens leverantieposten
. . . . . 150020 en 150030 of ter beschikking gesteld door
. . . . . de gemeente
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

1325 . . . . . Diameter stobben: van ca. 1 m tot ca. 1,25 m
. . . . .
. . . . .
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132510 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 10,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten

5. . . . . Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m
.9. . . . Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
. . . . . 0,80 m
. .1. . . Ontstane gaten vullen met straatzand of
. . . . . bomenzand, geleverd volgens leverantieposten
. . . . . 150020 en 150030 of ter beschikking gesteld door
. . . . . de gemeente
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

1326 . . . . . Diameter stobben: van ca. 1,25 m tot ca. 1,5 m
. . . . .
. . . . .

132610 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 3,00 F
6. . . . . Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

.9. . . . Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste

. . . . . 0,80 m

. .1. . . Ontstane gaten vullen met straatzand of

. . . . . bomenzand, geleverd volgens leverantieposten

. . . . . 150020 en 150030 of ter beschikking gesteld door

. . . . . de gemeente

. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen

. . . . . materiaal

. . . . .
14 . . . . . Verwijderen stobben (rooien/uitgraven/uittrekken)

. . . . . Bij stobben in verharding kan de stamlengte boven

. . . . . het maaiveld maximaal nog 1,00 m zijn. Dit geeft

. . . . . geen recht op verrekening.

. . . . . Na verwijderen stobben mag ontstane gat niet open

. . . . . liggen en dient direct opgevuld te worden.

. . . . . -

. . . . . Stobbe van bomen die zijn verwijderd op deze

. . . . . raamovereenkomst binnen 5 werkdagen na

. . . . . verwijderen boom verwijderen.

. . . . . -

. . . . . Posten in deze paragraaf zijn voor onderstaande

. . . . . methodes of gelijkwaardig.

. . . . . - Rooien

. . . . . - Uitgraven

. . . . . - Uiitrekken

. . . . .
141 . . . . . Verwijderen stobben in gras en beplanting

. . . . . In de eenheidsprijzen dienen o.a. kosten t.b.v.

. . . . . het eventueel herstellen van de grasvegetatie en

. . . . . plantklaar opleveren van beplantingsvakken te

. . . . . zijn opgenomen.

. . . . .
1411 . . . . . Diameter stobben: tot ca. 0,25 m

. . . . .

. . . . .
141110 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 20,00 F

. . . . . Situering: volgens looplijsten
1. . . . . Diameter stobben: tot 0,25 m

.9. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m

. .1. . . Ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd

. . . . . volgens post 150010 of grond ter beschikking

. . . . . gesteld door de gemeente

. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen

. . . . . materiaal

. . . . .
1412 . . . . . Diameter stobben: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

. . . . .

. . . . .
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141210 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 15,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten

2. . . . . Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
.9. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m
. .1. . . Ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd
. . . . . volgens post 150010 of grond ter beschikking
. . . . . gesteld door de gemeente
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

1413 . . . . . Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
. . . . .
. . . . .

141310 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 15,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten

3. . . . . Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
.9. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m
. .1. . . Ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd
. . . . . volgens post 150010 of grond ter beschikking
. . . . . gesteld door de gemeente
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

1414 . . . . . Diameter stobben: van ca. 0,75 tot ca. 1 m
. . . . .
. . . . .

141410 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 10,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten

4. . . . . Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m
.9. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m
. .1. . . Ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd
. . . . . volgens post 150010 of grond ter beschikking
. . . . . gesteld door de gemeente
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

1415 . . . . . Diameter stobben: ca. 1 m tot ca. 1,25 m
. . . . .
. . . . .

141510 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 5,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten

6. . . . . Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m
.9. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m
. .1. . . Ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd
. . . . . volgens post 150010 of grond ter beschikking
. . . . . gesteld door de gemeente
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

1416 . . . . . Diameter stobben: ca. 1,25 m tot ca. 1,5 m
. . . . .
. . . . .

141610 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 3,00 F
6. . . . . Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

.9. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m

. .1. . . Ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd

. . . . . volgens post 150010 of grond ter beschikking

. . . . . gesteld door de gemeente

. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen

. . . . . materiaal

. . . . .
142 . . . . . Verwijderen stobben in verharding

. . . . .

. . . . .
1421 . . . . . Diameter stobben: tot ca. 0,25 m

. . . . .

. . . . .
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142110 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 20,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten

1. . . . . Diameter stobben: tot 0,25 m
.9. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m
. .1. . . Ontstane gaten vullen met straatzand of
. . . . . bomenzand, geleverd volgens leverantieposten
. . . . . 150020 en 150030 of ter beschikking gesteld door
. . . . . de gemeente
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

1422 . . . . . Diameter stobben: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m
. . . . .
. . . . .

142210 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 15,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten

2. . . . . Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
.9. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m
. .1. . . Ontstane gaten vullen met straatzand of
. . . . . bomenzand, geleverd volgens leverantieposten
. . . . . 150020 en 150030 of ter beschikking gesteld door
. . . . . de gemeente
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

1423 . . . . . Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
. . . . .
. . . . .

142310 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 15,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten

3. . . . . Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
.9. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m
. .1. . . Ontstane gaten vullen met straatzand of
. . . . . bomenzand, geleverd volgens leverantieposten
. . . . . 150020 en 150030 of ter beschikking gesteld door
. . . . . de gemeente
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

1424 . . . . . Diameter stobben: van ca. 0,75 tot ca. 1 m
. . . . .
. . . . .

142410 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 10,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten

4. . . . . Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m
.9. . . . verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m
. .1. . . Ontstane gaten vullen met straatzand of
. . . . . bomenzand, geleverd volgens leverantieposten
. . . . . 150020 en 150030 of ter beschikking gesteld door
. . . . . de gemeente
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

1425 . . . . . Diameter stobben: ca. 1 m tot ca. 1,25 m
. . . . .
. . . . .

142510 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 8,00 F
. . . . . Situering: volgens looplijsten

5. . . . . Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m
. .1. . . Ontstane gaten vullen met straatzand of
. . . . . bomenzand, geleverd volgens leverantieposten
. . . . . 150020 en 150030 of ter beschikking gesteld door
. . . . . de gemeente
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

1426 . . . . . Diameter stobben: ca. 1,25 m tot ca. 1,5 m
. . . . .
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142610 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 3,00 F
6. . . . . Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

.9. . . . verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m

. .1. . . Ontstane gaten vullen met straatzand of

. . . . . bomenzand, geleverd volgens leverantieposten

. . . . . 150020 en 150030 of ter beschikking gesteld door

. . . . . de gemeente

. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen

. . . . . materiaal

. . . . .
15 . . . . . Leveringen grond en zand

. . . . . Bij ter beschikking stellen grond:

. . . . . op dinsdag, donderdag, vrijdag wordt er geladen

. . . . . door de gemeente met laadschop. Op maandag en

. . . . . woensdag kunnen aannemers zelf opladen met eigen

. . . . . materieel op aanwijzing van de directie en in

. . . . . overleg met beheerder gronddepot.

. . . . . Adres gronddepot: Edammerweg 3 te Purmerend.

. . . . .
150010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 350,00 F

. . . . . Conform 51.06.01 van de Standaard RAW bepalingen

. . . . . Gebruiksdoeleinde sierplantsoen gebied A t/m C

. . . . . van figuur 51.01 van de Standaard RAW Bepalingen
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende

. . . . . kwaliteitsklasse volgens het Besluit

. . . . . bodemkwaliteit: schoon, van natuurlijke oorsprong.

.7. . . . Grondsoort: zanderige teelgrond m3 350,00 L

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
150020 220321 . . . . . Leveren grond. m3 250,00 F

. . . . . Type bomenzand ter goedkeuring van de directie.

. . . . . Aantonen door middel van certificaten conform

. . . . . Handboek bomen 2018
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende

. . . . . kwaliteitsklasse volgens het Besluit

. . . . . bodemkwaliteit: schoon, van natuurlijke oorsprong

.7. . . . Grondsoort: bomenzand 420-700 mm (grof) m3 250,00 L

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
150030 220321 . . . . . Leveren grond. m3 250,00 F

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . kwaliteitsklasse volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: schoon, van natuurlijke oorsprong
.2. . . . Grondsoort: straatzand m3 250,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

150040 220321 . . . . . Leveren grond. m3 150,00 F
. . . . . Type bomengrond ter goedkeuring van de directie.
. . . . . Aantonen door middel van certificaten conform
. . . . . Handboek bomen 2018

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . kwaliteitsklasse volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: schoon, van natuurlijke oorsprong
.7. . . . Grondsoort: bomengrond 8-12% m3 150,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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150050 220321 . . . . . Leveren grond. m3 150,00 F
. . . . . Type bomengranulaat ter goedkeuring van de
. . . . . directie. Aantonen door middel van certificaten
. . . . . conform Handboek bomen 2018

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . kwaliteitsklasse volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: schoon
.7. . . . Grondsoort: bomengranulaat hardsteen + klei m3 150,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

150060 220321 . . . . . Leveren grond. m3 150,00 F
. . . . . Grondsoort: drainagezand

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . kwaliteitsklasse volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: schoon, van natuurlijke oorsprong
.7. . . . Grondsoort: drainagezand m3 150,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

150070 220101 . . . . . Grond ontgraven uit gemeentelijk depot m3 350,00 F
. . . . . Betreft: laden grond of zand ter beschikking
. . . . . gesteld door de gemeente
. . . . . Grondsoort: grond, zand, bomenzand of bomengrond

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven (betreft
. . . . . depots per grondsoort)
.9. . . . Ontgravingshoogte variabel
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

150080 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 150,00 F
. . . . . Betreft: vervoeren grond of zand ter beschikking
. . . . . gesteld door de gemeente.
. . . . . Grondsoort: grond, zand, bomenzand of bomengrond
.2. . . . Vervoeren naar: verwerkingslocatie, rijafstand
. . . . . enkele reis tot 5 kilometer
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .

150090 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 100,00 F
. . . . . Betreft: vervoeren grond of zand ter beschikking
. . . . . gesteld door de gemeente.
. . . . . Grondsoort: grond, zand, bomenzand of bomengrond
.2. . . . Vervoeren naar: verwerkingslocatie, rijafstand
. . . . . enkele reis tot 5-15 kilometer
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .

150100 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 100,00 F
. . . . . Betreft: vervoeren grond of zand ter beschikking
. . . . . gesteld door de gemeente.
. . . . . Grondsoort: grond, zand, bomenzand of bomengrond
.2. . . . Vervoeren naar: verwerkingslocatie, rijafstand
. . . . . enkele reis 15 tot 25 kilometer
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .

16 . . . . . Verwijderen beplanting
. . . . . Ten behoeve van creëren ruimte verwijderen bomen
. . . . . en stobben.
. . . . .
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160010 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 18,00 F
. . . . . Sitiuering: ter plaatste van te verwijderen
. . . . . bomen, stobbe. Op aanwijs van de directie
. . . . . Karakter van de begroeiing: heesters

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .3. . Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m
. . . .2. Rooien tot een diepte van ten minste 0,35 m en
. . . . . ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd
. . . . . volgens leverantieposten of ter beschikking
. . . . . gesteld door de gemeente
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van alle vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

160020 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 12,00 F
. . . . . Sitiuering: ter plaatste van te verwijderen
. . . . . bomen, stobbe. Op aanwijs van de directie
. . . . . Karakter van de begroeiing: bosplantsoen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .4. . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
. . . .2. Rooien tot een diepte van ten minste 0,35 m en
. . . . . ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd
. . . . . volgens leverantieposten of ter beschikking
. . . . . gesteld door de gemeente
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van alle vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

17 . . . . . Opnemen en aanbrengen verhardingen
. . . . . Vrijkomende materialen bij opnemen worden zoveel
. . . . . als mogelijk hergebruikt bij aanbrengen van
. . . . . verhardingen. Kosten voor eventueel palleteren,
. . . . . vervoeren binnen werkterrein en opslaan in
. . . . . tijdelijk depot dienen in de eenheidsprijzen te
. . . . . zijn opgenomen.
. . . . . -
. . . . . Het betreft opnemen relatief kleine hoeveelheden
. . . . . verhardingen voor het vellen van bomen en
. . . . . verwijderen van de stobben. Na rooiwerkzaamheden
. . . . . worden de boomlocaties dicht gestraat met
. . . . . vrijkomende verharding aangevuld met grijze BKK's
. . . . . (tijdelijke maatregel).
. . . . .

171 . . . . . Opnemen betonstraatstenen en straatbakstenen
. . . . . Aannemer dient rekening te houden met de
. . . . . verschillende straatverbanden (halfsteens,
. . . . . elleboog of keper). Ook vallen molgoten en
. . . . . strekken onder de op te nemen verhardingen.
. . . . .

1711 . . . . . Betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .
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171110 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 500,00 F
. . . . . Situering: op aanwijs directie

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Betonstraatstenen standaard dik- en/ of
. . . . . keiformaat; dikte 80 mm
. .1. . . Inclusief oppervlakbehandeling
. . . .9. Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
. . . . . minimale breuk van de stenen. Uitgangspunt is
. . . . . hergebruik van de stenen en hierbij rekening
. . . . . houden met:
. . . . . - 80% geschikt voor hergebruik
. . . . . - 20% afvoeren als puin
. . . . . Her te gebruiken stenen ter plaatse in tijdelijk
. . . . . depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk
. . . . . depot en verwerken in tijdelijk depot.
. . . . .

1712 . . . . . Straatbakstenen
. . . . .
. . . . .

171210 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 500,00 F
. . . . . Situering: op aanwijs directie

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Straatbakstenen van waalformaat t/m keiformaat
. . . .9. Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
. . . . . minimale breuk van de stenen. Uitgangspunt is
. . . . . hergebruik van de stenen en hierbij rekening
. . . . . houden met:
. . . . . - 80% geschikt voor hergebruik
. . . . . - 20% afvoeren als puin
. . . . . Her te gebruiken stenen ter plaatse in tijdelijk
. . . . . depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk
. . . . . depot en verwerken in tijdelijk depot.
. . . . .

173 . . . . . Opnemen betontegels
. . . . . Aannemer dient rekening te houden met de
. . . . . verschillende straatverbanden (halfsteens,
. . . . . stroomverband, etc.).
. . . . .

173010 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 150,00 F
. . . . . Situering: op aanwijs directie

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Betontegels 300 x 300 dikte 45 t/m 60 mm, incl.
. . . . . eventuele halve tegels.
. . . . . Kleur variabel
. . . .9. Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
. . . . . minimale breuk van de stenen. Uitgangspunt is
. . . . . hergebruik van de stenen en hierbij rekening
. . . . . houden met:
. . . . . - 80% geschikt voor hergebruik
. . . . . - 20% afvoeren als puin
. . . . . Her te gebruiken stenen ter plaatse in tijdelijk
. . . . . depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk
. . . . . depot en verwerken in tijdelijk depot.
. . . . .
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173020 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 100,00 F
. . . . . Situering: op aanwijs directie

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Betontegels 300 x 300 dikte > 60 mm, incl.
. . . . . eventuele halve tegels.
. . . . . Kleur variabel
. . . .9. Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
. . . . . minimale breuk van de stenen. Uitgangspunt is
. . . . . hergebruik van de stenen en hierbij rekening
. . . . . houden met:
. . . . . - 80% geschikt voor hergebruik
. . . . . - 20% afvoeren als puin
. . . . . Her te gebruiken stenen ter plaatse in tijdelijk
. . . . . depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk
. . . . . depot en verwerken in tijdelijk depot.
. . . . .

173030 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 75,00 F
. . . . . Situering: op aanwijs directie

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Grasbetontegels 400 x 600 dikte 120 mm of meer,
. . . . . incl. opvulling van de tegels.
. . . .9. Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
. . . . . minimale breuk van de stenen. Uitgangspunt is
. . . . . hergebruik van de stenen en hierbij rekening
. . . . . houden met:
. . . . . - 60% geschikt voor hergebruik
. . . . . - 40% afvoeren als puin
. . . . . Her te gebruiken stenen ter plaatse in tijdelijk
. . . . . depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk
. . . . . depot en verwerken in tijdelijk depot.
. . . . . Vrijgekomen vulling uit de stenen ter plaatse
. . . . . verwerken in nieuwe stenen of directe omgeving op
. . . . . aanwijs directie.
. . . . .

174 . . . . . Opnemen opsluitingen
. . . . . Incl. eventueel aanwezige hoek- en bochtbanden.
. . . . .

1741 . . . . . Trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

174110 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 125,00 F
. . . . . Situering: op aanwijs directie

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton of
. . . . . andersoortige steunrug, afmetingen variabel.
.9. . . . Inclusief eventueel aanwezige streklagen of
. . . . . kanttegels in cementmortel.
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . .9. . Inclusief eventueel aanwezige bocht- en hoekbanden
. . . . .9 Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
. . . . . minimale breuk van de banden. Uitgangspunt is
. . . . . hergebruik van de banden en hierbij rekening
. . . . . houden met:
. . . . . - 80% geschikt voor hergebruik
. . . . . - 20% afvoeren als puin
. . . . . Her te gebruiken banden ter plaatse in tijdelijk
. . . . . depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk
. . . . . depot en verwerken in tijdelijk depot.
. . . . .
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174120 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 50,00 F
. . . . . Situering: op aanwijs directie

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton of
. . . . . andersoortige steunrug, afmetingen variabel.
.9. . . . Inclusief eventueel aanwezige streklagen of
. . . . . kanttegels in cementmortel.
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . .9. . Inclusief eventueel aanwezige bocht- en hoekbanden
. . . . .9 Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
. . . . . minimale breuk van de banden. Uitgangspunt is
. . . . . hergebruik van de banden en hierbij rekening
. . . . . houden met:
. . . . . - 80% geschikt voor hergebruik
. . . . . - 20% afvoeren als puin
. . . . . Her te gebruiken banden ter plaatse in tijdelijk
. . . . . depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk
. . . . . depot en verwerken in tijdelijk depot.
. . . . .

1742 . . . . . Opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

174210 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 75,00 F
. . . . . Situering: op aanwijs directie
. . .9. . Opsluitbanden 50x150 mm t/m 60x200 mm, Inclusief
. . . . . eventueel aanwezige bocht- en hoekbanden
. . . . .9 Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
. . . . . minimale breuk van de banden. Uitgangspunt is
. . . . . hergebruik van de banden en hierbij rekening
. . . . . houden met:
. . . . . - 80% geschikt voor hergebruik
. . . . . - 20% afvoeren als puin
. . . . . Her te gebruiken banden ter plaatse in tijdelijk
. . . . . depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk
. . . . . depot en verwerken in tijdelijk depot.
. . . . .

174220 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 125,00 F
. . . . . Situering: op aanwijs directie
. . .9. . Opsluitbanden 80x200 mm t/m 120x250 mm, Inclusief
. . . . . eventueel aanwezige bocht- en hoekbanden
. . . . .9 Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
. . . . . minimale breuk van de banden. Uitgangspunt is
. . . . . hergebruik van de banden en hierbij rekening
. . . . . houden met:
. . . . . - 80% geschikt voor hergebruik
. . . . . - 20% afvoeren als puin
. . . . . Her te gebruiken banden ter plaatse in tijdelijk
. . . . . depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk
. . . . . depot en verwerken in tijdelijk depot.
. . . . .

1743 . . . . . Inritbanden
. . . . .
. . . . .

174310 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 50,00 F
. . . . . Situering: op aanwijs directie
. . .9. . Opsluitbanden 80x200 mm t/m 120x250 mm, Inclusief
. . . . . eventueel aanwezige bocht- en hoekbanden
. . . .9. Inritbanden 450x200x500 mm t/m 650x200x500 mm
. . . . .9 Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
. . . . . minimale breuk van de banden. Uitgangspunt is
. . . . . hergebruik van de banden en hierbij rekening
. . . . . houden met:
. . . . . - 80% geschikt voor hergebruik
. . . . . - 20% afvoeren als puin
. . . . . Her te gebruiken banden ter plaatse in tijdelijk
. . . . . depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk
. . . . . depot en verwerken in tijdelijk depot.
. . . . .
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175 . . . . . Afvoeren, storten niet her te gebruiken materiaal
. . . . .
. . . . .

175010 831799 . . . . . Storten niet her te gebruiken materialen (puin) ton 75,00 F
. . . . . Betreft: tijdens werkzaamheden niet her te
. . . . . gebruiken materialen (puin).
. . . . . Verzamelen en afvoeren naar erkende verwerker,
. . . . . incl stort- en acceptatiekosten.
. . . . .

176 . . . . . Opnemen overige verhardingen
. . . . .
. . . . .

176010 515499 . . . . . Opbreken Boomkransen st 5,00 F
. . . . . Boomkrans beton.
. . . . . Vrijgekomen materialen tijdelijk in depot zetten.
. . . . .

176020 515499 . . . . . Opbreken Boomkransen Beton st 5,00 F
. . . . . Boomkransen (0.90x0.90x0.10m) bestaande uit vier
. . . . . elementen.
. . . . . Vrijgekomen materialen tijdelijk in depot zetten.
. . . . .

176030 515499 . . . . . Opbreken Boomkransen Beton (0,9x0,9) st 5,00 F
. . . . . Boomkransen (0.90x0.90x0.10m) bestaande uit vier
. . . . . elementen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens art.
. . . . . 01.17.06. van deel 3 van dit bestek.
. . . . .

176040 515499 . . . . . Opbreken Boomkransen Beton (1,2x1,2) st 5,00 F
. . . . . Boomkransen (1.20x1.20x0.10m) bestaande uit acht
. . . . . elementen.
. . . . . Vrijgekomen materialen tijdelijk in depot zetten
. . . . .

176050 515499 . . . . . Opbreken Boomkransen Beton st 5,00 F
. . . . . Boomkransen (1.20x1.20x0.10m) bestaande uit acht
. . . . . elementen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens art.
. . . . . 01.17.06. van deel 3 van dit bestek.
. . . . .

176060 515499 . . . . . Opbreken boomjukken. st 5,00 F
. . . . . Betreft het opnemen en afvoeren van boomjukken.
. . . . . Boomjukken bestaand uit 3 metalen palen met
. . . . . poeren en gesloten metalen ring
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens art.
. . . . . 01.17.06. van deel 3 van dit bestek.
. . . . .

2 . . . . . Aanbrengen verhardingen
. . . . . Bij aanbrengen verhardingen wordt uitgegaan van
. . . . . hergebruik vrijkomende materialen uit hoofdstuk
. . . . . 19. In de posten dient dan ook rekening gehouden
. . . . . te worden met aanwezige materialen binnen het
. . . . . werkterrein (eventueel in tijdelijk depot). Het
. . . . . vervoer binnen werkterrein uit een eventueel
. . . . . tijdelijk depot dient in de eenheidsprijzen te
. . . . . zijn opgenomen.
. . . . . -
. . . . . Het betreft aanbrengen van relatief kleine
. . . . . hoeveelheden verhardingen na de
. . . . . rooiwerkzaamheden. De boomlocaties worden dicht
. . . . . gestraat met vrijkomende verharding aangevuld met
. . . . . grijze BKK's
. . . . .
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20 . . . . . Aanbrengen straatwerk
. . . . . Aannemer dient rekening te houden met de
. . . . . verschillende straatverbanden (halfsteens,
. . . . . elleboog of keper). Ook vallen molgoten en
. . . . . strekken onder de aan te brengen verhardingen.
. . . . . Ook combinaties van straatverbanden voor
. . . . . bijvoorbeeld markeren parkeervakken vallen onder
. . . . . de posten en dienen in eenheidsprijzen te zijn
. . . . . opgenomen. Aanwezige lengte- en
. . . . . dwarsmarkeringen aanbrengen volgens
. . . . . oorspronkelijke bestrating.
. . . . .

200010 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 500,00 F
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft; zandbed t.b.v. bestrating
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.

2. . . . . Afwerken van volledige oppervlakte
.1. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is 0,25 m
. . . . .

200020 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 500,00 F
. . . . . Betreft; zandbed t.b.v. bestrating
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
. . . . . ten hoogste 60 mm

2. . . . . Dikte straatlaag:50 mm
.1. . . . Op het zandbed
. .1. . . Straatzand geleverd volgens 150030 m3 25,00 I
. . . . .

200030 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 250,00 F
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .2. . . Op zandbed

. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 2.750,00 I

. . . . . (NEN-EN 1339) incl.halve tegels

. . . . . Kleur: grijs

. . . . .2 Afstrooien en inwassen met straatzand

. . . . .
200040 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 100,00 F

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 1.100,00 I
. . . . . (NEN-EN 1339) incl.halve tegels
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met straatzand
. . . . .

200050 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 150,00 F
9. . . . . Straatbakstenen, formaat van waalformaat tot m2 150,00 I

. . . . . dikformaat

.9. . . . Breedte variabel

. .9. . . Verband op aanwijs van de directie

. . .2. . Op zandbed

. . . . .2 Afstrooien en inwassen met brekerzand, incl.

. . . . . levering brekerzand

. . . . .
200060 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 250,00 F

9. . . . . Breedte variabel
.9. . . . Verband op aanwijs van de directie
. .2. . . Op zandbed
. . . .9. Betonstraatstenen, waalformaat, dikformaat of m2 250,00 I
. . . . . keiformaat
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met brekerzand, incl.
. . . . . levering brekerzand
. . . . .

21 . . . . . Leveren bestrating
. . . . .
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210010 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 250,00 F
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 250,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

210020 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 150,00 F
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 150,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

210030 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 150,00 F
. .1. . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 150,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

210040 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 75,00 F
. .5. . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 75,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

210050 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 500,00 F
.1. . . . Betonstraatstenen standaard waalformaat st 500,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

210060 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 750,00 F
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat st 750,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

210070 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 500,00 F
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 500,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

22 . . . . . Aanbrengen boomkransen
. . . . .
. . . . .

220010 831399 . . . . . Aanbrengen boomkransen st 5,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen boomkransen als boomspiegel
. . . . . bij nieuwe bomen.
. . . . . Per boomkrans 4 betonnen elementen
. . . . . Afmetingen boomkrans van 900 x 900 mm
. . . . . Materiaal beton.
. . . . . Boomkrans hergebruik of nieuw te leveren volgens
. . . . . bestekpostnr. 220030
. . . . .

220020 831399 . . . . . Aanbrengen boomkransen st 5,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen boomkransen als boomspiegel
. . . . . bij nieuwe bomen.
. . . . . Per boomkrans 4 betonnen elementen
. . . . . Afmetingen boomkrans van 1.200 x 1.200 mm
. . . . . Materiaal beton.
. . . . . Boomkrans hergebruik of nieuw te leveren volgens
. . . . . bestekpostnr. 220040
. . . . .

220030 831699 . . . . . Leveren boomkransen st 5,00 F
. . . . . Per boomkrans 6 betonnen elementen
. . . . . Afmetingen boomkrans van 1.200 x 900 mm st 5,00 L
. . . . . Materiaal beton.
. . . . .
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220040 831699 . . . . . Leveren boomkransen st 5,00 F
. . . . . Per boomkrans 8 betonnen elementen
. . . . . Afmetingen boomkrans van 1.200 x 1.200 mm st 5,00 L
. . . . . Materiaal beton.
. . . . .

23 . . . . . Aanbrengen kantopsluitingen
. . . . . Bij aanbrengen kantopsluitingen dient rekening
. . . . . gehouden te worden met aanwezige aansluitende
. . . . . tegels en streklagen. Eventueel herstraten
. . . . . naastliggende rij tegels en of streklagen
. . . . . dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
. . . . . Aanbrengen kantopsluitingen is incl. eventueel
. . . . . verwijderde of benodigde hoek- en bochtbanden.
. . . . . Dit valt binnen de posten ten behoeve van
. . . . . aanbrengen banden en kosten dien
. . . . . verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen.
. . . . .

230010 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00 F
. . . . . Betreft: opsluiting langs nieuwe verhardingen

2. . . . . Op zandbed
. .2. . . Profiel 60 x 150 mm kleur grijs st 50,00 I
. . . . .

230020 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 150,00 F
. . . . . Betreft: opsluiting langs nieuwe verhardingen

2. . . . . Op zandbed
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm kleur grijs st 150,00 I
. . . . .

230030 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00 F
. . . . . Betreft: opsluiting langs nieuwe verhardingen

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm kleur grijs st 50,00 I
. . . . .

230040 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 75,00 F
2. . . . . Op zandbed

. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 75,00 I

. . . . .
230050 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 50,00 F

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Opsluitbanden 80x200 mm en 100x200 mm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . materialen
. . . . .

230060 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 50,00 F
2. . . . . D.m.v. zagen

.1.3. . . Trottoirband 130/150 x 250 mm

. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare

. . . . . materialen

. . . . .
24 . . . . . Leveren opsluitingen

. . . . .

. . . . .
240010 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 25,00 F

.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs st 25,00 L

. . . .9.

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
240020 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 25,00 F

.4. . . . Profiel 80 x 200 mm kleur grijs st 25,00 L

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
240030 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 25,00 F

.5. . . . Profiel 100 x 200 mm kleur grijs st 25,00 L

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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240040 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 20,00 F
.2. . . . Profiel 60 x 150 mm kleur grijs st 20,00 L
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

240050 831606 . . . . . Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 5,00 F
. . . . . Betreft: bochtbanden
.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm grijs st 5,00 L
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

240060 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 20,00 F
. . . . . Betreft: hoekbanden
.1. . . . Hoekbanden st 20,00 L
. .3. . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

240070 831610 . . . . . Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 5,00 F
. . . . . Betreft bochtbanden
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm grijs st 5,00 L
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

240080 831611 . . . . . Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 15,00 F
. . . . . Betreft: hoekbanden
.1. . . . Hoekbanden st 15,00 L
. .5. . . Behorend bij profiel 100 x 200 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

3 . . . . . Grondwerk/ bewerkingen
. . . . .
. . . . .

30 . . . . . Ontgraven en vervoeren grond
. . . . . Aanwezigheid van wortels en beworteling in de
. . . . . bodem geeft geen recht op verrekening. Aannemer
. . . . . dient hier rekening mee te houden bij zijn
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .

301010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 1.500,00 F
. . . . . Situering: te ontgraven groeiplaatsen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Volgens theoretisch profiel
. . . . . van ontgraven
. . . . . Grondsoort: Teelaarde/ klei/ veen/ zand (variabel)

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. nvt m
.9. . . . Ontgravingshoogte variabel
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .

301020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.500,00 F
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 301010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Volgens theoretisch profiel
. . . . . van ontgraven
. . . . . Grondsoort: Teelaarde/ klei/ veen/ zand (variabel)
.2. . . . Vervoeren naar: gronddepot
. . . . . Adres gronddepot: Edammerweg 3 te Purmerend.
. . . . .

31 . . . . . Aanbrengen teelgrond
. . . . . Conform eisen Handboek bomen 2018 en Standaard
. . . . . RAW Bepalingen 2020.
. . . . .
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311010 220301 . . . . . Grond verwerken in verwerken in terrein m3 250,00 F
. . . . . Betreft: grond verwerken t.b.v. aanvullen cunet
. . . . . of ophogen plantvakken
. . . . . Grondsoort: teelgrond m3 250,00 I

4. . . . . Gemiddelde hoogte 0,60m, met een overhoogte van
. . . . . 0,10m op het moment van verwerken
.9. . . . Breedte: variabel
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .9. Inclusief verdichten en profileren, gelijk met
. . . . . omliggende terrein (Standaard 2020 paragraaf
. . . . . 51.02.01 lid 08)
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

32 . . . . . Aanbrengen groeiplaats met bomenzand
. . . . .
. . . . .

321010 220302 . . . . . Grond verwerken in bekleding. m3 150,00 F
. . . . . Betreft grond verbetering tbv bomen.
. . . . . Grondsoort: draineerzand m3 150,00 I

1. . . . . Dikte 0.20m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .9. Zand aanbrengen en verdichten tot max. 3mPa.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

321020 510516 . . . . . Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 5,00 F
. . . . . groeiplaats van een boom.

2. . . . . Bij een te planten boom
. .1. . . Diameter drainbuis: 80 mm
. . .9. . de beluchting kokers op een diepte van 0,80 m m 40,00 L
. . . . . rondom het wortelgestel aanbrengen; lengte per
. . . . . boom ca. 8 m; de beluchtingskokers in een vierkant
. . . . . aanbrengen met behulp van hoekstukken
. . . . .1 Aantal verticaal aan te brengen st 10,00 L
. . . . . beluchtingskanalen: 2 per boom verticale kanalen
. . . . . met horizontale verbinden door middel vanT-
. . . . . hulpstukken kous bovengronds dichtknopen,
. . . . . geheel afdekken met klaprooster van st 10,00 L
. . . . . gegalvaniseerd metaal 90x 90x 110 mm
. . . . .

321030 510701 . . . . . Aanbrengen wortelscherm. m 250,00 F
9. . . . . Langs aan te brengen groeiplaats

.2. . . . Breedte sleuf: 0,20 tot 0,30 m; diepte sleuf in

. . . . . overeenstemming met aan te brengen wortelscherm

. . . .9. Wortelweringsscherm HDPE 2 mm aanbrengen tot een

. . . . . diepte van 1.00 m. Bovenkant scherm op aanwijs

. . . . . directie. Vaste verbinding door middel van

. . . . . schuifsysteem

. . . . .
321040 220302 . . . . . Grond verwerken in bekleding. m3 350,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaats voor bomen van

. . . . . bomenzand

. . . . . Grondsoort: bomenzand m3 350,00 I
9. . . . . Dikte variabel tussen de 0,50 en 1,00 meter

. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
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321050 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 350,00 F
. . . . . Betreft: groeiplaats bomen
. . . . . Grondsoort: bomenzand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
. . . . . van ontgraven
. .9. . . Verdichten zie Handboek bomen 2018
. . . . .

33 . . . . . Groeiplaats van Sandwich Constructie
. . . . .
. . . . .

331010 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 150,00 F
. . . . . Betreft grond verbetering tbv bomen
. . . . . Grondsoort: draineerzand leveren volgens post m3 150,00 I
. . . . . 150060

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,20 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .9. Inclusief profileren en verdichten
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

331020 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 350,00 F
. . . . . Betreft grond verbetering tbv bomen.
. . . . . Grondsoort: bomenzand leveren volgens post 150020 m3 350,00 I

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50 m
. .1. . . Taluds 1:0 :
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .9. Inclusief profileren en verdichten
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

331030 510513 . . . . . Aanbrengen van een sandwichconstructie. m2 75,00 F
. . . . . Betreft grond verbetering tbv bomen.

1. . . . . Afmetingen van de sandwichconstructie
. .1. . . Constructie van kunststof elementen m2 75,00 L
. . . . . Units van Gerecyclede Polypropyleen Kunststof.
. . . . . Afmeting 708 x 354 x 85 mm.
. . . . . Gewicht 2,25 kg. per unit. Inclusief conische
. . . . . verbindingspinnen. Vier units per m2
. . . . . Bevestiging met behulp van conische
. . . . . verbindingspinnen (lengte 75 mm) over de gehele
. . . . . hoogte van de units waardoor er een
. . . . . voorgespannen, vierkante sterke plaat ontstaat
. . . . . Treksterkte van een enkele verbinding 42,4 kN/m2.
. . . . . Buigweerstand 0,71 kN/m2.
. . . . . Buigweerstand van een enkele verbinding 0,16
. . . . . kN/m2.
. . . . . Minimale druksterkte verticaal 715 kN/m2 incl.
. . . . . veiligheidsfactor conform C680,
. . . . . (1.400 kN/m2 met verharding), lateraal 156 kN/m2.
. . . . . Maximale doorbuiging 1 mm per 126 kN/m2
. . . . . verticaal, lateraal 1 mm. per 15 kN/m2.
. . . . . Minimale volume 95% lucht.
. . . . . Unit bestaat uit maximaal twee delen, verbonden
. . . . . d.m.v. "klink" -verbinding.
. . . . . Gepatenteerd systeem.
. . . . . Verwerken volgens voorschriften leverancier.
. . . .9. Aanbrengen van TRC 30 Geotextiel m2 250,00 L
. . . . . Multifunctioneel composiet. Zorgt samen met de
. . . . . PermavoidR units voor een driedimensionale
. . . . . drukverdeling. Wordt onder en om de PermavoidR
. . . . . constructie verwerkt.
. . . . . Opgebouwd uit gaas met hoge treksterkte,
. . . . . thermisch gebonden aan non-wovens.
. . . . . Treksterkte >= 30kN/m.
. . . . . Rek bij normale sterkte <= 2,7%.
. . . . . Sterkte bij 2% rek <= 21 kN/m.
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. . . . . Weerstand tegen puntbelasting 1,2 kN.

. . . . . Doorlaatbaarheid 190 mm/s.

. . . . . Aanbrengen van Permatex 300

. . . . . Niet geweven drie-laags composiet.

. . . . . Waterdoorlatend en zand werend

. . . . .9 units opvullen met TGS Sandwich-grond, volgens m3 10,00 L

. . . . . voorschriften leverancier

. . . . . Speciaal samengesteld bomensubstraat voor het

. . . . . opvullen van de PermavoidR units.

. . . . . Units 100% opvullen.

. . . . .
34 . . . . . Aanbrengen groeiplaats met bomengrond

. . . . .

. . . . .
341010 220302 . . . . . Grond verwerken in bekleding. m3 150,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaats voor bomen van

. . . . . bomengrond

. . . . . Grondsoort: bomengrond geleverd volgens post m3 150,00 I

. . . . . 150040
9. . . . . Dikte variabel tussen de 0,50 en 0,80 meter

. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
341020 222104 . . . . . Diepspitten. are 25,00 F

. . . . . Betreft: doorspitten groeiplaats met bomengrond

. . . . . ten behoeve van mengen bomengrond met ondergrond
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. . .1. . Spitten met open put

. . . .2.4 Bewerkingsdiepte: 0,80 - 1,00 m

. . . . .
35 . . . . . Aanbrengen groeiplaats met Bomengranulaat

. . . . .

. . . . .
351010 220302 . . . . . Grond verwerken in bekleding. m3 75,00 F

. . . . . Betreft grond verbetering tbv bomen.

. . . . . Grondsoort: draineerzand geleverd volgens post m3 75,00 I

. . . . . 150060
1. . . . . Dikte 0,20m

. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . .9. Zand aanbrengen en verdichten tot max. 3mPa.

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
351020 220302 . . . . . Grond verwerken in bekleding. m3 250,00 F

. . . . . Betreft grond verbetering tbv bomen.

. . . . . Grondsoort: Bomengranulaat geleverd volgens post m3 250,00 L

. . . . . 150050
1. . . . . Dikte 0,50 tot 1,00m

. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . .9. Granulaat aanbrengen en verdichten in lagen van

. . . . . 30cm.

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
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351030 510516 . . . . . Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 5,00 F
. . . . . groeiplaats van een boom.
. . . . . Bij het aanbrengen van het systeem moet de
. . . . . nylonkous van de verticale beluchtingsbuizen
. . . . . worden dicht geknoopt.

2. . . . . Bij een te planten boom
. . . . . in verharding
.9. . . . Systeem van geperforeerde beluchtingsbuis met een
. . . . . perforatie van 45%.
. . . . . Omhulling van nylonkous
. . . . . Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken
. .1. . . Diameter drainbuis: 80 mm
. . .7. . Lengte drainbuis: ca. 8 m m 40,00 L
. . . .2. Diepte van het systeem: 80cm onder maaiveld.
. . . . .1 Aantal verticaal aan te brengen st 10,00 L
. . . . . beluchtingskanalen: 2 stuks
. . . . . inclusief SG Beluchtingsrooster RVS 10x10cm of st 10,00 L
. . . . . o.g.
. . . . .

351040 510701 . . . . . Aanbrengen wortelscherm. m 150,00 F
9. . . . . Langs aan te brengen groeiplaats

.2. . . . Breedte sleuf: 0,20 tot 0,30 m; diepte sleuf in

. . . . . overeenstemming met aan te brengen wortelscherm

. . . .9. Wortelweringsscherm HDPE 2 mm aanbrengen tot een m 150,00 L

. . . . . diepte van 1.00 m.

. . . . . Bovenkant scherm op aanwijs directie. Vaste

. . . . . verbinding door middel van schuifsysteem

. . . . .
36 . . . . . Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.

. . . . .

. . . . .
361010 510223 . . . . . Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 1.500,00 F

. . . . . Situering: t.p.v. nieuwe bomen in gras en

. . . . . beplanting.

. . . . . Totaal: aantal m3 per boom te bewerken op aanwijs

. . . . . directie.

. . . . . Betreft: bodemverbetering ca. 3 x 3 m doormengen

. . . . . met:

. . . . . - 300 liter DCM Vivimus universeel ltr 60.000,00 L

. . . . . - 5 kg Vivitree 4-3-6+2MgO (DCM) kg 1.000,00 L

. . . . . Diepte variabel van 0,50 tot 0,80 m

. . . . . Grondsoort: teelaarde en ondergrond (klei)

. . . . . Toevoegingen homogeen doormengen in de bodem. Ter

. . . . . goedkeuring van de directie.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel

. . . . . van ontgraving
9. . . . . Plantplaats van 3 x 3 x 0,80 m per boom

.2. . . . Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend

. . . . . terrein in een maximale laagdikte van 2-3 cm.

. .1. . . Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte

. . . . . van 1,00 m

. . . .2. De aanvulling verdichten

. . . . . Volgens eisen Handboek Bomen 2018

. . . . .1 De plaats van de grondverbetering markeren door

. . . . . middel van piketten

. . . . .
37 . . . . . Aanbrengen bodemverbetering tbv heesters

. . . . .

. . . . .
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371010 510205 . . . . . Bemesten beplantingsvak. m2 1.200,00 F
9. . . . . Betreft: nieuw aan te planten heestervak

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .4. . Aardachtige meststof Groencompost, vrij van m3 60,00 L

. . . . . verontreinigingen, onkruid en ziektekiemen.

. . . . . Conform eisen Productschap Tuinbouw, keurcompost I

. . . .2. Hoeveelheid: 5 m3 per 100 m2

. . . . .1 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,30 m

. . . . .
371020 510205 . . . . . Bemesten beplantingsvak. m2 1.200,00 F

9. . . . . Betreft: nieuw aan te planten heestervak
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .4. . Aardachtige meststof Compost, ter beschikking m3 60,00 T
. . . . . gesteld door de opdrachtgever.
. . . . . Adres Edammerweg 3 te Purmerend
. . . .2. Hoeveelheid: 5 m3 per 100 m2
. . . . .1 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,30 m
. . . . .

4 . . . . . Aanbrengen groenvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

40 . . . . . Aanbrengen heesters
. . . . . Betreft heesters aanvullen rondom en op
. . . . . groeiplaats bomen in beplanting. Zijn relatief
. . . . . kleine hoeveelheden heesters binnen bestaande
. . . . . plantvakken.Aan te brengen heesters worden door de
. . . . . Opdrachtgever geleverd volgens plantenlijst
. . . . . Aannemer dient beplanting tijdig af te roepen.
. . . . . Beplanting worden geleverd op kwekerij Trimpad 1.
. . . . . Aannemer zorgt voor lossen, inkuilen, laden en
. . . . . vervoer naar plantlocatie
. . . . .

401010 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 750,00 F
. . . . . Uitgaan van levermaat C1,5 en 30-40

9. . . . . Sierplantsoen wortel- en kluitgoed
. . . . .

401020 514201 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 750,00 F
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen:

9. . . . . Sierplantsoen wortel- en kluitgoed
. . . . .

401030 514206 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 750,00 F
. . . . . Uitgaan van levermaat C1,5 en 30-40
. . . . . Incl maken plantgat

9. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit, met kluit in
. . . . . container en zonder kluit
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .1. . . In voorbewerkte grond
. . .9. . Plantverband en afstand volgens deelopdracht
. . . . .2 Exclusief nazorg en plantgarantie
. . . . .

41 . . . . . Laden, vervoeren en lossen bomen
. . . . .
. . . . .

411010 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 200,00 F
. . . . . Betreft lossen van bomen op locatie.

9. . . . . Bomen zonder kluit, Levermaat 16-18/ 18-20
. . . . .

411020 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 200,00 F
. . . . . Betreft lossen van bomen op locatie.

9. . . . . Bomen met kluit, Levermaat 16-18/ 18-20
. . . . .

411030 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 200,00 F
. . . . . Betreft lossen van bomen op locatie.

9. . . . . Bomen met kluit, Levermaat 20-25
. . . . .
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411040 515211 . . . . . Vervoeren bomen. keer 100,00 F
2. . . . . Transportafstand ten hoogste 5 km

.9. . . . Bomen met en zonder kluit

. .2. . . Te vervoeren bomen: Levermaat 16-18/ 18-20 en

. . . . . 20-25

. . .1. . Laden door aannemer

. . . . .
411050 515211 . . . . . Vervoeren bomen. keer 100,00 F

2. . . . . Transportafstand ten hoogste 5-15 km
.9. . . . Bomen met en zonder kluit
. .2. . . Te vervoeren bomen: Levermaat 16-18/ 18-20 en
. . . . . 20-25
. . .1. . Laden door aannemer
. . . . .

411060 515211 . . . . . Vervoeren bomen. keer 100,00 F
2. . . . . Transportafstand ten hoogste 15-25 km

.9. . . . Bomen met en zonder kluit

. .2. . . Te vervoeren bomen: Levermaat 16-18/ 18-20 en

. . . . . 20-25

. . .1. . Laden door aannemer

. . . . .
42 . . . . . Maken plantgaten

. . . . .

. . . . .
421010 510303 . . . . . Maken plantgat. st 200,00 F

. . . . . Betreft plantgaten in open teelaarde, bomenzand

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan

. . . . . 1 : 3

. .6. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m

. . .4. . Diepte: 0,60 m

. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

. . . . .
421020 510303 . . . . . Maken plantgat. st 30,00 F

. . . . . Betreft plantgaten in sandwichconstructie

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan

. . . . . 1 : 3

. .6. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m

. . .4. . Diepte: 0,60 m

. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

. . . . .
421030 510303 . . . . . Maken plantgat. st 75,00 F

. . . . . Betreft plantgaten in boomgranulaat

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan

. . . . . 1 : 3

. .6. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m

. . .4. . Diepte: 0,60 m

. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

. . . . .
43 . . . . . Planten van bomen in gras en heesters

. . . . . Aan te brengen bomen worden door de

. . . . . Opdrachtgever geleverd volgens bomenlijst.

. . . . . Aannemer dient beplanting tijdig af te roepen.

. . . . . Bomen worden geleverd op kwekerij Trimpad 1.

. . . . . Aannemer zorgt voor lossen, inkuilen, laden en

. . . . . vervoer naar plantlocatie

. . . . .
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431010 515213 . . . . . Planten bomen. st 200,00 F
. . . . . Bovenkant kluit moet 20 cm boven huidig maaiveld
. . . . . aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in
. . . . . een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot
. . . . . bovenkant kluit.
. . . . . Levermaat 16-18/ 18-20
. . . . . Periode van planten :

2. . . . . Bomen met kluit volgens plantlijst
.2. . . . In plantgaten of plantsleuven aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr.:421010.
. .9. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond.
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein laagdikte max. 50 mm
. . . .3. De boomspiegel bolvormig afwerken
. . . . .

431020 515213 . . . . . Planten bomen. st 150,00 F
. . . . . Bovenkant kluit moet 20 cm boven huidig maaiveld
. . . . . aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in
. . . . . een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot
. . . . . bovenkant kluit.
. . . . . Levermaat 20-25
. . . . . Periode van planten :

2. . . . . Bomen met kluit volgens plantlijst
.2. . . . In plantgaten of plantsleuven aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr.:421010.
. .9. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond.
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein laagdikte max. 50 mm
. . . .3. De boomspiegel bolvormig afwerken
. . . . .

431030 515213 . . . . . Planten bomen. st 50,00 F
. . . . . Bovenkant wortelgroei moet 20 cm boven huidig
. . . . . maaiveld
. . . . . aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in
. . . . . een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot
. . . . . bovenkant begin wortelgroei.
. . . . . Levermaat 16-18/ 18-20
. . . . . Periode van planten :

1. . . . . Naaktwortelige bomen volgens plantlijst
.2. . . . In plantgaten of plantsleuven aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr.:421010.
. .9. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond.
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein laagdikte max. 50 mm
. . . .3. De boomspiegel bolvormig afwerken
. . . . .

431040 515402 . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 300,00 F
. . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden
. . . . . Tamme Kastanje palen

2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 300,00 L
. . . . . Lengte: 2,50 m
. . . . . Diameter:90-100 mm
. . . . . Tamme Kastanje palen en niet verduurzaamd
. .1. . . Boomband: van autogordelband, horizontaal, st 300,00 L
. . . . . ongekruist aanbrengen.
. . .1. . Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m
. . . .1. Bomen en boompalen in de rij richten
. . . . .1 Boompalen verticaal aanbrengen
. . . . .
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431050 515402 . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 100,00 F
. . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden
. . . . . Tamme Kastanje palen

2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 100,00 L
. . . . . Lengte: 1,60 m
. . . . . Diameter:80 - 90 mm
. . . . . Tamme Kastanje palen en niet verduurzaamd
. .1. . . Boomband:van autogordelband, horizontaal, st 100,00 L
. . . . . ongekruist aanbrengen.
. . .1. . Lengte van de paal boven maaiveld: 0,70 m
. . . .1. Bomen en boompalen in de rij richten
. . . . .1 Boompalen verticaal aanbrengen
. . . . .

431060 515402 . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 100,00 F
. . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden
. . . . . Tamme Kastanje palen

3. . . . . Verankering door middel van 3 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 100,00 L
. . . . . Lengte: 2,50m
. . . . . Diameter:80 - 90 mm
. . . . . Tamme Kastanje palen en niet verduurzaamd
. .1. . . Boomband:van autogordelband, horizontaal, st 100,00 L
. . . . . ongekruist aanbrengen.
. . .1. . Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m
. . . .1. Bomen en boompalen in de rij richten
. . . . .1 Boompalen verticaal aanbrengen
. . . . .

431070 515499 . . . . . Boompalen verbinden met halve regels st 25,00 F
. . . . . Betreft: regels van tamme Kastanje
. . . . . Aanbrengen bij bomen levermaat 20-25.
. . . . . Boompalen onderling verbinden met 3 halve regels. st 25,00 L
. . . . .

44 . . . . . Planten van bomen in verharding
. . . . . Aan te brengen bomen worden door de
. . . . . Opdrachtgever geleverd volgens bomenlijst.
. . . . . Aannemer dient beplanting tijdig af te roepen.
. . . . . Bomen worden geleverd op kwekerij Trimpad 1.
. . . . . Aannemer zorgt voor lossen, inkuilen, laden en
. . . . . vervoer naar plantlocatie
. . . . .

441010 515213 . . . . . Planten bomen. st 30,00 F
. . . . . Planten bomen in sandwichconstructie
. . . . . Bovenkant kluit moet 20 cm boven huidig maaiveld
. . . . . aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in
. . . . . een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot
. . . . . bovenkant kluit.
. . . . . Periode van planten :

1. . . . . Naaktwortelige bomen maat 16-18 en 18-20
.2. . . . In plantgaten of plantsleuven aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr.:251320.
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein laagdikte max. 50 mm
. . . .3. De boomspiegel bolvormig afwerken
. . . . .
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441020 515213 . . . . . Planten bomen. st 15,00 F
. . . . . Planten bomen in sandwichconstructie
. . . . . Bovenkant kluit moet 20 cm boven huidig maaiveld
. . . . . aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in
. . . . . een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot
. . . . . bovenkant kluit.
. . . . . Periode van planten :

2. . . . . Bomen met kluit maat 16-18 en 18-20
.2. . . . In plantgaten of plantsleuven aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr.:251320.
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein laagdikte max. 50 mm
. . . .3. De boomspiegel bolvormig afwerken
. . . . .

441030 515213 . . . . . Planten bomen. st 10,00 F
. . . . . Planten bomen in sandwichconstructie
. . . . . Bovenkant kluit moet 20 cm boven huidig maaiveld
. . . . . aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in
. . . . . een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot
. . . . . bovenkant kluit.
. . . . . Periode van planten :

2. . . . . Bomen met kluit maat 20-25
.2. . . . In plantgaten of plantsleuven aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr.:251320.
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein laagdikte max. 50 mm
. . . .3. De boomspiegel bolvormig afwerken
. . . . .

441040 515213 . . . . . Planten bomen. st 75,00 F
. . . . . Planten bomen in boomgranulaat
. . . . . Bovenkant kluit moet 20 cm boven huidig maaiveld
. . . . . aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in
. . . . . een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot
. . . . . bovenkant kluit.
. . . . . Periode van planten :

2. . . . . Bomen met kluit maat 16-18 en 18-20
.2. . . . In plantgaten of plantsleuven aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr.:251320.
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein laagdikte max. 50 mm
. . . .3. De boomspiegel bolvormig afwerken
. . . . .

441050 515213 . . . . . Planten bomen. st 50,00 F
. . . . . Planten bomen in boomgranulaat
. . . . . Bovenkant kluit moet 20 cm boven huidig maaiveld
. . . . . aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in
. . . . . een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot
. . . . . bovenkant kluit.
. . . . . Periode van planten :

2. . . . . Bomen met kluit maat 20
-25.2. . . . In plantgaten of plantsleuven aangebracht volgens

. . . . . bestekpostnr.:251320.

. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het

. . . . . naastliggend terrein laagdikte max. 50 mm

. . . .3. De boomspiegel bolvormig afwerken

. . . . .



RAW0852-129762

Bladnr. 53 van 95
Afdrukdatum:

11-06-2021

Raamovereenkomst bomen rooien en planten
Gemeente Purmerend
Definitief RD21-017-01

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

441060 515402 . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 200,00 F
. . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden in
. . . . . sandwichconstructie
. . . . . Tamme Kastanje palen

2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 400,00 L
. . . . . Lengte: 2,50 m
. . . . . Diameter: 90-100 mm
. . . . . Tamme Kastanje palen niet verduurzaamd
. .1. . . Boomband:van autogordelband, horizontaal, st 400,00 L
. . . . . ongekruist aanbrengen.
. . .1. . Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m
. . . .1. Bomen en boompalen in de rij richten
. . . . .1 Boompalen verticaal aanbrengen
. . . . .

441070 515402 . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 75,00 F
. . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden in
. . . . . sandwichconstructie
. . . . . Tamme Kastanje palen

2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 75,00 L
. . . . . Lengte: 1,60 m
. . . . . Diameter: 90-100 mm
. . . . . Tamme Kastanje palen niet verduurzaamd
. .1. . . Boomband:van autogordelband, horizontaal, st 75,00 L
. . . . . ongekruist aanbrengen.
. . .1. . Lengte van de paal boven maaiveld: 0,70 m
. . . .1. Bomen en boompalen in de rij richten
. . . . .1 Boompalen verticaal aanbrengen
. . . . .

441080 515402 . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 100,00 F
. . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden in
. . . . . sandwichconstructie
. . . . . Tamme Kastanje palen

3. . . . . Verankering door middel van 3 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 100,00 L
. . . . . Lengte: 2,50m
. . . . . Diameter:80 - 90 mm
. . . . . Tamme Kastanje palen en niet verduurzaamd
. .1. . . Boomband:van autogordelband, horizontaal, st 100,00 L
. . . . . ongekruist aanbrengen.
. . .1. . Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m
. . . .1. Bomen en boompalen in de rij richten
. . . . .1 Boompalen verticaal aanbrengen
. . . . .

441090 515402 . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 200,00 F
. . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden in
. . . . . boomgranulaat
. . . . . Tamme Kastanje palen

2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 400,00 L
. . . . . Lengte: 2,50 m
. . . . . Diameter: 90-100 mm
. . . . . Tamme Kastanje palen niet verduurzaamd
. .1. . . Boomband:van autogordelband, horizontaal, st 400,00 L
. . . . . ongekruist aanbrengen.
. . .1. . Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m
. . . .1. Bomen en boompalen in de rij richten
. . . . .1 Boompalen verticaal aanbrengen
. . . . .
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441100 515402 . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 75,00 F
. . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden in
. . . . . boomgranulaat
. . . . . Tamme Kastanje palen

2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 75,00 L
. . . . . Lengte: 1,60 m
. . . . . Diameter: 90-100 mm
. . . . . Tamme Kastanje palen niet verduurzaamd
. .1. . . Boomband:van autogordelband, horizontaal, st 75,00 L
. . . . . ongekruist aanbrengen.
. . .1. . Lengte van de paal boven maaiveld: 0,70 m
. . . .1. Bomen en boompalen in de rij richten
. . . . .1 Boompalen verticaal aanbrengen
. . . . .

441110 515402 . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 100,00 F
. . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden in
. . . . . boomgranulaat
. . . . . Tamme Kastanje palen

3. . . . . Verankering door middel van 3 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 100,00 L
. . . . . Lengte: 2,50m
. . . . . Diameter:80 - 90 mm
. . . . . Tamme Kastanje palen en niet verduurzaamd
. .1. . . Boomband:van autogordelband, horizontaal, st 100,00 L
. . . . . ongekruist aanbrengen.
. . .1. . Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m
. . . .1. Bomen en boompalen in de rij richten
. . . . .1 Boompalen verticaal aanbrengen
. . . . .

441120 515499 . . . . . Boompalen verbinden met regels st 25,00 F
. . . . . Betreft: halfronde regels 10 cm van tamme Kastanje
. . . . . Aanbrengen bij bomen levermaat 20-25.
. . . . . Boompalen onderling verbinden met 3 halve regels. st 25,00 L
. . . . . Incl. bevestigingsmiddelen
. . . . .

45 . . . . . Aanbrengen watergietranden en mulsch laag
. . . . .
. . . . .

451010 515404 . . . . . Aanbrengen gietrand. st 250,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen gietrand in teelaarde en
. . . . . bomenzand, bomenmaat 16-18 en 18-20

9. . . . . Aanbrengen van een gietrand in de groeiplaats.
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . gietrand rondom bomen
. . . . . Type: Circulaire gietrand
. . . . . Materiaal: Op basis van afvalplastic
. . . . . Kleur: Antraciet niet UV-stabiel
. . . . . Hoogte: 30 cm Dikte: 3,0 mm
. . . . . Waterdicht afsluiten met dubbelzijdig tape en
. . . . . bevestigen aan de binnenkant van de boompalen
. . . . . door middel van nagels
.1. . . . Lengte per gietrand: 2,50 m
. .1. . . Diameter gietrand: ca.0,80 m
. . .1. . Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m
. . . .1. Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein
. . . . .
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451020 515404 . . . . . Aanbrengen gietrand. st 150,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen gietrand in teelaarde en
. . . . . bomenzand, bomenmaat 20-25

9. . . . . Aanbrengen van een gietrand in de groeiplaats.
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . gietrand rondom bomen
. . . . . Type: Circulaire gietrand
. . . . . Materiaal: Op basis van afvalplastic
. . . . . Kleur: Antraciet niet UV-stabiel
. . . . . Hoogte: 30 cm Dikte: 3,0 mm
. . . . . Waterdicht afsluiten met dubbelzijdig tape en
. . . . . bevestigen aan de binnenkant van de boompalen
. . . . . door middel van nagels
.1. . . . Lengte per gietrand: 3,25 m
. .1. . . Diameter gietrand: ca.1,00 m
. . .1. . Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m
. . . .1. Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein
. . . . .

451030 515404 . . . . . Aanbrengen gietrand. st 25,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen gietrand in
. . . . . sandwichconstructie, bomenmaat 16-18 en 18-20

9. . . . . Aanbrengen van een gietrand in de groeiplaats.
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . gietrand rondom bomen
. . . . . Type: Circulaire gietrand
. . . . . Materiaal: Op basis van afvalplastic
. . . . . Kleur: Antraciet niet UV-stabiel
. . . . . Hoogte: 30 cm Dikte: 3,0 mm
. . . . . Waterdicht afsluiten met dubbelzijdig tape en
. . . . . bevestigen aan de binnenkant van de boompalen
. . . . . door middel van nagels
.1. . . . Lengte per gietrand: 2,50 m
. .1. . . Diameter gietrand: ca.0,80 m
. . .1. . Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m
. . . .1. Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein
. . . . .

451040 515404 . . . . . Aanbrengen gietrand. st 15,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen gietrand in
. . . . . sandwichconstructie, bomenmaat 20-25

9. . . . . Aanbrengen van een gietrand in de groeiplaats.
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . gietrand rondom bomen
. . . . . Type: Circulaire gietrand
. . . . . Materiaal: Op basis van afvalplastic
. . . . . Kleur: Antraciet niet UV-stabiel
. . . . . Hoogte: 30 cm Dikte: 3,0 mm
. . . . . Waterdicht afsluiten met dubbelzijdig tape en
. . . . . bevestigen aan de binnenkant van de boompalen
. . . . . door middel van nagels
.1. . . . Lengte per gietrand: 3,25 m
. .1. . . Diameter gietrand: ca.1,00 m
. . .1. . Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m
. . . .1. Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein
. . . . .



RAW0852-129762

Bladnr. 56 van 95
Afdrukdatum:

11-06-2021

Raamovereenkomst bomen rooien en planten
Gemeente Purmerend
Definitief RD21-017-01

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

451050 515404 . . . . . Aanbrengen gietrand. st 75,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen gietrand in boomgranulaat,
. . . . . bomenmaat 16-18 en 18-20

9. . . . . Aanbrengen van een gietrand in de groeiplaats.
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . gietrand rondom bomen
. . . . . Type: Circulaire gietrand
. . . . . Materiaal: Op basis van afvalplastic
. . . . . Kleur: Antraciet niet UV-stabiel
. . . . . Hoogte: 30 cm Dikte: 3,0 mm
. . . . . Waterdicht afsluiten met dubbelzijdig tape en
. . . . . bevestigen aan de binnenkant van de boompalen
. . . . . door middel van nagels
.1. . . . Lengte per gietrand: 2,50 m
. .1. . . Diameter gietrand: ca.0,80 m
. . .1. . Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m
. . . .1. Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein
. . . . .

451060 515404 . . . . . Aanbrengen gietrand. st 50,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen gietrand in boomgranulaat,
. . . . . bomenmaat 20-25

9. . . . . Aanbrengen van een gietrand in de groeiplaats.
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . gietrand rondom bomen
. . . . . Type: Circulaire gietrand
. . . . . Materiaal: Op basis van afvalplastic
. . . . . Kleur: Antraciet niet UV-stabiel
. . . . . Hoogte: 30 cm Dikte: 3,0 mm
. . . . . Waterdicht afsluiten met dubbelzijdig tape en
. . . . . bevestigen aan de binnenkant van de boompalen
. . . . . door middel van nagels
.1. . . . Lengte per gietrand: 3,25 m
. .1. . . Diameter gietrand: ca.1,00 m
. . .1. . Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m
. . . .1. Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein
. . . . .

451070 515499 . . . . . Aanbrengen mulsch laag in gietrand st 250,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een laag
. . . . . mulsch binnenin een gietrand
. . . . . De stooisellaag is een 100% natuurlijk product
. . . . . volgens een speciaal procedé van gefermenteerd
. . . . . blad en houtfractie en is schimmeldominant
. . . . . Dosering bij gietranden: een laag van 10 cm
. . . . .

46 . . . . . Inzaaien gazon
. . . . .
. . . . .

461010 221131 . . . . . Egaliseren. are 15,00 F
. . . . . Betreft het egaliseren van oude groeiplaatsen van
. . . . . bomen voor het inzaaien

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

461020 512101 . . . . . Zaaien. are 10,00 F
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond

. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en

. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld R1 kg 25,00 L

. . . . . Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2

. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

. . . . .
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461030 512101 . . . . . Zaaien. are 5,00 F
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond

. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en

. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 7,50 L

. . . . . bermen B3

. . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

. . . . .
461040 512101 . . . . . Zaaien. are 1,00 F

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Zaadmengsel ten behoeve van Bloemrijkkruiden KG 0,15 T
. . . . . mengsel Laag Holland 4
. . . . . Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2
. . . .3. De grond direct na het zaaien aandrukken
. . . . .

5 . . . . . Werkzaamheden algemene aard
. . . . .
. . . . .

50 . . . . . Ter beschikking stellen
. . . . .
. . . . .

5001 . . . . . Ter beschikking stellen werknemers
. . . . .
. . . . .

500110 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 16,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: groenvoorziening incl. handgereedschap
. . . . .

500120 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 24,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: stratenmaker incl. handgereedschap
. . . . .

500130 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 16,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: ETW-er
. . . . . incl. handgereedschap en klimgereedschap
. . . . .

500140 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 32,00 F
. . . . . Met certificaat verkeersregelaar erkend door
. . . . . VCNL
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: verkeersregelaars
. . . . .

51 . . . . . Ter beschikking stellen materieel
. . . . .
. . . . .

510010 100532 . . . . . Inzetten van een motorkettingzaag. uur 16,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Zaagbereik: ten minste 600 mm
. . . . .

510020 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 16,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

6. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. . . . .
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510030 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 8,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .

510040 100517 . . . . . Inzetten van een wiellader. uur 16,00 F
. . . . . Inclusief bediening
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 2 m3
. . . . .

510050 100518 . . . . . Inzetten van een tractor. uur 16,00 F
. . . . . 1Inclusief bediening
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden
.1. . . . Hulpvoorzieningen: dumper (min. 10 m3)
. . . . .

510060 100531 . . . . . Inzetten van een mobiele versnipperaar. uur 16,00 F
. . . . . Incl. bediening en opvangwagen t.b.v. afvoeren
. . . . . snippers
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

6. . . . . Capaciteit: ten minste tot 220 mm takdikte
. . . . .

52 . . . . . Verkeersmaatregelen bij dynamische werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

520010 620299 . . . . . Toepassen rijdende afzetting Erf Toegangs Wegen.. dag 25,00 F
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht
. . . . . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201a/b -
. . . . . 1222a/b
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h en/of 50 km/h
. . . . .

520020 620299 . . . . . Toepassen rijdende afzetting Gebieds Ontsluitings dag 25,00 F
. . . . . Wegen.
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht
. . . . . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1321a/b/c/d -
. . . . . 1322a/b - 1323a/b
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h en/of 50 km/h
. . . . .

520030 620299 . . . . . Toepassen rijdende afzetting voet- en fietspaden. dag 25,00 F
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht
. . . . . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1105a/b - 1125
. . . . . - 1126
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

53 . . . . . Verkeersmaatregelen bij statische werkzaamheden
. . . . . Kosten voor omleidingen worden per situatie los
. . . . . afgeprijsd.
. . . . .

530010 620204 . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 15,00 F
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer 101a/b - 1102 a/b - 1104a/b -
. . . . . 1121a/ b
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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530020 620204 . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 15,00 F
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer 1122a/ b
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

530030 620204 . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 15,00 F
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer 1123a/ b
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

530040 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00 F
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer 1202a/ b/c of d
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

530050 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00 F
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer 1205
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

530060 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00 F
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer 1202a/ b/c of d
.2. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 50 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

530070 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00 F
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer 1205
.2. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 50 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

530080 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00 F
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer 1206
.4. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30-50 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

530090 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00 F
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer 1323a/b
.2. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 50 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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54 . . . . . Toepassen rijplaten
. . . . . Toepassen rijplaten uitgangspunt 4 weken
. . . . .

540010 101402 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. m 250,00 F
. . . . . Betreft: rijplatenbaan in vorm van dubbelspoorbaan
. . . . . Stalen rijplaten
. . . . . Verplaatsen:

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: licht, middelzwaar
. . . . . en zwaar verkeer
.9. . . . uitvoeren werkzaamheden op aanwijs directie
. . .2.4. Rijplaat kunststof: Afmetingen: 6000 x 1800 x 14
. . . . . mm
. . . . .

540020 101402 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. m 250,00 F
. . . . . Betreft: rijplatenbaan in vorm van dubbelspoorbaan
. . . . . Kunststof rijplaten
. . . . . Verplaatsen:

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: licht, middelzwaar
. . . . . en zwaar verkeer
.9. . . . uitvoeren werkzaamheden op aanwijs directie
. . .2.4. Rijplaat kunststof: Afmetingen: 4000 x 1000 x 20
. . . . . mm
. . . . .

540030 101402 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. m 150,00 F
. . . . . Betreft: rijplaten t.b.v. rijbaan met platen in
. . . . . breedte
. . . . . Stalen rijplaat
. . . . . Verplaatsen:

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: licht, middelzwaar
. . . . . en zwaar verkeer
.9. . . . uitvoeren werkzaamheden op aanwijs directie
. . .1.6. Rijplaat staal: Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm
. . . . .

540040 101402 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. m 150,00 F
. . . . . Betreft: rijplaten t.b.v. rijbaan met platen in
. . . . . breedte
. . . . . Kunststof rijplaten
. . . . . Verplaatsen:

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: licht, middelzwaar
. . . . . en zwaar verkeer
.9. . . . uitvoeren werkzaamheden op aanwijs directie
. . .2.4. Rijplaat kunststof: Afmetingen: 4000 x 1000 x 20
. . . . . mm
. . . . .

55 . . . . . Verkeersplan
. . . . .
. . . . .

550010 623099 . . . . . Maken verkeersplan en tekeningen ten behoeve van keer 100,00 F
. . . . . verkeersmaatregelen.
. . . . . Betreft: het maken van een verkeersplan volgens
. . . . . artikel 62.1 in deel 3 van de standaard 2020. Bij
. . . . . iedere deelopdracht.
. . . . . Inclusief tekening met daarop de
. . . . . verkeersmaatregelen en de eventuele
. . . . . omleidingsroute.
. . . . . Het verkeersplan dient goedgekeurd te zijn door
. . . . . coördinator bereikbaarheid voordat deze mogen
. . . . . worden uitgevoerd.
. . . . . Tekening uitwerken in kleur.
. . . . . Verkeersplan digitaal aanleveren in PDF formaat.
. . . . .

56 . . . . . Kabels en leidingen
. . . . .
. . . . .
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560010 102102 . . . . . Graven proefsleuf. m 150,00 F
. . . . . Betreft: opsporen ligging kabels en leidingen
. . . . . Opbouw van de ondergrond: divers
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1 meter

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van
. . . . . kabels en leidingen terug aanvullen met de
. . . . . uitgekomen grond
. . . . .

560020 102199 . . . . . KLIC melding kadaster aanvragen st 75,00 F
. . . . . Betreft: verrichten van een graafmelding en
. . . . . verwerken gegevens kabels en leidingen op
. . . . . tekening.
. . . . .

57 . . . . . Opstellen van een deelopdracht.
. . . . .
. . . . .

570010 100101 . . . . . Opstellen van een deelopdracht. keer 20,00 F
1. . . . . Betreft het opstellen van een deelopdracht voor

. . . . . het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

. . . . . Opstellen van deelopdrachten op basis van terrein

. . . . . bezoek met de gemeente en aangeleverde bomenlijst.

. . . . . Inventariseren en berekenen van de

. . . . . resultaatverplichtingen t.b.v het rooien van

. . . . . bomen, planten van bomen en bijkomende

. . . . . werkzaamheden

. . . . .
9 . . . . . Staartposten

. . . . .

. . . . .
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven
door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

03 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd
conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2018, voor zover de in het bestek
gestelde eisen niet afwijken van de eisen in het Handboek Bomen. En indien van
toepassing de Addenda Handboek bomen 2018.

04 Bij tegenstrijdigheden tussen Hoofdstuk 51 en genoemde Handboek Bomen 2018
prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 03
genoemde Handboek Bomen.

05 Het Handboek Bomen 2018 is tegen betaling verkrijgbaar bij het Norminstituut
Bomen (www.norminstituutbomen.nl). De Addenda van het Handboekbomen 2018
(indien van toepassing) zijn te downloaden via www.norminstituut.nl

01 01 06 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVINGSSTAAT

01 Resultaatsverplichtingen dan wel posten voor eenmalige kosten die niet zijn
voorzien van een eenheidsprijs c.q. een totaalbedrag, worden geacht te zijn
bedoeld en worden als zodanig gelezen als resultaatsverplichtingen dan wel
eenmalige posten voorzien van de eenheidsprijs c.q. totaalbedrag ad EUR 0,00.

02 In de Inschrijvingsstaat mogen geen negatieve bedragen voorkomen, met
uitzondering van bestekspostnummer 919990 'Korting'. Indien inschrijver een
korting onder deze bestekspost opvoert, geldt de korting ook voor op te dragen
deelopdrachten. De toe te passen korting bij deelopdrachten wordt berekend aan
de hand van het percentage tussen het bedrag van bestekspostnummer 918870
ten opzichte van het subtotaal van de inschrijfstaat bij inschrijving, afgerond op
ééntiende procent.
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01 01 07 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BEOORDELING INSCHRIJVINGSSTAAT

01 Indien naar het oordeel van de opdrachtgever, de op de inschrijvingsstaat ingevulde
en vermelde eenheidsprijzen niet in een redelijke verhouding staan met de
bijbehorende resultaatsverplichting, zal de aannemer worden verzocht hierop
binnen een door de opdrachtgever vermelde termijn een schriftelijke toelichting te
geven. Indien de toelichting niet (tijdig) wordt gegeven of indien uit de toelichting
naar oordeel van opdrachtgever niet blijkt dat de eenheidsprijs en de
resultaatsverplichting in een redelijke verhouding staan, zal de aannemer
uitgesloten worden van gunning.

01 01 12 OVEREENKOMST MET OPEN POSTEN: VERSTREKKEN VAN
DEELOPDRACHT

01 In afwijking van paragraaf 01.01.12 lid 02 van de Standaard 2020 geldt: De
uitvoeringstermijn wordt per deelopdracht door de opdrachtgever vastgesteld.

02 In aanvulling van paragraaf 01.01.12 lid 03 van de Standaard 2020 geldt: Het
volgens de overeenkomst uit te voeren werk wordt in deelopdrachten door de
directie schriftelijk opgedragen, met verwijzing naar de desbetreffende
resultaatsverplichting in de overeenkomst en de daarop te verwerken hoeveelheden.

04 In afwijking van paragraaf 01.01.12 lid 03 van de Standaard 2020 geldt: In geval van
een deelopdracht zal de ingevulde inschrijvingsstaat van de aannemer dienst doen
als: Termijnstaat voor de deelopdracht. Conform de Standaard 2020 geldt dat er in
termijnen van 4 weken wordt verrekend.

05 De opdrachtgever behoudt zich het recht om bepaalde werkzaamheden zelf uit te
voeren of door derden te laten uitvoeren.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 In aanvulling op bepaling 01.01.13 van de Standaard komt schade die het gevolg is
van het aantreffen of (niet) opruimen van de in de leden 01 tot en met 03 bedoelde
voorwerpen of stoffen, voor rekening van de aannemer.

03 In de gevallen waarin de aannemer in verzuim is met betrekking tot zijn
verplichtingen op grond van dit bestek (en/ of de daarbij behorende bijlagen) niet
nakomt, is de aannemer een korting verschuldigd van € 500,- per tekortkoming en
voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt met een maximum € 10.000,- per
tekortkoming. De aannemer is in ieder geval in verzuim, zonder dat een
ingebrekestelling noodzakelijk is, bij het niet halen van een (fatale) datum. Alle in het
bestek (en de daarbij behorende bijlagen) genoemde data zijn fataal (waaronder
dus in ieder geval de (eventuele) faserings- en opleverdata). Voor verzuim sluit
opdrachtgever aan bij de wet (artikel 6:81 BW) zodat uitgangspunt is dat ingeval er
geen sprake is van een fatale datum/ termijn en nakoming nog mogelijk is,
aannemer eerst in gebreke wordt gesteld waarbij een (redelijke) termijn wordt
gegeven waarbinnen alsnog deugdelijk kan worden nagekomen alvorens een
korting verschuldigd is. Dit leidt slechts tot uitzondering indien hiervan in een
specifieke bepaling is afgeweken.

04 Een elders in het bestek voor een bepaalde verplichting opgenomen kortingsregel
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komt in de plaats van de hiervoor onder lid 03 bedoelde (generieke) kortingsregel.

05 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om naast een opgelegde korting
schadevergoeding van de aannemer te vorderen, voor zover de daadwerkelijke
schade het opgelegde kortingsbedrag overschrijdt.

06 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien
de aannemer in staat van faillissement komt te verkeren, het faillissement is
aangevraagd, of het faillissement is uitgesproken. Aannemer is aansprakelijk voor
alle als gevolg van deze ontbinding door de opdrachtgever geleden schade.

07 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien
de aannemer surseance van betaling heeft aangevraagd en/ of deze is
uitgesproken. Aannemer is aansprakelijk voor alle als gevolg van deze ontbinding
door de opdrachtgever geleden schade.

08 In alle gevallen waarin de aannemer een bouwtijdverlenging wordt toegekend, heeft
de aannemer geen recht op vergoeding van kosten of schade, verbonden aan de
verlengde uitvoeringsduur, tenzij de verlenging is gelegen in een toerekenbare
tekortkoming van de opdrachtgever én bij de bouwtijdverlenging door de
opdrachtgever schriftelijk een vergoeding is toegekend.

09 Aannemer verklaart voor zichzelf en voor aan de aannemer gelieerde
ondernemingen en/of onderaannemers onvoorwaardelijk afstand te doen van het
recht tot retentie uit hoofde van de overeenkomst die zal worden aangegaan bij
gunning van deze opdracht.

Aannemer heeft tevens geen recht op opschorting. Eventuele (financiële)
discussies en geschillen tussen opdrachtgever en aannemer kunnen dus nimmer
aanleiding zijn het werk (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk stil te leggen.

10 Aannemer dient zelf te zorgen voor alle hulpmiddelen voor het werken met
bestanden uit beheersysteem van de gemeente (shape files). Minimaal moet
gedacht worden aan een geschikte tablet met de benodigde 4G onbeperkt data
voor het werken in het veld. De kosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn verwerkt.

01 01 21 AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE UAV

01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 2 van de UAV 2012 is de aannemer verantwoordelijk
voor de voorgeschreven constructies en werkwijzen, indien deze behoren tot een
door hemzelf ontwikkeld of aangeboden systeem.

02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 onder c van de UAV 2012 wordt bepaald, dat tot de
verplichtingen van de aannemer tevens wordt gerekend het betalen van haven- en
sluisgelden.

03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 en in overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 6
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lid 16 van de UAV 2012 zorgt de aannemer voor orde en veiligheid op het werk
waaronder in ieder geval begrepen dat de aannemer aan het einde van elke
werkdag hak-, puin- en overige resten dient te verwijderen. Voorgaande echter
onverlet de wettelijke bepalingen en voorschriften voor het gebruik van de openbare
weg.

04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer
elke aanspraak tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis
van de directie dient te brengen.

05 In aanvulling op paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 vrijwaart de aannemer
opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge
van dat gebruik worden ingesteld.

09 In afwijking van paragraaf 7 lid 01 en 02 mag de aannemer niet eerder met de
uitvoering van het opgedragen werk aanvangen, dan nadat alle werkplannen, als
resultaatsverplichting gevraagd in deel 2.2 van dit bestek, zijn geaccepteerd door
de directie. Indien vertraging met de aanvang van het werk is toe te rekenen aan
omstandigheden die voor rekening en risico van de aannemer komen, bijvoorbeeld
(doch niet uitsluitend) het niet (tijdig) verkrijgen van vergunningen of acceptatie van
door de aannemer op te stellen documenten, dan heeft de aannemer geen recht op
verlenging van de bouwtijd of vergoeding van enige vorm van schade, verrekening
of bijbetaling.

11 In afwijking van paragraaf 10 lid 3 van de UAV 2012 mag voor het woord
"opdrachtgever" ook gelezen worden "directie".

12 In aanvulling op paragraaf 21 van de UAV 2012 kunnen uit werk komende oude
bouwstoffen door de directie voor hergebruik bestemd worden. In dergelijk gevallen
kan de directie opdragen de oude bouwstoffen af te voeren naar een aan te wijzen
plaats nabij of in de gemeente Purmerend. Als hiervoor in deel 2.2 geen
resultaatsverplichting is opgenomen, komt een dergelijk transport voor verrekening
in aanmerking. Het gestelde in paragraaf 21 lid 4 van de UAV 2012 blijft onverkort
van toepassing.

13 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door
hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten
behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen die het werk, of onderdelen daarvan,
in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na de oplevering.

De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens
de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of
rechtspersonen die het werk, of onderdelen daarvan, in eigendom, beheer of
onderhoud krijgen na oplevering.

14 In aanvulling op paragraaf 23 van de UAV 2012 aanvaardt de opdrachtgever, binnen
het wettelijk toegestane kader, geen aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan
eigendommen van de aannemer. In geval er zich eigendommen van de directie in
de keet van de aannemer bevinden, is de aannemer hiervoor verantwoordelijk.
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Desgewenst zal aan de aannemer een inventarisstaat worden verstrekt van de
eigendommen van de directie. Tevens is het de verplichting van de aannemer om
de ter beschikking gestelde hulpmiddelen in goede staat te onderhouden en is het
voorkomen en eventueel direct verwijderen van graffiti voor rekening van de
aannemer.

16 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 dient de aannemer wekelijks
een door hem gedateerde en ondertekende lijst in van de afgevoerde afvalstoffen
en de hierbij behorende geleidebiljetten ten behoeve van de registratie en melding
aan de provincie overeenkomstig de regeling in de Provinciale Milieuverordening
(PMV).

17 In afwijking van paragraaf 49 van de UAV 2012 zullen alle geschillen, met
inachtneming van 'artikel 108 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering', worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem.

01 01 22 EMVI-SANCTIE

01 Indien de aannemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn
gesteld in het kader van de aanbesteding van deze opdracht (EMVI-beoordeling),
minder realiseert dan wel naar vermoeden minder zal realiseren, dan bij zijn
inschrijving aangeboden zal hij schriftelijk in gebreke worden gesteld .Indien de
aannemer ten aanzien van die criteria desondanks uiteindelijk minder realiseert dan
hij aangeboden heeft zal een EMVI-sanctie worden opgelegd. Deze EMVI-sanctie
wordt gefactureerd aan aannemer of is een inhouding op afrekening van de
deelopdrachten ter grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen de bij de
EMVI-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde,
berekend conform de EMVI-beoordelingsmethodiek.

02 Indien geconstateerd wordt dat de aangeboden meerwaarde niet gerealiseerd is,
wordt de EMVI-sanctie als volgt toegepast:
1) De (meer)waarde van de uitgevoerde opdracht wordt beoordeeld; het

beoordelingsteam kent opnieuw een cijfer toe, maar deze keer voor de
daadwerkelijk geleverde prestatie.

2) Indien het toegekende cijfer lager is dan het cijfer dat door de aannemer voor dit
EMVI onderdeel bij de inschrijving werd behaald, wordt de EMVI-sanctie als
volgt berekend:
a) Het verschil tussen de bij inschrijving aangeboden kwaliteitswaarde en de

gerealiseerde kwaliteitswaarde wordt vastgesteld aan de hand van de
EMVI- beoordelingsmethodiek (de bedragen die voor fictieve vermindering
van de inschrijfprijs voor dit onderdeel beschikbaar werden gesteld).

b) Dit verschil wordt vermenigvuldigd met anderhalf (1,5).
c) Het aldus vastgestelde bedrag wordt - als éénmalige sanctie - op de

afrekening in mindering gebracht.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
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01 02 01 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020
verschijnt de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van
aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen
steeds vier weken later.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020
verschijnt de betalingstermijn direct na het opleveren van de deelopdracht.

01 02 02 OPNEMING

01 In afwijking van lid 01 van bepaling 01.02.02 van de Standaard geschiedt de
opneming als bedoeld in paragraaf 40 lid 2 van de UAV 2012 door de aannemer in
overleg met de directie.

01 02 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

01 Binnen een week na datum opneming bedoeld in bepaling 01.02.02 van de
Standaard verstrekt de aannemer een door hem opgestelde termijnberekening in
viervoud aan de directie. Deze termijnberekening komt tot stand d.m.v., op de
inschrijvingsstaat gebaseerde productiestaten, die door de aannemer wekelijks
worden opgesteld en in tweevoud aan de directie ter ondertekening worden
voorgelegd. Tevens verstrekt de aannemer, indien de directie daarom verzoekt, bij
elke termijnberekening een overzicht van de financiële stand van het werk, waarbij
aan de hand van bestekshoeveelheden en de hoeveelheden meer en minder werk
ook een eindprognose wordt opgegeven.

02 Nadat de termijnberekening door de aannemer en de directie is ondertekend,
ontvangt de directie 2 exemplaren. De aannemer behoudt 2 exemplaren waarvan
er een bij de inzending van de declaratie wordt meegezonden.

01 02 11 MEERWERK, VERTRAGINGSSCHADE, OPSCHORTING, ETC.

01 Een financiële aanspraak van de aannemer anders dan een betalingstermijn van de
aannemingssom (zoals, doch niet beperkt tot, meerwerk of een andere vorm van
verrekening of bijbetaling), bestaat uitsluitend indien daartoe door de opdrachtgever
uitdrukkelijk schriftelijk opdracht, respectievelijk akkoord, is gegeven. Anderen dan
opdrachtgever zijn niet bevoegd tot het geven van een in dit lid bedoelde opdracht.

02 Aansprakelijkheid van opdrachtgever voor vertragings- respectievelijk
stagnatieschade jegens de aannemer is uitgesloten, tenzij de vertraging,
respectievelijk de stagnatie, onmiskenbaar en volledig te wijten is aan de
opdrachtgever.

Ingeval van een schriftelijk toegekende aanvullende financiële aanspraak (zoals,
doch niet beperkt tot, meerwerk of een andere vorm van bijbetaling of verrekening)
alsmede een gehonoreerde termijn- respectievelijk bouwtijdverlenging, kan de
aannemer evenmin (aanvullende) vertragings-, respectievelijk stagnatieschade,
vorderen.

03 Ingeval meer- of minderwerk tot een geschil leidt, of de aannemer meent recht te
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hebben op extra betalingen buiten de aanneemsom zoals bedoeld in paragraaf 6 lid
15 en paragraaf 47 van de UAV 2012, is de aannemer gehouden het werk conform
de aanwijzing en/of opdracht van de directie, voort te zetten. De discussie zal
uiterlijk bij de eindafrekening worden gevoerd en beslecht. De verrekening van dit
bediscussieerde meer- of minderwerk of extra betaling zal ook bij de eindafrekening
geschieden.

04 Meer- en minderwerken waarover geen discussie bestaat zullen worden betaald,
respectievelijk ingehouden, de eerste termijn nadat het uitgevoerde meer- of
minderwerk conform hoofdstuk 01 05 deel 3 van dit bestek is gedeclareerd. Deze
meer- en/ of minderwerken dienen te allen tijde te worden gefactureerd
overeenkomstig de in dit bestek opgenomen procedure.

01 02 12 MEER- EN MINDERWERK ALS GEVOLG VAN ONVOLKOMENHEDEN

01 De aannemer heeft de verplichting het bestek voor inschrijving nauwkeurig te
bestuderen. Ingeval van kennelijke fouten, onvolkomenheden, eventuele onjuiste
aannames, etc. in het bestek (en de overige aanbestedingsstukken) komen de
gevolgen daarvan voor rekening en risico van de aannemer wanneer de aannemer
deze fouten/ onvolkomenheden had kunnen, dan wel behoren te weten en heeft
nagelaten deze tijdig (voor inschrijving) te melden.

02 Meerwerk als gevolg van kennelijke fouten, onzorgvuldigheden, onjuiste aannames,
etc. in het bestek (en de overige aanbestedingsstukken) komt uitsluitend voor
verrekening in aanmerking als aannemer kan aantonen dat hij deze fouten,
onvolkomenheden, onjuiste aannames, etc. ten tijde van de aanbesteding niet wist
dan wel niet behoorde te weten/ ontdekken dan wel deze tijdig (voor inschrijving)
heeft gemeld.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Ter verrekening van de stijging van loonkosten en brandstof zullen de
eenheidsprijzen niet worden bijgesteld in de jaren 2021 en 2022.

02 Indien overeenkomst wordt verlengd worden de eenheidsprijzen vanaf 01-01-2023
jaarlijks geïndexeerd conform de GWW indexcijfer van CBS.

01 04 11 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS BUITEN NORMALE WERKTIJD

01 Bij het op verzoek van de directie ter beschikking stellen van werknemers buiten de
normale werktijd zullen de loonkosten worden verhoogd overeenkomstig de CAO
regelingen van het CAO-Bouwbedrijf.

02 De in lid 01 bedoelde verhoging van loonkosten dient afzonderlijk te worden
gedeclareerd.
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01 04 12 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL BUITEN NORMALE WERKTIJD

01 Bij het ter beschikking stellen van materieel buiten de normale werktijd is bepaling
01.04.11 van dit bestek van toepassing voor zover dit de kosten van de bediening
betreft.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie voor Purmerend dient in een readable pdf document te worden
verstuurd aan: crediteuren@purmerend.nl t.a.v. Ruimtelijk domein team Realisatie,
Purmersteenweg 42, stadhuis gemeente Purmerend te Purmerend.

02 Bij de declaratie dient een exemplaar van de in artikel 01.02.03 lid 02 van dit bestek
bedoelde berekening van de betalingstermijn of indien van toepassing het originele
formulier 'opdracht uit volmacht' en/of aanvullende opdracht te worden gevoegd.

04 Onder datum van ontvangst van de declaratie wordt verstaan de datum van het
stempel dat door de Financiële Administratie van opdrachtgever op de declaratie
wordt geplaatst.

05 Onder datum van betaling van de declaratie dient te worden verstaan de datum van
afschrijving op het dagafschrift van de opdrachtgever.

06 Indien een declaratie niet in goede orde is ingekomen wordt dit binnen 7 dagen na
ontvangst schriftelijk aan de aannemer meegedeeld.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 De zekerheid als bedoeld in bepaling 01.07.01 lid 01 van de Standaard wordt
verlangd. De waarde van de zekerheid bedraagt 5% van de aannemingssom en
dient te worden verstrekt in de vorm van een bankgarantie conform het Model
Bankgarantie dat als bijlage is bijgevoegd.

02 De bankgarantie moet bij de opdrachtgever zijn binnengekomen uiterlijk 7 dagen na
datum van het daartoe door de opdrachtgever gedane verzoek.

03 De bankgarantie voor gemeente Purmerend dient te worden verzonden aan
crediteuren@purmerend.nl t.a.v. Ruimtelijk Domein team Realisatie,
Purmersteenweg 42, stadhuis gemeente Purmerend te Purmerend.
De bankgarantie voor gemeente Beemster dient te worden verzonden aan
beemster.crediteuren@purmerend.nl t.a.v. Gemeente Beemster
crediteurenadministratie, Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster.

04 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.
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01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in bepaling 01.08.03
van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE FONDS COLLECTIEF ONDERZOEK
GWW

01 Een 'bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW' als bedoeld in bepaling 01.08.04
van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van 01.09.02 van de Standaard zijn de te
leveren gegevens enkel ter informatie.

01 09 11 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, put- afdekkingen van riolen en
gemalen en andere aan te brengen delen moeten steeds bereikbaar en/of
bedienbaar zijn.

02 De aannemer blijft te allen tijde, binnen het wettelijk toegestane kader, aansprakelijk
voor de door hem veroorzaakte beschadigingen aan kabels en leidingen.

03 De aannemer verleent alle medewerking bij het ten behoeve van de
werkzaamheden tijdelijk dan wel definitief doen verleggen c.q. beschermen van
kabels, leidingen en buizen en op zodanige wijze, dat deze in gebruik kunnen
blijven. Een en ander dient in overleg met en op aanwijzing van de directie te
geschieden.

04 Informatie betreffende kabels en leidingen dient te worden verzameld d.m.v. een
KLIC-melding.

05 Indien de aannemer ondergrondse kabels en leidingen beschadigt, moet hij hiervan
onmiddellijk melding maken aan de betrokken leidingbeheerders. Deze zijn onder
de navolgende telefoonnummers te bereiken:

Liander (gas, elektra);
- nationaal storingsnummer gas en elektra : 0800 9009
- calamiteitennummer voor gemeenten : 026 5426333
- melding voor storing openbare verlichting : 026 5426320
PWN : 0800 0232355
KPN Telecom : 0800 0230193
Ziggo : 0800 2200022
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier : 0800 1430
Stadsverwarming Purmerend B.V. : 0900 9807
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01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 11 VERGUNNINGEN DOOR DE AANNEMER TE VERZORGEN

01 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijd (maandag
t/m vrijdag 07.00 - 19.00 uur) - na toestemming van de directie - moet een
vergunning voor werken in avond en nacht worden aangevraagd. Dit moet
gebeuren bij vergunningen (vergunning@purmerend.nl). Deze kent een doorlooptijd
van acht tot tien weken.

02 Voor het tijdelijk plaatsen van objecten/bouwwerken op de openbare weg in verband
met de uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is de aannemer verplicht om
minimaal twee weken voor de start van het werk een APV-vergunning aan te
vragen. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van steigers, hekwerken, vuilcontainers en
bouw- en schaftketen. De aannemer moet bij de aanvraag vermelden dat het werk
in opdracht van de gemeente Purmerend wordt uitgevoerd. De kosten welke uit de
aanvraag van de vergunningen voortvloeien zijn de kosten benodigd voor leges voor
vergunningsaanvraag van keten en opslag e.d. De aannemer dient een kopie van
de vergunning voor aanvang van het werk aan de directie te overhandigen.

03 Voor het afsluiten van openbaar gebied moet of een verkeersbesluit of een tijdelijke
verkeersmaatregel worden aangevraagd.
De aanvraag moet gebeuren bij team vergunningen (vergunning@purmerend.nl).
Voor hekken en de bebording moet er een verkeersplan worden ingediend.

04 Voor het werken langs rijkswegen dient door de aannemer een werkvergunning te
worden aangevraagd.

05 Bij de Gasunie dient voor het werken in de nabijheid van hogedrukgasleidingen een
verklaring van geen bezwaar te worden aangevraagd. Aanvragen dienen minimaal
14 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden te zijn ingediend.

01 10 12 VERGUNNINGEN PURMEREND

01 In afwijking van paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012, wordt de aannemer vrijgesteld
van kosten welke voortvloeien uit precario.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
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01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Veegbeheer
- Onkruidbeheersing op verhardingen
- Straatreiniging (zwerfafval en blad)
- Infra werkzaamheden
- Snoeiwerkzaamheden bomenploegen
- Groenomvormingen
- Onderhoud openbaar groen

02 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de werkzaamheden door derden
zoveel mogelijk onbelemmerd kunnen plaatsvinden.

03 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de
coördinatie van in elkander grijpende werken door de aannemer. De coördinatie
betreft met name de afstemming tussen: kabel en leidingbeheerders,
verkeerscoördinatie, politie, brandweer, GGD, busmaatschappij, etc.

01 11 02 WERKEN VOORAFGAAND AAN BESTEKSWERK

01 Bewoners wordt door middel van een brief van de opdrachtgever duidelijk gemaakt,
dat vóór het opstarten van dit bestekswerk overhangend groen e.d. dat zich buiten
de erfgrens bevindt door hen verwijderd dient te worden. Dit dient verricht te
worden om het bestratingswerk efficiënt uit te kunnen voeren.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op bepaling 01.12.01 lid 01 van de Standaard dienen de aanliggende
gebouwen te allen tijde voor voetgangers bereikbaar te blijven en de
werkzaamheden zodanig te worden uitgevoerd, dat de bereikbaarheid naar straten
en woonwijken voor hulpdiensten gewaarborgd is. Het een en ander uitsluitend ter
beoordeling van de directie.

02 De aannemer volgt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de UAV 2012
de door de directie in het verkeersbelang gegeven aanwijzingen ten behoeve van
de uitvoering van het werk en de veiligheid van het verkeer stipt en onmiddellijk op.
De aannemer wordt niet van zijn verantwoordelijkheid ontheven tot het nemen van
afdoende maatregelen in het belang van de verkeersveiligheid bij het opvolgen van
de door de directie gegeven aanwijzingen.

03 Zonder toestemming van de directie mag aan de getroffen verkeersmaatregelen
niets worden veranderd, tenzij een door de werkzaamheden veranderde situatie
een wijziging noodzakelijk maakt conform het in lid 01 gestelde.

04 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land gegeven opdrachten van de
directie niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, zal per
geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-. Deze korting wordt
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verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. De opdrachtgever
behoudt zich het recht voor om naast een opgelegde korting schadevergoeding van
de aannemer te vorderen, voor zover de daadwerkelijke schade het opgelegde
kortingsbedrag overschrijdt.

05 Met enig onderdeel aan het werk mag, voor zover dat van invloed is op de
afwikkeling van het verkeer, niet worden begonnen voordat waarschuwingsborden
en/of afzettingen zijn geplaatst.

06 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van
voor het verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door
de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

07 Na beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden mag zich geen materieel of
materiaal meer op de bij het verkeer in gebruik zijnde wegen, inclusief de bermen,
bevinden.

08 De directie is bevoegd, indien naar haar oordeel het gestelde in deze paragraaf
onvoldoende wordt nageleefd de werkzaamheden of gedeelten hiervan niet te laten
aanvangen, te doen onderbreken of vervroegd te doen beëindigen, zonder dat
hierdoor recht op bijbetaling ontstaat.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

01 Conform 01.12.03 lid 01 van de Standaard geldt de bepaling ook voor beschadiging
van de openbare weg. Aannemer draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het
verwijderen van eventuele verontreiniging en het herstellen van de openbare weg
zonder recht op verrekening of bijbetaling.

01 12 11 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

02 Binnen de grenzen van het werkterrein dient de aannemer, indien de directie dit
nodig oordeelt, afzettingen met bijbehorende verlichting te plaatsen. De benodigde
afzetmaterialen en verlichting worden door de aannemer op de werken ter
beschikking gesteld.

03 Indien de directie dit nodig oordeelt, dient de aannemer, op plaatsen waar de
verharding is verwijderd, loopschotten ter beschikking te stellen en te leggen ten
behoeve van het voetgangersverkeer totdat de wegverharding ter plaatse is
aangebracht of hersteld. De aannemer dient de loopschotten te onderhouden en te
verwijderen.

04 Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen van
aangrenzende percelen, aanvoer van bouwstoffen en dergelijke, dient de aannemer
rijplaten ter beschikking te stellen en te leggen op door de directie aan te wijzen
plaatsen. De aannemer dient de rijplaten te onderhouden en te verwijderen.

05 De aannemer dient de afzettingen binnen het werkterrein en de afzettingen op de
grens van het werkterrein, met bijbehorende verlichting, de bebording, alsmede de
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loopschotten en rijplaten, te onderhouden.

06 Met de uitvoering van het werk mag niet worden begonnen, voordat de maatregelen
bedoeld in bepaling 01.12.12 lid 01 van dit bestek zijn getroffen.

07 Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, terstond verwijderen c.q.
afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking
verwijderen.

08 Na een werkdag dienen obstakels en/of kuilen zoveel mogelijk worden afgezet of
gemarkeerd.

01 12 12 VEILIGHEID

01 Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare
materialen en hulpmiddelen dienen afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te
worden ingericht, welke moeten voldoen aan de geldende voorschriften. De directie
kan aanwijzingen geven met betrekking tot de in dit lid bedoelde opslag. De
aannemer dient deze aanwijzingen in alle gevallen op te volgen. De aannemer blijft
echter zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de opslag. De aannemer heeft
geen recht op verrekening of bijbetaling bij het opvolgen van de aanwijzingen van de
directie.

02 Het keuringsrapport voor door de aannemer in te zetten heistellingen, kranen,
draglines en materieel voor mechanisch grondverzet mag niet ouder zijn dan 12
maanden.

01 12 13 FASERING

01 De verhardingen dienen gefaseerd te worden opgebroken, per locatie mag niet
meer dan 70 m1 straat in aaneengesloten worden opgebroken.
Er kan op meerdere locaties tegelijk gewerkt worden, mits de bereikbaarheid blijft
gewaarborgd.
Er moet rekening worden gehouden met de bereikbaarheid voor hulpdiensten,
hierbij dient een tijdelijk verkeersbord te worden toegepast met de tekst: "weg
vrijhouden voor hulpdiensten".

01 12 15 BEREIKBAARHEID (REGIO) PURMEREND

01 Van toepassing is: Leidraad voor de bereikbaarheid van Purmerend; d.d.
01-05-2019
.
Deze heeft betrekking op:
- de spelregels bij een afzetting;
- het maken van een verkeersplan;
- het toepassen van een tijdelijke verkeersmaatregel;
- wegen die voor openbaar vervoer tijdelijk niet beschikbaar zijn.

02 Bij een aanvraag van een tijdelijke verkeersmaatregel dient een verkeersplan
worden toegevoegd. De kosten voor het maken van een verkeersplan worden
verrekend volgens deel 2.2 van dit bestek.
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01 12 16 BEELDKWALITEIT TIJDELIJKE VERKEERSSITUATIES

01 Van toepassing is: Handboek 'zo werken wij in de openbare ruimte'.
In dit handboek wordt d.m.v. afbeeldingen aangetoond welke kwaliteit wij wensen bij
het toepassen van tijdelijke verkeerssituaties.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE
UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van
de UAV 2012 verlangd. In aanvulling op paragraaf 26 lid 3 van de UAV 2012 laat de
acceptatie van het tijdschema door de directie, de verantwoordelijkheid van de
aannemer voor de inhoud en uitvoering van het tijdschema onverlet.

03 Ingeval gedurende de uitvoering nieuwe tijdschema's en/ of werkplan worden
ingediend, is het laatst door de directie goedgekeurde tijdschema en/ of werkplan
bindend. Dit geldt eveneens wanneer de aannemer een nieuw tijdschema en/ of
werkplan ter goedkeuring heeft ingediend en waarover door de directie nog geen
beslissing is genomen. Lid 01 van deze paragraaf blijft onverlet van toepassing.

04 Wanneer voor aanvang en/ of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door de
directie wijzigingen in de volgorde van de werkzaamheden noodzakelijk wordt
geacht, moet de aannemer zich hiernaar richten, zonder uit dien hoofde aanspraak
te kunnen maken op extra vergoedingen in welke vorm dan ook.

05 De aannemer bericht bewoners/ ondernemers/ eigenaren ten minste vijf (5)
werkdagen voordat er werkzaamheden in hun tuin of op hun eigendom(men) zullen
plaatsvinden over de aanvang, duur en de aard van die werkzaamheden.

06 De aannemer bericht bewoners ten minste 10 werkdagen schriftelijk voor aanvang
van werkzaamheden waarvan de bewoners hinder kunnen ondervinden ten gevolge
van (doch niet beperkt tot) trillingen, heiwerkzaamheden en/ of (on)bereikbaarheid
van hun woning.
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01 13 11 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd
werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 verlangd omvattende:
a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van

vakantie, roostervrije dagen en dergelijke;
b. Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen

verkeersmaatregelen conform 01.12 van dit bestek
c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door

de inschrijver gekozen werkwijze(n), reinigingstechniek daarbij inbegrepen;
d. Een plan voor het omgaan van alle vrijgekomen materialen, als bedoeld in

bepaling 01.17.05 lid 01 van de Standaard;
e. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af

te voeren hoeveelheid onbruikbare deelstromen;
f. Een omschrijving van de taken en verplichtingen van de aannemer, betreffende

het in dit bestek omschreven werk, die voortkomen uit het bouwprocesbesluit
arbeidsomstandighedenwet;

g. Een omschrijving dat zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever niet
buiten de normale werktijden (vast te stellen door de opdrachtgever) gewerkt
mag worden.

02 De procedure zoals neergelegd in bepaling 01.13.06 van dit bestek is tevens van
toepassing op de goedkeuring van het gedetailleerde werkplan.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 Indien door de opdrachtgever bouwstoffen ter beschikking gesteld worden, worden
deze op of in de nabijheid van het werk ter beschikking gesteld of dienen deze door
en voor rekening van de aannemer vanaf een door de opdrachtgever op te geven
plaats binnen de gemeente Purmerend, naar het werkterrein te worden vervoerd.

02 In aanvulling op 01.14.01 lid 02 Standaard dient het laden, vervoeren, lossen en
opslaan van bouwstoffen te geschieden volgens de voorschriften van de
leveranciers voor zover niet in strijd met de bepalingen in dit bestek.

03 In aanvulling op paragraaf 20 van de UAV 2012 wordt bepaald dat, bij vervanging
van verloren gegane of vermiste of beschadigde bouwstoffen (welke door de
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld), de waarde van de bouwstoffen volgens
de op dat moment geldende prijzen verhoogd met een opslag van 10%, bij de
aannemer in rekening worden gebracht. Deze verrekening zal bij de eindafrekening
in mindering worden gebracht.
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01 14 11 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

01 Bouwstoffen die leverbaar zijn met kwaliteitsverklaring, leveren met deze
kwaliteitsverklaring.

Wegenbouwmaterialen dienen voorzien te zijn van een keuringsrapport van een
gecertificeerd Sterlab.

02 Bouwstoffen welke leverbaar zijn met een (milieuhygiënisch) productcertificaat
conform het
Besluit Bodemkwaliteit, leveren met dit productcertificaat.

03 Het transport, de opslag en verwerking van bouwstoffen die leverbaar zijn met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01, dient mede te geschieden overeenkomstig
de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaring.

05 Indien de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
mogelijk is, wenst te betrekken van een fabriek die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring mag leveren, is hij verplicht deze bouwstoffen op zijn kosten te
laten keuren door een door de directie aan te wijzen onderzoeksinstituut. Het
keuringsrapport dient aan de directie te worden afgegeven.

06 Indien de aannemer bouwstoffen levert zonder certificaat is hij verplicht voor deze
bouwstoffen één van de andere twee binnen het Bouwstoffenbesluit toegestane
bewijsmiddelen te overleggen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van
de aannemer. Dit bewijsmiddel dient vergezeld te gaan van een schriftelijke
goedkeuring voor de toepassing van deze bouwstof in het betreffende werk van het
Bevoegd Gezag in het kader van het bouwstoffenbesluit.

01 14 13 GELIJKWAARDIGHEID VAN BOUWSTOFFEN

01 a. Indien in een bestekpost wordt voorgeschreven wat toegepast dient te worden,
dan dient dit uiteraard te worden nagekomen. Indien u echter een goed alternatief
(product) heeft, dan staat de opdrachtgever daar in beginsel voor open, mits u dit
zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk bij de nota van inlichtingen gemotiveerd
aangeeft.

b. Indien de opdrachtgever hier om verzoekt, dient u (binnen een door de
opdrachtgever nader te stellen termijn en ruim voor de datum van beantwoording
van de vragen) desgevraagd bewijzen en/of voorbeelden te overleggen (bij
voorkeur overlegd u deze reeds als u een vraag stelt). (Houd u er rekening mee
dat indien het gaat om materialen die bepalend zijn voor uitstraling van de
betreffende locatie, de opdrachtgever over het algemeen op locatie de producten
willen zien).

c. Indien u het alternatief (product) ziet op een specifieke bestekpost, heeft de
opdrachtgever de mogelijkheid om tegemoet te komen aan de wens van een
inschrijver om het verzoek voor een alternatief product individueel te
beantwoorden (om zo te stimuleren opzoek te gaan naar een alternatief product
dat goedkoper is voor zowel inschrijver als de opdrachtgever, maar niet afdoet
aan kwaliteit en/of uitstraling).
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02 Indien een in het bestek genoemde bouwstof, etc. niet verkrijgbaar is, is de
aannemer verplicht
daarvan onverwijld melding te maken. Het is aannemer niet toegestaan zonder
voorafgaand
overleg met de opdrachtgever andere dan in het bestek vermelde bouwstoffen toe
te passen. De aannemer dient de gelijkwaardigheid daarvan tijdig aan de directie
aan te tonen.

03 De in artikel bedoelde toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid van
aannemer dat de
aangeboden en gehanteerde bouwstof(fen) voldoen aan de bestekseisen
(bijvoorbeeld, doch niet
beperkt tot) de garantie, kwaliteit en duurzaamheid en/ of de in de bijlage(n) bij het
bestek
opgenomen eisen.

04 Onder meer om redenen van uniformiteit van gebruik van materialen binnen de
gemeente Purmerend en toekomstig beheer & onderhoud, kan de directie een
gelijkwaardig product afkeuren.

05 Alleen als schriftelijk toestemming is gegeven voor het toepassen van een
gelijkwaardige bouwstof mag deze daadwerkelijk worden toegepast.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN

02 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich ertoe de
door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten
behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen die het werk of onderdelen daarvan,
waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en/ of onderhoud krijgen
na oplevering.

03 De aannemer verbindt zich er voorts toe al zijn overige rechten en verplichtingen
jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van
natuurlijke en/ of rechtspersonen die het werk of onderdelen daarvan in eigen,
beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

01 15 03 BEMIDDELING

01 In afwijking van bepaling 01.15.03 (Bemiddeling) en bepaling 01.15.04 (Arbitrage)
van de Standaard, zullen alle geschillen, ook al worden deze slechts door een der
partijen als zodanig beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst, de
overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn en/of naar aanleiding van
garanties, ontstaan tussen opdrachtgever en aannemer, met inachtneming van
artikel 108 RV worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de
rechtbank Noord-Holland te Haarlem (Simon de Vrieshof 1, 2019 HA Haarlem).

01 16 VERZEKERINGEN
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01 16 11 ALGEMEEN

02 Terzake van de schade aan het werk worden de ontvangen schade-uitkeringen
door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer die de schade herstelt of voor
wiens rekening de schade komt betaald naar billijkheid en naar gelang van de
voortgang van het herstel der schade na aftrek van het eigen risico.

03 In geval van schade respectievelijk een ontvangen aansprakelijkheidsstelling dient
de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle
verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn vastgesteld na het komen.

04 De aannemer verstrekt aan de opdrachtgever voor de aanvang van het werk een
kopie van de polissen van door de aannemer ter zake van het werk afgesloten
verzekeringen.

05 De aannemer treft alle maatregelen om schade te voorkomen. De goedkeuring van
bevoegde instanties en/of directie van de door de aannemer getroffen maatregelen
in verband met veiligheid, het verkeer, kabels en leidingen, bouwwerken enzovoort,
ontheffen hem in geen enkel opzicht van zijn aansprakelijkheid jegens de
opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade die een gevolg zijn van de
uitvoering van het werk.

06 De aannemer is aansprakelijk voor schade aan de ondergrondse kabels en
leidingen voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te
wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de
aannemer of van degenen, voor wie hij ingevolge artikel 1649 B.W. verantwoordelijk
is. In dat geval komen de herstelkosten voor zijn rekening.

01 16 12 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever, in deze de gemeente Purmerend, zal t.b.v. de architect,
adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s) een
bouwverzekering (car-verzekering)
afsluiten. Overeenkomstig het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking
gegeven voor:
a. beschadiging van het werk;
b. het risico van aansprakelijkheid.

02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het
werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de
aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever,
alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs,
kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de BTW.

04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de
opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met
de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de
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polis gestelde verplichtingen na te komen.

05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt
niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in
dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig
te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van
de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of
vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

07 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient
de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie en bij het desbetreffend
intermediar, in deze Marsh.

08 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de
verzekeraar regelt.

09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen
schade-uitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de
aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 13 VERZEKERING DOOR DE AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer
dient deze, mede t.b.v. de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden
gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van
de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of
verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek
omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 2.500.000,-- per
gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,-- per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van
(gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit
materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien
gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient
tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn
meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het
geldende risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden
zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en)
blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter
goedkeuring en ter bewaring over te leggen.
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01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 In aanvulling op bepaling 01.17.01 lid 01 van de Standaard worden vrijgekomen
verpakkings- en onbruikbare materialen van de door de opdrachtgever ter
beschikking gestelde bouwstoffen ook tot vrijgekomen materialen gerekend.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJKOMENDE MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

01 In aanvulling op bepaling 01.17.06 lid 02 van de Standaard zijn de acceptatiekosten,
behoudens de acceptatiekosten (verontreinigde) grond, voor rekening van de
aannemer.

02 In aanvulling op bepaling 01.17.06 lid 05 van de Standaard wordt bepaald dat de
aannemer zorg draagt voor de benodigde begeleidingsbrieven als bedoeld in de in
bepalingen 01.17.04/05 lid 02 van de Standaard bedoelde procedure, behoudens
de begeleidingsbrieven voor het vervoeren van grond."

03 Af te voeren puin dient vrij te zijn van grond, houtafval dient gescheiden van het
overige puin te worden afgevoerd.

04 In aanvulling op bepaling 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer
een afschrift van het bewijs van ontvangst van de inrichting bedoeld in bepaling 01
17 06 van de Standaard aan de directie binnen drie werkdagen na de ontvangst
door de inrichting. De bewijzen geordend in een ordner overleggen.

05 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in bepaling 01.17.08
van de Standaard kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het
materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daaraan worden gesteld en tevens een
bewijs van acceptatie te overleggen.

06 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld
in lid 01 resp. lid 02, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van € 250,- per bon
in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in bepaling
01.17.07 lid 01 van de Standaard , wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen
en is onderdeel van het gedetailleerde werkplan conform 01.13.11 van dit bestek.

01 17 11 PROVINCIALE MILIEU VERORDENING

01 Door de opdrachtgever gemeente Purmerend zijn geen contracten afgesloten voor
de verwerking van vrijgekomen materialen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
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01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 De voorschriften voor de bescherming van bomen (bomenposters norminstituut
bomen) zijn van toepassing.

02 De te treffen maatregelen dienen voor de uitvoering van de werkzaamheden in
overleg met de directie te worden vastgesteld.

03 De aannemer is verplicht zijn medewerkers en medewerkers van onderaannemers
op deze voorschriften te wijzen en zorg te dragen voor de inachtneming daarvan.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

01 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de tiende werkdag na de
dag waarop het werk is opgedragen een V&G-plan voor de uitvoeringsfase voor
aan de directie. Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking
of ter vermijding van de in de ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende
risico's.
Na goedkeuring maakt het V&G-plan een integraal onderdeel uit van het bestek.
Goedkeuring van de directie laat de verantwoordelijkheid van aannemer voor de
inhoud en uitvoering van dit plan onverlet. Indien daar voorafgaand aan en/ of
gedurende de uitvoering noodzaak toe bestaat, zal het V&G-plan worden
geactualiseerd door aannemer. Deze actualisering wordt voorgelegd ter
goedkeuring aan de directie.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

01 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de
opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift.
De in bepaling 01.19.02 lid 01 van de Standaard bedoelde coördinator brengt dit
afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel
2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 19 11 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 De aannemer (en diens onderaannemer(s) wordt/worden geacht bekend te zijn met
de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) en dient/dienen aan alle uit
diewet voortvloeiende verplichtingen te voldoen. Het op het werk in te zetten
personeel dientin bezit te zijn van de vereiste vergunningen en in het bijzonder,
maar niet uitsluitend, devereiste tewerkstellingsvergunning op grond van de WAV.
De aannemer vrijwaart degemeente Purmerend van alle boetes, die de gemeente
Purmerend op grond van de WAV opgelegd krijgt.

01 20 KWALITEITSBORGING
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01 20 01 ALGEMEEN

01 De aannemer is verplicht het hele werk uit te voeren onder toepassing van een
systeem van kwaliteitsborging NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig.

02 Acceptaties of verificaties ten aanzien van producten, plannen, andere door de
aannemer opgestelde en ingediende documenten en dergelijke, door de directie,
laten de verantwoordelijkheid van aannemer voor de inhoud en uitvoering daarvan
onverlet. Door goedkeuring wordt opdrachtgever in geen geval verantwoordelijk
daarvoor. Onder 'acceptaties' en 'verificaties' wordt verstaan 'het door de directie
gegeven bericht van geen bezwaar'.

01 20 02 INHOUD KWALITEITSPLAN

01 De aannemer dient ten behoeve van het opgedragen werk een kwaliteitsplan op te
stellen.
Het kwaliteitsplan bestaat tenminste uit:
a. een beschrijving van de te leveren producten en/of diensten;
b. een beschrijving, waarin ten aanzien van (onderdelen van) het werk is

aangegeven op welke eisen en bepalingen van het bestek, het kwaliteitsplan is
gebaseerd en hoe de aannemer met de eisen zal omgaan;

c. een beschrijving van de aanpak van het werk en de raakvlakken en risicopunten;
d. een beschrijving van de organisatie voor het realiseren van de opdracht,

waaronder een organisatieschema en een toelichting op de taken en
bevoegdheden van de betrokken functionarissen gedurende de verschillende
stadia van het werk;

e. een beschrijving van de in- en externe overlegstructuren, waarin opgenomen
doel en positie, deelnemers en frequentie van het overleg, alsmede een
beschrijving van de informatievoorziening naar de opdrachtgever;

f. een beschrijving van de procedures, methoden en werkinstructies die worden
toegepast om de vereiste kwaliteit te behalen en te borgen in relatie tot de
raakvlakken en risicopunten;

g. een beschrijving van een methode voor het behandelen van wijzigingen van het
kwaliteitsplan tijdens de voortgang van het werk;

h. een beschrijving van geëigende programma's en of plannen voor beproevingen,
keuringen, onderzoek en audits die worden uitgevoerd, tijdens alle stadia van het
werk;

i. een opgave van alle delen van het werk die in onderaanneming worden
uitgevoerd en de wijze waarop de kwaliteit ten aanzien van deze delen wordt
geborgd;

j. een opgave van die kwaliteitsregistraties die aantonen dat de aangeboden
producten aan de eisen voldoen;

k. een planning van de in het kwaliteitsplan beschreven activiteiten.

02 Het kwaliteitsplan mag worden gesplitst in separate, eventueel gefaseerd in te
dienen deelkwaliteitsplannen. Deze deelkwaliteitsplannen betreffen dan een verdere
uitwerking van het in lid 01 van deze bepaling gestelde voor een bepaalde fase,
(deel)product, activiteit en/of dienst. Indien de aannemer van de mogelijkheid tot
splitsing in deelkwaliteitsplannen gebruik maakt, dient het kwaliteitsplan op
hoofdlijnen inzicht te geven in het in lid 01 van deze bepaling gestelde, met daarbij
een overzicht van de onderdelen waarvoor deelkwaliteitsplannen ter acceptatie
zullen worden aangeboden.

03 Het (deel)kwaliteitsplan moet door de aannemer in drievoud bij de directie ter
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acceptatie worden ingediend, overeenkomstig het gestelde in bepaling 01.20.11 van
dit bestek. Met de feitelijke uitvoering van het werk mag niet eerder worden
begonnen dan nadat het kwaliteitsplan, of het deelkwaliteitsplan van het
desbetreffende onderdeel, door de directie is geaccepteerd.

01 20 11 ACCEPTATIEPLANNEN DOOR DE DIRECTIE

01 Het door de directie accepteren van in de bepalingen 01.20.02 en 01.20.11 van dit
bestek genoemd kwaliteitsplan of deelkwaliteitsplan, geschiedt schriftelijk.

02 Het ter acceptatie indienen van de plannen door de aannemer geschiedt eveneens
schriftelijk.

03 De directie reageert binnen tien werkdagen op de ingediende plannen.

04 Indien de directie het ingediende plan niet accepteert, voorziet zij dat van haar
commentaar. In dat geval brengt de aannemer, met inachtneming van het
commentaar van de directie, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf
werkdagen, de nodige correcties in het plan aan, waarna de aannemer een
bijgewerkte versie van het plan aan de directie ter acceptatie aanbiedt. De directie
reageert vervolgens binnen vijf werkdagen na ontvangst op de bijgewerkte versie
van het plan.

05 Indien de aannemer bij herhaling een kwaliteitsplan of deelkwaliteitsplan indient dat
niet voldoet aan de in het onderhavig bestek gestelde eisen, dan wel te laat indient,
zal hiervan door de directie schriftelijk bij de aannemer melding worden gedaan.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 01 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 De aannemer is gehouden om de, in het kader van een besteksverplichting of een
opdracht van de directie, tijdens de uitvoering van een werk ingezamelde of
verkregen gegevens over vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen van
beschermde planten- en diersoorten te leveren conform de protocollen van de
Gegevensautoriteit Natuur (GaN).

01 30 ONDERAANNEMING

01 30 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat
uitvoeren, moet hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de
directie van het werk een door deze aannemer ingevulde en ondertekende
verklaring verstrekken inzake:
- eigen verklaring;
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
- zijn vestigingsvergunning of ontheffing bedrijfstak;
- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen

omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de
ontvanger der belastingen respectievelijk bedrijfsvereniging.
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01 31 IN TE ZETTEN MATERIEEL

01 31 01 KEURING MATERIEEL

01 Het in te zetten materieel mag slechts op het werk in gebruik worden genomen, als
dit is gekeurd volgens de in Nederland gestelde normen en voorschriften. Deze
keuring moet voor rekening van de aannemer door het Algemeen Bureau voor
Ongevallenpreventie en Materiaalzaken door het Aannemingsbedrijf "ABOMA" te
Ede worden verricht. Na ten hoogste twaalf maanden dient voor rekening van de
aannemer het materieel op goede onderhoudstoestand te
worden gekeurd door het reeds genoemde adviesbureau. Van deze keuring dienen
op het werk verklaringen aanwezig te zijn, die op eerste navraag moeten worden
getoond.

01 31 02 GELUIDSHINDER MATERIEEL

01 Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen
e.d.) dient de aannemer technische en/of organisatorische maatregelen treffen om
de geluidsproductie van de stationaire installaties zodanig te beperken dat het
equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de op de bouwplaats
aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, ter plaatse
van de gevels van de woningen niet meer bedraagt dan:
- 45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
- 40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
- 35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van het
geluidsniveau, voor over deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige
werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A)
boven de getalswaarde van het in lid 01 toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.

03 Voor zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria
als voor de nachtperiode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtsbijzijnde bebouwing.
Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en
Rekenen Industrielawaai IL-MR-13-01, maart 1981, uitgegeven door het Ministerie
van VROM (I.C.G-reeks).

01 33 BEGRIPPEN

01 33 01 TOEPASSEN

01 Daar waar dit niet geregeld is in de Standaard omvat 'toepassen' van een
voorziening de aanvoer, het plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en de
afvoer van de voorziening en alle voor die voorziening benodigde hulpmiddelen,
voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

01 34 WET KETENAANSPRAKELIJKHEID
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01 34 01 ALGEMEEN

01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking
hebbende op niet-afgedragen loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals
bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid.

02 Indien de gegevens zoals de aannemer deze aanreikt op de "eigen verklaring" door
de opdrachtgever onvoldoende worden geacht is de opdrachtgever gerechtigd het
loonsom CSV-percentage van het loonbestanddeel van de aannemingssom te
storten op een geblokkeerde (G)-rekening van de aannemer.

01 35 INFORMATIE-OVERDRACHT, ALGEMEEN

01 35 01 DIGITALE REVISIE VERWERKING

01 Alle van het bestek uitgevoerde werken onder het maaiveld, moeten digitaal worden
ingemeten. Als basis voor het inmeten dient te worden uitgegaan van het
Rijksdriehoeksnet.

02 De directie stelt de aannemer de digitale bestanden van de bestekstekeningen
beschikbaar, om hier de revisiegegevens in te verwerken. Deze bestanden blijven
eigendom van de opdrachtgever. De aannemer is niet gemachtigd deze gegevens
aan derden beschikbaar te stellen of voor andere doeleinden te gebruiken. Het
bestandsformaat is standaard DWG-formaat, of op verzoek DXF-formaat.

03 Uiterlijk drie weken na de oplevering van de uitgevoerde werken moet de aannemer
de revisiegegevens ter controle bij de directie inleveren.

04 Uiterlijk een week na accordering van de uitgevoerde werken moet de aannemer de
revisiegegevens als volgt indienen bij de directie:

a. In digitale bestandsvorm (DWG- of DXF-formaat) & PDF-formaat.

b. Het digitale bestand dient als toevoeging onder meer de volgende gegevens op
duidelijk verschillende aanduidingswijzen (tekeninglagen) te bevatten:
- Uitgevoerd werk, dat afwijkt van het bestek.
- Maatvoering, o.a. putten, b.o.b.'s, putdekselhoogtes, aansluitpunten,

rioolinlaten, kolkleidingen en kolkaansluitingen.
- Diepteliggingen van gelegde of in het werk aangetroffen leidingen (geen

rioolaansluitingen).

c. Revisie tekeningen dienen opgebouwd te worden volgens de "Nederlandse CAD
Standaard" (NLCS).

01 36 UITVOERINGSASPECTEN
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01 36 01 VERONTREINIGING DOOR EIGEN MATERIEEL

01 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen brandstof(fen), olie(ën) of
vet(ten) wordt (worden) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan
leidingen e.d. van het materieel. Bij desondanks gemorste brandstoffen, oliën of
vetten, dient de aannemer de mogelijkheid tot verspreiding direct in te dammen en
de vervuiling op eigen kosten verwijderen, inclusief het herstellen van de locatie in
oorspronkelijke staat.

02 De aannemer dient direct na optreden van een calamiteit hiervan melding te maken
bij de betreffende bevoegde instantie(s). Daarnaast dient de aannemer deze
calamiteit te melden bij de directie.

01 36 02 WERKTERREIN

01 Onder werkterrein wordt verstaan:
De in het bestek of de daarbij behorende bijlagen aangeduide oppervlakten van
grond en/ of water ten behoeve van de uitvoering van het werk. Tevens worden
hieronder begrepen terreinen van derden met wie door opdrachtgever ten behoeve
van het werk een overeenkomst tot gebruik daarvan is gesloten.

02 Tijdens en na de uitvoering van het werk, dient de aannemer ervoor zorg te dragen
dat onbevoegden het werkterrein niet kunnen betreden. Schade aan het
werkterrein, ontstaan door handelen of nalaten van werknemers van de aannemer
of door handelen of nalaten van een derde, is niet voor verrekening vatbaar en komt
voor rekening en risico van de aannemer.

03 Aannemer vrijwaart opdrachtgever voor schade aan terreinen van derden met wie
opdrachtgever een overeenkomst zoals bedoeld in lid 01 van deze bepaling heeft
gesloten.

04 Indien behoefte bestaat aan uitbreiding van het werkterrein, dient de aannemer
hierover schriftelijke overeenstemming te bereiken met de betreffende
grondeigenaar/-gebruiker. Eventueel hieruit voortvloeiende inrichtings-,
herstelkosten e.d. komen niet voor verrekening in aanmerking.

10 WERK VAN ALGEMENE AARD

10 1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen

10 15 Bijbehorende verplichtingen

10 15 01 HULPMIDDELEN VAN DE AANNEMER

01 Alle tijdelijke inrichtingen vervaardigd met materialen van de aannemer blijven zijn
eigendom. De aannemer is verplicht deze op eerste aanzegging van de directie op
te ruimen of van het werk te verwijderen.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERK, ALGEMEEN
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22 01 BEGRIPPEN

22 01 02 ONTGRAVEN

01 Onder het ontgraven wordt mede begrepen het verwijderen van alle in de grond
voorkomende ongewenste voorwerpen, echter met inachtname van het gestelde in
bepaling 01.01.13 lid 01 t/m 03 van de Standaard.

02 Het verwijderen van obstakels geeft, indien dit normaal met de aanwezige
graafwerktuigen kan geschieden, geen recht op verrekening.

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 01 ALGEMEEN

01 Het grondwerk moet in den droge worden uitgevoerd. Uitvoeren in den natte vindt
enkel in overleg met de directie plaats.

02 In de nabijheid van kabels en leidingen mag niet machinaal worden graven, de
juiste ligging van de leidingen moet met handkracht worden vastgesteld. De
richtlijnen van kabel- en leidingbeheerders, welke worden verstrekt via de
KLIC-melding, moeten nauwkeurig worden opgevolgd.

03 In de directe nabijheid van te handhaven bomen dient het grondwerk met
handkracht gerealiseerd te worden.

22 02 03 VERVOEREN

01 Vervoeren mag uitsluitend met in acht neming van de regels uit het Besluit
bodemkwaliteit (Bkk) en de hier aan verbonden Regeling bodemkwaliteit (Rbk).

02 Alle grondtransporten, groter dan 50 m3 moeten minimaal 5 werkdagen van de te
voren worden gemeld via Agentschap NL van het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu.

03 Bij grondstromen binnen de Gemeente Purmerend wordt de melding - genoemd
onder bepaling 22.02.03 lid 02 van dit bestek - door de Gemeente Purmerend
verzorgd, voor grondstromen buiten Gemeente Purmerend wordt dit door de
aannemer verzorgd. In beide gevallen levert de aannemer tijdig alle noodzakelijke
gegevens aan ten behoeve van de melding of ten bewijze dat de melding is
gedaan. De aannemer krijgt ook een afschrift van de meldingen die door de
gemeente Purmerend zelf zijn gedaan.

04 Bij het niet tijdig aanleveren van de noodzakelijk gegevens kunnen de
werkzaamheden niet starten en bestaat geen recht op verrekening. Deze dagen
worden wel als werkbare werkdagen beschouwd.
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22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

01 De aanvullingen laagsgewijs uitvoeren met een laagdikte van maximaal 0,30 m. De
aanvullingen starten in de gebieden, die de grootste aanvulhoogte verlangen.

02 De verdichting van zand per laag door de aannemer te controleren (proef 3) en
deze moet voldoen aan de eisen van bepaling 22.02.07 lid 05 en 06 van de
Standaard.

03 Het aantal verdichtingstesten per laag wordt vastgesteld in overleg met de directie
en zal zodanig zijn dat een juist beeld verkregen wordt van de gemiddelde dichtheid
van de zandlaag.

04 De verdichtingsresultaten worden schriftelijk aan de directie overhandigd.

05 Het vochtgehalte van het zand dient tijdens het verdichten 8 tot 12
gewichtsprocenten te bedragen e.e.a. afhankelijk van het optimale vochtgehalte
verkregen bij de hoogste dichtheid uit de Proctorproeven (proef 9).

06 Het bij de verdichtingswerkzaamheden te gebruiken water mag een
chloride-gehalte van niet meer dan 300 mg per liter bevatten.

07 Door de aannemer nieuw te leveren zand of grond moet voldoen aan de eisen die
daar op basis van het Bbk en de Rbk aan zijn gesteld. Nieuwe partijen zand of
grond moeten vooraf, middels een wettig bewijsmiddel (AP04 keuring,
BRL-certificaat en dergelijke) ter goedkeuring worden aangeboden aan de directie,
welke maximaal drie werkdagen nodig heeft om de wettige bewijsmiddelen te
beoordelen.

22 02 21 KABELS EN LEIDINGEN

01 Machinaal graven is in overleg met de nutsbedrijven, toegestaan tot 0,20 m boven
de kabels en of leidingen ofwel de afdekplaten of afdekband van
hoogspanningskabels. Dit na voorafgaande bepaling van de exacte ligging en
diepte middels handmatig gemaakte proefsleuven. Uitkomende grond mag
machinaal verwijderd worden. Alle overige graafwerkzaamheden mogen alleen
handmatig geschieden.
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22 02 22 TIJDELIJKE OPSLAG

01 Grond welke tijdelijk wordt opgeslagen, niet opslaan binnen een afstand van 1,50 m
uit de insteken van waterpartijen, watergangen en cunetten en niet opslaan op
terreingedeelten waarin kabels en leidingen zijn gelegen.

02 Tijdelijke opslag moet door de aannemer worden gemeld aan Agentschap NL.

03 Terugplaatsen van de grond uit de tijdelijke opslag door de aannemer wordt gemeld
aan Agentschap NL.

04 De aannemer overlegt alle meldingen voor aanvang van de werkzaamheden aan
de directie.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

22 04 11 ALGEMEEN

01 Inzakkingen, inschuivingen, uitspoelen van taluds e.d., die tijdens de uitvoering
plaatsvinden en het gevolg zijn van ondeugdelijk werk, nalatigheid van de aannemer
of door toedoen van de aannemer, moeten door de aannemer op zijn kosten
worden hersteld.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

22 05 11 AFWERKING AANGRENZEND TERREIN

01 Het verwerken van grond zodanig uitvoeren dat een goede aansluiting met
aangrenzende terrein wordt verkregen.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

01 In aanvulling op bepaling 22.06.01 lid 01 van de Standaard, mag het chloride
gehalte van het zand de waarde van 200 mg per kg droge stof niet overschrijden
(ontziltingsniveau 3).

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

01 In aanvulling op artikel 22.06.03 lid 01, 02 en 03 van de Standaard, mag het chloride
gehalte van het zand de waarde van 200 mg per kg droge stof niet overschrijden
(ontziltingsniveau 3).

22 06 11 ALGEMEEN

01 In aanvulling op de gestelde eisen in hoofdstuk 22.06 van de Standaard dienen alle
te leveren bouwstoffen milieuhygiënisch te voldoen aan de minimale
geschiktheidseisen met betrekking tot zowel de ontvangstkwaliteit van de bodem
als ook de minimale gebruiksfunctieeisen die voor de locatie zijn gesteld. De
milieuhygiënische kwaliteit dient middels een wettig bewijsmiddel te zijn vastgelegd
en ter beoordeling te worden aangeboden aan de directie.
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22 06 12 LOCATIE EN OPENINGSTIJDEN GRONDDEPOT

01 Adres gronddepot: Edammerweg 3 te Purmerend.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 16.00 uur.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 05 HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 Hoeveelheden in de besteksposten met betrekking tot ontgraven, verwerken,
vervoeren en leveren grond, worden aangegeven in vaste m3, volgens theoretisch
profiel.

22 07 07 HOEVEELHEIDSBEPALING MET BEHULP VAN THEORETISCH PROFIEL

01 De hoeveelheidsbepaling bij ontgraven van grond geschiedt met behulp van
theoretisch profiel van ontgraving.

02 De hoeveelheidsbepaling bij verwerken van grond geschiedt met behulp van
theoretisch profiel van verwerking.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 ALGEMENE EISEN

51 01 01 WERK- EN VERKEERSVEILIGHEID

02 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de voorschriften
behorende bij het in te zetten materieel en middelen.

04 De aannemer dient tijdens alle werkzaamheden de wettelijke bepalingen en
voorschriften ten aanzien van het milieu en de veiligheid na te leven.

51 01 02 VOORTGANG VAN DE WERKZAAMHEDEN

01 Na afloop van iedere werkweek, of wanneer niet mogelijk, de eerstvolgende
werkdag, dient de opdrachtgever schriftelijk geïnformeerd te worden over de
voortgang van de werkzaamheden door middel van een weekrapportage.

02 De overlegde weekrapportage dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
- Algemene gegevens: Naam opdrachtgever, opdrachtnummer, datum.
- Werkomstandigheden: Starttijd, eindtijd, weersomstandigheden.
- Uitgevoerde werk: Straatnamen & plaatsen en boomnummers
- Opmerkingen: Stagnatie, klachten, overige opmerkingen.

03 Elke werkdag dient het werkterrein schoon en opgeruimd te zijn. Bij eventueel
opslag van materiaal is het toepassen van bouwhekken vereist. Extra kosten
dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
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51 01 03 UITVOERINGSPERIODE

01 Indien van toepassing, dient de opdrachtgever aan te geven of er gedurende de
uitvoeringsperiode bepaalde locaties zijn, die vanwege bijzondere activiteiten,
tijdelijk niet bereikbaar zijn.

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de uitvoering mag ten hoogste
20 mm bedragen.

02 Materieel moet afgestemd zijn op type werkzaamheden. Er mag geen te zwaar
materieel ingezet worden in verband met verbruik extra brandstof en uitstoot C02;

03 Voorkeur is inzet van volledig elektrische of hybride machines voor de uitvoering en
transport.

04 Bij inzet verbandingsmotoren dienen dit machines te zijn met schone motoren en
niet ouder dan 5 jaar. Onder schone motoren wordt verstaan minimaal EURO VI en
stagenorm IV.

05 Bij gebruik fossiele brandstoffen moet gebruik gemaakt worden van Biodiesel of
(BIO)-CNG

51 02 02 BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN

01 Bij aanwezigheid van onvoorziene elementen in bomen, zoals kerstverlichting/
nestkasten/ vleermuiskasten en dergelijke dient aannemer in overleg met de
directie de werkzaamheden te bepalen. Schade aan eigendommen van de
gemeente of derden moet te allen tijde voorkomen worden en bij schade dient
aannemer dit op zijn kosten te herstellen.

51 02 11 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN BESCHERMEN VAN BOMEN

01 De aannemer dient passende beschermende maatregelen te nemen ter
voorkoming van beschadiging van kroon en wortelstelsel van de bestaande te
handhaven bomen.

02 Bij ophogingen van meer dan 0,10 m in de groenstrook met bomen dient voor de
uitvoering overleg plaats te vinden met de opzichter van de gemeente Purmerend.

03 Eventuele problemen met wortels melden. Er wordt dan bekeken of er wortels
weggehaald kunnen worden. Het verwijderen hiervan zal door de bomenploeg van
de gemeente gebeuren. Melding hiervan minimaal 1 dag van te voren.

51 5 BOMEN

51 52 EISEN EN UITVOERING - BOMEN
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51 54 RISICOVERDELING EN GARANTIES - BOMEN

83 TECHNISCHE BEPALINGEN ELEMENTVERHARDINGEN

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

01 Het straatwerk dient in aansluiting met het aangrenzende straatwerk gebracht te
worden.

02 Indien het aangrenzende straatwerk plaatselijk is verzakt dient deze verzakking
eerst opgehaald te worden voordat met bestraten mag worden begonnen.

03 Handmatig vlijen van gebakken straatklinkers is niet toegestaan.

04 Pasmaken nieuw tegelmateriaal dient d.m.v. zagen te gebeuren.

05 Pasmaken kantopsluitmateriaal dient d.m.v. zagen te gebeuren.

06 Bestratingsmaterialen dienen met zorg te worden opgebroken, opdat het
breukpercentage minimaal is.

07 Vrijkomende bestratingsmaterialen die worden hergebruikt dienen te worden
ontdaan van grond.

08 De wijze van ontdoen van grond is ter keuze van de aannemer. Machinaal
trommelen is echter niet toegestaan.
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Behoort bij: RD21-017-01

RD21-017

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: RD21-017-01
RD21-017
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de
inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW
Bepalingen.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
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Raamovereenkomst bomen rooien en planten
Gemeente Purmerend
Definitief RD21-017-01

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van hethet Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: RD21-017-01

RD21-017

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 Vellen van bomen en verwijderen stobben

10 Vellen bomen (direct vellen en gezekerd vellen)

101 Bomen in gras en beplanting

1011 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m

101110 Verwijderen bomen. st 10,00F

1012 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,50 m

101210 Verwijderen bomen. st 20,00F

1013 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

101310 Verwijderen bomen. st 20,00F

1014 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m

101410 Verwijderen bomen. st 10,00F

1015 Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m

101510 Verwijderen bomen. st 5,00F

1016 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,50 m

101610 Verwijderen bomen. st 1,00F

102 Bomen in verharding

1021 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m

102110 Verwijderen bomen. st 5,00F

1022 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,50 m

102210 Verwijderen bomen. st 10,00F

1023 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

102310 Verwijderen bomen. st 15,00F

1024 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m

102410 Verwijderen bomen. st 5,00F

1025 Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m

102510 Verwijderen bomen. st 5,00F

1026 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,50 m

102610 Verwijderen bomen. st 1,00F

103 Iepen in gras en beplanting

1031 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m

103110 Verwijderen bomen. st 5,00F

1032 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,50 m

103210 Verwijderen bomen. st 5,00F

1033 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m
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103310 Verwijderen bomen. st 5,00F

1034 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m

103410 Verwijderen bomen. st 5,00F

1035 Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m

103510 Verwijderen bomen. st 5,00F

1036 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,50 m

103610 Verwijderen bomen. st 1,00F

104 Iepen in verharding

1041 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m

104110 Verwijderen bomen. st 5,00F

1042 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

104210 Verwijderen bomen. st 5,00F

1043 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

104310 Verwijderen bomen. st 5,00F

1044 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m

104410 Verwijderen bomen. st 5,00F

1045 Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m

104510 Verwijderen bomen. st 5,00F

1046 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m

104610 Verwijderen bomen. st 1,00F

11 Vellen bomen (uitkleden, afvangen)

111 Bomen in gras en beplanting

1111 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m

111110 Verwijderen bomen. st 5,00F

1112 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

111210 Verwijderen bomen. st 5,00F

1113 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

111310 Verwijderen bomen. st 8,00F

1114 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m

111410 Verwijderen bomen. st 10,00F

1115 Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m

111510 Verwijderen bomen. st 5,00F

1116 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m

111610 Verwijderen bomen. st 3,00F
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112 Bomen in verharding

1121 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m

112110 Verwijderen bomen. st 5,00F

1122 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

112210 Verwijderen bomen. st 5,00F

1123 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

112310 Verwijderen bomen. st 8,00F

1124 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m

112410 Verwijderen bomen. st 10,00F

1125 Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m

112510 Verwijderen bomen. st 5,00F

1126 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m

112610 Verwijderen bomen. st 3,00F

113 Iepen in gras en beplanting

1131 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m

113110 Verwijderen bomen. st 5,00F

1132 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

113210 Verwijderen bomen. st 5,00F

1133 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

113310 Verwijderen bomen. st 5,00F

1134 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m

113410 Verwijderen bomen. st 5,00F

1135 Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m

113510 Verwijderen bomen. st 4,00F

1136 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m

113610 Verwijderen bomen. st 2,00F

114 Iepen in verharding

1141 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m

114110 Verwijderen bomen. st 5,00F

1142 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

114210 Verwijderen bomen. st 5,00F

1143 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

114310 Verwijderen bomen. st 5,00F

1144 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m
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114410 Verwijderen bomen. st 5,00F

1145 Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m

114510 Verwijderen bomen. st 4,00F

1146 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m

114610 Verwijderen bomen. st 2,00F

12 Vellen bomen (lichten of hijsen)

121 Bomen in gras en beplanting

1211 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m

121110 Verwijderen bomen. st 5,00F

1212 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

121210 Verwijderen bomen. st 5,00F

1213 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

121310 Verwijderen bomen. st 2,00F

1214 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m

121410 Verwijderen bomen. st 2,00F

1215 Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m

121510 Verwijderen bomen. st 2,00F

1216 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m

121610 Verwijderen bomen. st 1,00F

122 Bomen in verharding

1221 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m

122110 Verwijderen bomen. st 5,00F

1222 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

122210 Verwijderen bomen. st 5,00F

1223 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

122310 Verwijderen bomen. st 2,00F

1224 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m

122410 Verwijderen bomen. st 2,00F

1225 Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m

122510 Verwijderen bomen. st 2,00F

1226 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m

122610 Verwijderen bomen. st 1,00F

123 Iepen in gras en beplanting

1231 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m



RAW0852-129762

Bladnr. 6 van 13
Afdrukdatum:

11-06-2021

Raamovereenkomst bomen rooien en planten
Gemeente Purmerend
Definitief RD21-017-01

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

123110 Verwijderen bomen. st 2,00F

1232 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

123210 Verwijderen bomen. st 2,00F

1233 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

123310 Verwijderen bomen. st 2,00F

1234 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m

123410 Verwijderen bomen. st 2,00F

1235 Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m

123510 Verwijderen bomen. st 2,00F

1236 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m

123610 Verwijderen bomen. st 2,00F

124 Iepen in verharding

1241 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,25 m

124110 Verwijderen bomen. st 5,00F

1242 Diameter borsthoogte: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

124210 Verwijderen bomen. st 5,00F

1243 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

124310 Verwijderen bomen. st 2,00F

1244 Diameter borsthoogte: van ca. 0,75 tot ca. 1 m

124410 Verwijderen bomen. st 2,00F

1245 Diameter borsthoogte: ca. 1 m tot 1,25 m

124510 Verwijderen bomen. st 2,00F

1246 Diameter borsthoogte: ca. 1,25 m tot 1,5 m

124610 Verwijderen bomen. st 1,00F

13 Verwijderen stobben (frezen, boren, schaven)

131 Verwijderen stobben in gras en beplanting

1311 Diameter stobben: tot ca. 0,25 m

131110 Verwijderen stobben st 25,00F

1312 Diameter stobben: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

131210 Verwijderen stobben st 50,00F

1313 Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

131310 Verwijderen stobben st 30,00F

1314 Diameter stobben: van ca. 0,75 tot ca. 1 m

131410 Verwijderen stobben st 30,00F
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1315 Diameter stobben: ca. 1 m tot ca. 1,25 m

131510 Verwijderen stobben st 10,00F

1316 Diameter stobben: ca. 1,25 m tot ca. 1,5 m

131610 Verwijderen stobben. st 3,00F

132 Verwijderen stobben in verharding

1321 Diameter stobben: tot ca. 0,25 m

132110 Verwijderen stobben st 25,00F

1322 Diameter stobben: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

132210 Verwijderen stobben st 50,00F

1323 Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

132310 Verwijderen stobben st 30,00F

1324 Diameter stobben: van ca. 0,75 tot ca. 1 m

132410 Verwijderen stobben st 30,00F

1325 Diameter stobben: van ca. 1 m tot ca. 1,25 m

132510 Verwijderen stobben st 10,00F

1326 Diameter stobben: van ca. 1,25 m tot ca. 1,5 m

132610 Verwijderen stobben. st 3,00F

14 Verwijderen stobben (rooien/uitgraven/uittrekken)

141 Verwijderen stobben in gras en beplanting

1411 Diameter stobben: tot ca. 0,25 m

141110 Verwijderen stobben st 20,00F

1412 Diameter stobben: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

141210 Verwijderen stobben st 15,00F

1413 Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

141310 Verwijderen stobben st 15,00F

1414 Diameter stobben: van ca. 0,75 tot ca. 1 m

141410 Verwijderen stobben st 10,00F

1415 Diameter stobben: ca. 1 m tot ca. 1,25 m

141510 Verwijderen stobben st 5,00F

1416 Diameter stobben: ca. 1,25 m tot ca. 1,5 m

141610 Verwijderen stobben. st 3,00F

142 Verwijderen stobben in verharding

1421 Diameter stobben: tot ca. 0,25 m

142110 Verwijderen stobben st 20,00F
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1422 Diameter stobben: van ca. 0,25 tot ca. 0,5 m

142210 Verwijderen stobben st 15,00F

1423 Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m

142310 Verwijderen stobben st 15,00F

1424 Diameter stobben: van ca. 0,75 tot ca. 1 m

142410 Verwijderen stobben st 10,00F

1425 Diameter stobben: ca. 1 m tot ca. 1,25 m

142510 Verwijderen stobben st 8,00F

1426 Diameter stobben: ca. 1,25 m tot ca. 1,5 m

142610 Verwijderen stobben. st 3,00F

15 Leveringen grond en zand

150010 Leveren grond. m3 350,00F
150020 Leveren grond. m3 250,00F
150030 Leveren grond. m3 250,00F
150040 Leveren grond. m3 150,00F
150050 Leveren grond. m3 150,00F
150060 Leveren grond. m3 150,00F
150070 Grond ontgraven uit gemeentelijk depot m3 350,00F
150080 Grond vervoeren. m3 150,00F
150090 Grond vervoeren. m3 100,00F
150100 Grond vervoeren. m3 100,00F

16 Verwijderen beplanting

160010 Verwijderen begroeiing. are 18,00F
160020 Verwijderen begroeiing. are 12,00F

17 Opnemen en aanbrengen verhardingen

171 Opnemen betonstraatstenen en straatbakstenen

1711 Betonstraatstenen

171110 Opbreken betonstraatstenen. m2 500,00F

1712 Straatbakstenen

171210 Opbreken straatbaksteen. m2 500,00F

173 Opnemen betontegels

173010 Opbreken betontegels. m2 150,00F
173020 Opbreken betontegels. m2 100,00F
173030 Opbreken grasbetontegels. m2 75,00F

174 Opnemen opsluitingen

1741 Trottoirbanden

174110 Opbreken betonbanden. m 125,00F
174120 Opbreken betonbanden. m 50,00F

1742 Opsluitbanden

174210 Opbreken betonbanden. m 75,00F
174220 Opbreken betonbanden. m 125,00F
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1743 Inritbanden

174310 Opbreken betonbanden. m 50,00F

175 Afvoeren, storten niet her te gebruiken materiaal

175010 Storten niet her te gebruiken materialen (puin) ton 75,00F

176 Opnemen overige verhardingen

176010 Opbreken Boomkransen (2x2m) st 5,00F
176020 Opbreken Boomkransen Beton (0,9x0,9) st 5,00F
176030 Opbreken Boomkransen Beton (0,9x0,9) incl.afvoeren st 5,00F
176040 Opbreken Boomkransen Beton (1,2x1,2) st 5,00F
176050 Opbreken Boomkransen Beton (1,2x1,2) incl.afvoeren st 5,00F
176060 Opbreken boomjukken. st 5,00F

2 Aanbrengen verhardingen

20 Aanbrengen straatwerk

200010 Afwerken zandbed. m2 500,00F
200020 Aanbrengen straatlaag. m2 500,00F
200030 Aanbrengen betontegels. m2 250,00F
200040 Aanbrengen betontegels. m2 100,00F
200050 Aanbrengen straatbakstenen. m2 150,00F
200060 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 250,00F

21 Leveren bestrating

210010 Leveren betontegels. st 250,00F
210020 Leveren betontegels. st 150,00F
210030 Leveren betontegels. st 150,00F
210040 Leveren betontegels. st 75,00F
210050 Leveren betonstraatstenen. st 500,00F
210060 Leveren betonstraatstenen. st 750,00F
210070 Leveren betonstraatstenen. st 500,00F

22 Aanbrengen boomkransen

220010 Aanbrengen boomkransen st 5,00F
220020 Aanbrengen boomkransen st 5,00F
220030 Leveren boomkransen st 5,00F
220040 Leveren boomkransen st 5,00F

23 Aanbrengen kantopsluitingen

230010 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00F
230020 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 150,00F
230030 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00F
230040 Aanbrengen trottoirbanden van beton m 75,00F
230050 Pasmaken van betonbanden. st 50,00F
230060 Pasmaken van betonbanden. st 50,00F

24 Leveren opsluitingen

240010 Leveren rechte trottoirband van beton. st 25,00F
240020 Leveren rechte opsluitband van beton. st 25,00F
240030 Leveren rechte opsluitband van beton. st 25,00F
240040 Leveren rechte opsluitband van beton. st 20,00F
240050 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 5,00F
240060 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 20,00F
240070 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 5,00F
240080 Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-. st 15,00F

3 Grondwerk/ bewerkingen

30 Ontgraven en vervoeren grond
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301010 Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven m3 1.500,00F
301020 Grond vervoeren. m3 1.500,00F

31 Aanbrengen teelgrond

311010 Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a. m3 250,00F

32 Aanbrengen groeiplaats met bomenzand

321010 Grond verwerken in bekleding. m3 150,00F
321020 Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 5,00F
321030 Aanbrengen wortelscherm. m 250,00F
321040 Grond verwerken in bekleding. m3 350,00F
321050 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 350,00F

33 Groeiplaats van Sandwich Constructie

331010 Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a. m3 150,00F
331020 Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a. m3 350,00F
331030 Aanbrengen van een sandwichconstructie. m2 75,00F

34 Aanbrengen groeiplaats met bomengrond

341010 Grond verwerken in bekleding. m3 150,00F
341020 Diepspitten. are 25,00F

35 Aanbrengen groeiplaats met Bomengranulaat

351010 Grond verwerken in bekleding. m3 75,00F
351020 Grond verwerken in bekleding. m3 250,00F
351030 Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 5,00F
351040 Aanbrengen wortelscherm. m 150,00F

36 Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.

361010 Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen. m3 1.500,00F

37 Aanbrengen bodemverbetering tbv heesters

371010 Bemesten beplantingsvak. m2 1.200,00F
371020 Bemesten beplantingsvak. m2 1.200,00F

4 Aanbrengen groenvoorzieningen

40 Aanbrengen heesters

401010 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 750,00F
401020 Laden en transporteren plantmateriaal. st 750,00F
401030 Planten van sierplantsoen. st 750,00F

41 Laden, vervoeren en lossen bomen

411010 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 200,00F
411020 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 200,00F
411030 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 200,00F
411040 Vervoeren bomen (RAW-raamovereenkomst). keer 100,00F
411050 Vervoeren bomen (RAW-raamovereenkomst). keer 100,00F
411060 Vervoeren bomen (RAW-raamovereenkomst). keer 100,00F

42 Maken plantgaten

421010 Maken plantgat. st 200,00F
421020 Maken plantgat. st 30,00F
421030 Maken plantgat. st 75,00F

43 Planten van bomen in gras en heesters

431010 Planten bomen (RAW-raamovereenkomst). st 200,00F
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431020 Planten bomen (RAW-raamovereenkomst). st 150,00F
431030 Planten bomen (RAW-raamovereenkomst). st 50,00F
431040 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 300,00F
431050 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 100,00F
431060 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 100,00F
431070 Boompalen verbinden met halve regels st 25,00F

44 Planten van bomen in verharding

441010 Planten bomen in sandwichconstructie st 30,00F
441020 Planten bomen in sandwichconstructie st 15,00F
441030 Planten bomen in sandwichconstructie st 10,00F
441040 Planten bomen in boomgranulaat st 75,00F
441050 Planten bomen in boomgranulaat st 50,00F
441060 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 200,00F
441070 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 75,00F
441080 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 100,00F
441090 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 200,00F
441100 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 75,00F
441110 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 100,00F
441120 Boompalen verbinden met regels st 25,00F

45 Aanbrengen watergietranden en mulsch laag

451010 Aanbrengen gietrand. st 250,00F
451020 Aanbrengen gietrand. st 150,00F
451030 Aanbrengen gietrand. st 25,00F
451040 Aanbrengen gietrand. st 15,00F
451050 Aanbrengen gietrand. st 75,00F
451060 Aanbrengen gietrand. st 50,00F
451070 Aanbrengen mulsch laag in gietrand st 250,00F

46 Inzaaien gazon

461010 Egaliseren. are 15,00F
461020 Zaaien. are 10,00F
461030 Zaaien. are 5,00F
461040 Zaaien. are 1,00F

5 Werkzaamheden algemene aard

50 Ter beschikking stellen

5001 Ter beschikking stellen werknemers

500110 Inzetten werknemer. uur 16,00F
500120 Inzetten werknemer. uur 24,00F
500130 Inzetten werknemer. uur 16,00F
500140 Inzetten werknemer. uur 32,00F

51 Ter beschikking stellen materieel

510010 T.b.s. motorkettingzaag. uur 16,00F
510020 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 16,00F
510030 T.b.s. vrachtauto. uur 8,00F
510040 T.b.s. wiellader. uur 16,00F
510050 T.b.s. tractor. uur 16,00F
510060 T.b.s. mobiele versnipperaar. uur 16,00F

52 Verkeersmaatregelen bij dynamische werkzaamheden

520010 Toepassen rijdende afzetting Erf Toegangs Wegen.. dag 25,00F
520020 Toepassen rijdende afzetting Gebieds Ontsluitings dag 25,00F

Wegen.
520030 Toepassen rijdende afzetting voet- en fietspaden. dag 25,00F

53 Verkeersmaatregelen bij statische werkzaamheden
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530010 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 15,00F
530020 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 15,00F
530030 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 15,00F
530040 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00F
530050 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00F
530060 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00F
530070 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00F
530080 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00F
530090 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00F

54 Toepassen rijplaten

540010 Toepassen rijplatenbaan. m 250,00F
540020 Toepassen rijplatenbaan. m 250,00F
540030 Toepassen rijplatenbaan. m 150,00F
540040 Toepassen rijplatenbaan. m 150,00F

55 Verkeersplan

550010 Maken verkeersplan en tekeningen keer 100,00F

56 Kabels en leidingen

560010 Graven proefsleuf. m 150,00F
560020 KLIC melding kadaster aanvragen st 75,00F

57 Opstellen van een deelopdracht.

570010 Opstellen van een deelopdracht. keer 20,00F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) % 0,15

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


