HTM

Project : HTM BOVENLEIDING CONSTRUCTIES

Constructie 084 (bvl) : Vast punt middenmasten

Code : CB084

Aantal meters / stuks 01

Materiaallijst:

Positie Magazijn Tarief per  Benodigd | Subtotaal

nummer Artikelnummer Omschrijving Eenheid ~ Eenheid ~ Aantal  in Euro
5 026285 SPLITPEN 5x28-DIN94* st 16,00
17 027152 PIJPHOUDER MET OOG.38 (DEELB)* st 4,00
32 027104 RVS SPANDR. 5 MM L=cal45 MTR.* rol 1,20
35 027102 WURGKLEM* st 16,00
37 027100 LUS ISOLATOR 210.MM.(BRUIN)* st 8,00
39 027098 KRUISSTUK 13 mm* st 4,00
40 027096 SPANSCHROEF L~ 500 - 800MM* st 4,00
52 027016 MASTRING ENKEL U 159* st 4,00
69 026286 SPLITPENBOUT 13 X 55* st 12,00
108 027264 KRUISKLEM (verstelbaar)* st 16,00
109 027318 HANGDRAAD.10.QMM* mtr 64,00
110 027238 AANSLUITKLEM 70-35% st 8,00
111 027262 KERFOOG.10.QMM* st 8,00
161 027265 VASTPUNT KLEM st 4,00
177 026280 SPLITPENBOUT 13x34* st 4,00
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