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Project : HTM BOVENLEIDING CONSTRUCTIES
Constructie 195 (bvl) : Doorverbinding RD
Code : CB195
Aantal meters / stuks 01
Materiaallijst:
Positie Magazijn Tarief per | Benodigd | Subtotaal
nummer | Artikelnummer | Omschrijving Eenheid Eenheid Aantal in Euro
1 027266 KRUISKLEM 70 MM2 DRAAGKABEL* st 1,00
2 027312 BRONSKABEL 70gmm* mtr 2,80
3 027267 VOEDINGSKLEM 70-100 MM2* st 1,00
4 027268 VOEDINGSKLEM INLEGHULS 70 MM2#* st 2,00
Tekening : BL019576 TOTAAL
Datum wijziging

Prijspeil

: 12-10-2007
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