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Nota van Inlichtingen bij: Bedrijfsvoertuigen,
Gepubliceerd onder numm HMS 202106 PRJ-2100257

Datum: 25 oktober 2025
nr. |Perceel |Categorie |[Onderwerp Vraag Antwoord
1 Perceel 1, |Inhoud Aanbestedingsdocument § 3.2 |Het merk waar wij mee willen inschrijven is onlangs gestart met|Wij delen uw mening niet. De eisen inzake de kerncompetentie
Perceel 2 de productie van kleine elektrisch aangedreven blijven ongewijzigd.
bedrijfswagens. Hierdoor kunnen wij geen referentie
overleggen voor perceel 1 en 2. Naar onze mening zit er echter
geen verschil in competentie tussen het leveren van een kleine
en een (middel) grote gesloten bedrijfswagen. Wij verzoeken u
dan ook om voor perceel 1 en 2 akkoord te gaan met een
referentie voor het leveren van gesloten elektrisch
aangedreven bedrijfswagens.
2 Perceel 1, {Inhoud AE-02 Kan het reclamebureau Inprompo de voertuigen op locatie van [Dat is niet akkoord. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.
Perceel 2, inschrijver komen beletteren/bestickeren ? Dit aangezien de
Perceel 3, transportkosten welke gemoeid gaan met de 7 voertuigen
Perceel 4 kostenverhogend werken, zeker in vergelijk met het feit als
door beletteraar op 1 locatie de voertuigen kunnen worden
beletterd. Daarbij bespoedigd dit het proces tot levering
aangezien hiermee de tijd die gemoeid gaat met het (plannen
van ) transport blijft bespaard.
3 Perceel 1, {Inhoud AE-04 Eis t.a.v. Track&Trace AE 04 Het merk en type is op dit moment nog niet bekend.
Perceel 2,
Perceel 3, Kan de aanbestedende dienst aangeven welke Type Track en
Perceel 4 Trace zij gaat inbouwen?Dan kan inschrijver beter inschatten
op welke deze aansluitingen dienen te worden aangelegd.
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4 Perceel 1, [Juridisch AE-09 Aanbieder is voornemens om in te schrijven als combinant Dat is akkoord, waarbij de voorwaarden uit de aanbesteding
Perceel 2, waarbij door de ene combinatant een ROB contract wordt (waaronder de inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever)
Perceel 3, aangeboden en de andere combinant (als hoofdaannemer) altijd prevaleren boven de ROB voorwaarden van de
Perceel 4 verantwoordelijk is voor de levering / onderhoud/ reparatie van [inschrijver.

de voertuigen.

Hierbij is het essentieel dat voor een gedegen operationele
implementatie tussen de aanbestedende dienst en de
aanbieder van het ROB contract een separate overeenkomst
kan worden afgesloten. Is dit akkoord indien de algemene
inkoopvoorwaarden van de aanbestedende dienst (waar deze
elkaar raken) worden geprevaleerd boven de voorwaarden van
het ROB contract van aanbieder?

5 Perceel 1, |Inhoud AE-16 Kunt U deze eis nader specificeren ? Wordt hier bijv. ook een [Het voertuig dient geschikt te zijn voor (latere) montage van
Perceel 2, 2e accusysteem mee bedoeld? eventuele elektrische accessoires (denk aan een oplader voor
Perceel 3, een laptop, looplamp, etc.)

Perceel 4

6 Perceel 1, {Inhoud AE-16 Kan de aanbestedende dienst verduidelijken wat zij onder Zie het antwoord op vraag 5.
Perceel 2, ‘'voorbereid'verstaat ten aanzien van het aansluiten van
Perceel 3, elektrische accessoires buiten het CAn systeem?

Perceel 4

7 Perceel 1, |Inhoud AE-18 Inschrijver is voornemens in te schrijven met voertuig welke of |Dat is niet akkoord. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.
Perceel 2, fabriek kan worden geleverd met Vinyl Bekleding welke
Perceel 3, eenvoudig kan worden gereiningd. Hiermee zijn afneembare
Perceel 4 stoelhoezen verder niet nodig. Is dit akkoord?

8 Perceel 3 |Inhoud AE-39, E-3.19, E-3.20 U stelt dat alle voertuigen voorzien dienen te worden van een [Het is toegestaan als aanvulling op (of in plaats van) de

LED flitsbalk.

Dit conflicteert met de gestelde eisen E-3.19, E-3.20 en E-3.25
in perceel 3.

Daarin wordt gesteld dat de voertuigen voorzien worden van
een imperiaal / ladderlaadsysteem (Ergorack). Hierdoor kan
een lichtbalk niet gemonteerd worden.

Zijn LED Beacons die gemonteerd kunnen worden op
imperialen toegestaan. Kunt U dit aanpassen in uw
omschrijving?

flitslampbalk LED Beacons te monteren op de imperiaal zolang
deze het gebruik van de imperiaal en het Ergorack niet
hinderen/beperken.
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9 Perceel 3 |[Inhoud AE-39, E-3.25 Bij een verhoogd dak kan een lichtbalk gemonteerd worden Zie het antwoord op vraag 8.
maar door de verhoging bestaat de kans dat met een enkele
lichtbalk de R65 wetgeving 360 graden zichtbaar niet te
waarborgen is. Met 1 of 2 beacons als toevoeging of als
vervanging van de lichtbalk kan dit worden gerealiseerd
Kunt U dit specificeren in uw omschrijving?
10 |Perceel 3, |Inhoud AE-52 Ons RO contract bestaat uit looptijd of kilometrage. Waarbij de [De door u beschreven situatie suggereert (in onze optiek) een
Perceel 4 looptijd door jullie wordt volgemaakt. Hierdoor is geen sprake |meer/minder prijs per kilometer van nihil. Dat is toegestaan.
van meer of minder km's. is dit akkoord?
11 |Perceel 3, |Inhoud AE-55 Hier wordt zowel de maand augustus als nhovember genoemd. |Dit betreft een verschrijving. Dit dient de maand augustus te
Perceel 4 Welke maand kunnen we aanhouden? zZijn.
12 |Perceel 1, [Inhoud AE-57 Door aanbestende dienst wordt geeist dat 90% van de Dat is niet akkoord. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd. De
Perceel 2, reparaties uiterlijk binnen 4 uur na melding dient aan te eis heeft juist betrekking op ongeplande reparaties.
Perceel 3, vangen. Indien deze eis betrekking heeft op ongepland
Perceel 4 onderhoud, kan dit nimmer worden geborgd omdat niet voor
90% kan worden gewaarborgd (door geen enkele partij) dat de
betreffende onderdelen voor de betreffernde reparatie (altijd)
voorhanden zijn. Graag deze eis aanpassen waarbij deze
betrekking heeft op uitsluitend gepland onderhoud/reparatie
13 |Perceel 1, {Inhoud AE-60 Inschrijver maakt gebruik bij stranding van externe partijen die |Dat is niet akkoord. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.
Perceel 2, door betreffende fabrikant (tijdens de fabrieksgarantie) of door
Perceel 3, inschrijver ( bijvoorbeeld de ANWB) ter beschikking wordne
Perceel 4 gesteld. Betreffende servicedienst wordt inbegrepen in het
ROB contract. Dit betekent dat met name buiten de reguliere
openingstijden de responsetijd afhankelijk is van de deze derde
partijen (zoals bijvoorbeeld de ANWB) en nimmer 2 uur door
inschrijver kan worden geborgd. Graag deze eis laten
vervallen.
14 |Perceel 1, |Inhoud AE-61 90% van het onderhoud kan door inschrijver bij het servicepunt [Dat is niet akkoord. Een grote afstand zal voor de
Perceel 2, worden verricht. Het onderhoud en/of reparatie van een 'kraan' [opdrachtgever vertragend werken (voertuig langer niet
Perceel 3, zal door een zuster-organisatie worden verricht, welke niet beschikbaar). De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.
Perceel 4 binnen 20 minuten aan te rijden is. Hiervoor biet inschrijver bij

gepland onderhoud een gratis breng en haalservice. Is
aanbestedende dienst hiermee akkoord?
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15 |Perceel 1, |Contract AE-69 U vraagt, bij een stilstand langer dan twee werkdagen, Wij wijzen u hierbij op hetgeen gesteld in deze eis inzake het
Perceel 2, kosteloos vervangend vervoer. Helaas zijn wij niet in staat een |vervangend vervoer: een vervangend voertuig is een voertuig
Perceel 3, identiek voertuig beschikbaar te stellen. Gaat u akkoord met  [waarmee de voor dit voertuig geldende werkzaamheden
Perceel 4 een alternatief zodat u in ieder geval mobiel bent? kunnen worden uitgevoerd.

16 |Perceel 4 (Inhoud AE-69 Voor perceel 4 vraagt u een specifieke opbouw inclusief kraan. [Zie het antwoord op vraag 15.

Vervangend vervoer in deze klasse kunnen wij niet aanbieden.
Hoe kunnen we hiermee omgaan?

17 |Perceel 1, [Inhoud AE-74 Er heerst op de markt op dit moment een tekort op het gebied [Dat is niet akkoord. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.
Perceel 2, van beschikbare bedrijfswagens die voldoen aan uw wensen.

Perceel 3, Kunt u deze eis laten vallen?
Perceel 4

18 |Perceel 1, |Inhoud AE-74 Er heerst op de markt op dit moment een tekort op het gebied [Indien u hier niet in kunt voorzien wordt eis AE-75 van
Perceel 2, van beschikbare bedrijfswagens die voldoen aan uw wensen. [toepassing.

Perceel 3, Heeft u zelf een alternatief v.w.b. gelijkwaardig vervangend
Perceel 4 vervoer wanneer wij hierin niet kunnen voorzien?

19 |Perceel 1, |Inhoud AE-74 Vanwege de huidige chipcrisis kunnen door importeurs en De vermelde eisen blijven ongewijzigd gehandhaafd, wel wordt
Perceel 2, leveranciers (merkenbreed) uitsluitend een opgave worden het bijgevoegde Corona Statement van toepassing verklaard.
Perceel 3, gedaan van een indicatieve levertijd, waaraan geen enkele
Perceel 4 rechten kunnen worden ontleend. Levertijden veranderen

momenteel per dag en lopen door productiestops verder op.
Wij verzoeken u dan ook eis AE74 en AE 75 te laten vervalen,
aangezien geen enkele leverancioer hier 100% zekerheid over
kan geven.

20 |Perceel 1, [Inhoud AE-74, E-1.23, E-2.14, E-3.33 |In de eisen wordt gesproken over een verlangde levertijd van |Zie het antwoord op vraag 19.
Perceel 2, 16 weken. Ziet de de opdrachtgever chip tekorten en covid
Perceel 3 perikelen als gegronde reden om af te wijken van de levertijd?

21 |Perceel 1, |Contract AE-75 Het bedrag wat u noemt qua kosten voor vervangend vervoer [Dat is niet akkoord. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.
Perceel 2, tot een maximum van 5% van de opdrachtwaarde staat niet in
Perceel 3, verhouding m.b.t. de winstgevendheid op het voertuig. Dit kan
Perceel 4 ertoe leiden dat weinig partijen in de markt gaan indienen. Kunt

u deze eis laten vallen?
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22

Perceel 1,
Perceel 2,
Perceel 3,
Perceel 4

Inhoud

AE-75

Gezien de werkplaatsplanningen kan nimmer structureel
worden geborgd dat binnen 4 werkuren na melding de
reparatie aanvangt.Hiermee wordt immers inbreuk gemaakt op
afspraken van particulieren/organisaties die de afspraak ruim
van te voren hebben gepland. De gemeente zou het immers
ook niet accepteren als er inbreuk wordt gemaakt op een van
te voren gemaakte afspraak. Responsetijden voor ongepland
onderhoud zijn derhalve afhankelijk van de drukte in de
werkplaats. Derhalve vragen wij u de responsetijden aan te
passen voor ongepland onderhoud binnen 1 werkdag na
medling dient aan te vangen.

Zie het antwoord op vraag 12.

23

Perceel 1

Inhoud

E-1.07

Wij ontvangen eind kwartaal 1 van 2022 de prijsinformatie en
levertijd van een nieuw voertuig met een grotere actieradius en
de mogelijkheid om een DC lader aan te bieden. Echter zijn de
prijzen nog niet bekend. Hoe kunnen wij hiermee omgaan om
alsnog in te kunnen schrijven?

In de inschrijving dienen de van toepassing zijnde prijzen te
zijn vermeld.

24

Perceel 1

Proces

E-1.07

Heeft u een snellaadstation waar de auto geladen kan worden?

De opdrachtgever beschikt zelf niet over een snellaadstation,
echter indien het voertuig een lange rit gaat maken zal deze

gebruik moeten maken van bijvoorbeeld de snellaadstations

van FastNed.

25

Perceel 1

Inhoud

E-1.07

Ons huidige model, wat nu nog bestelbaar is, voldoet niet aan
uw wens v.w.b. de snellader. In de praktijk blijkt dat gemeentes
vaan niet veel rijden op een dag en wellicht tussentijds dan wel
's nachts kunnen laden. Kunt u de snellader laten vallen?

Zie het antwoord op vraag 24.

26

Perceel 1,
Perceel 2

Inhoud

E-1.13

Inschrijver is voornemens in te schrijven met een geschikt
voertuig welke een breedte (exclusief spiegels) kent van
1920MM (7CM meer als de eis). Gaat u hiermee akkoord?

Wij zijn van mening dat deze eis waarschijnlijk verkeerd is
geformuleerd. U sluit met deze eis namelijk 4 merken (in een
klap) uit van mogelijke deelname.

Dat is niet akkoord. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.

27

Perceel 1

Inhoud

E-1.16

U vraagt een voertuig met een laadvolume van minimaal 3 m3.
Wenst u zo dichtmogelijk tegen de 3 m3 te zitten qua
laadvolume of wenst u liever iets groter?

De eis betreft het minimum laadvolume. Meer laadvolume is
toegestaan maar is geen onderdeel van de beoordeling.
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28

Perceel 1

Inhoud

E-1.20

U vraagt een lengte van de laadruimte van minimaal 1.750
mm. Is deze lengte enkel op de vloer gemeten of over de
gehele laadruimte?

De lengte van de laadruimte mag gemeten worden op de vloer
(dit hoeft dus niet over de gehele hoogte te zijn).

29

Perceel 1

Contract

E-1.23

U vraagt een levertermijn van maximaal 16 weken na
bestelling. De levertijden zijn nu langer i.v.m. een tekort in
productie. Bent u bereid om de levertermijn te verlengen naar
26 weken?

De levertijd wordt aangepast naar maximaal 26 weken na
definitieve bestelling.

30

Perceel 1

Inhoud

E-1.23

Een levertijd van 16 weken is voor dit voertuig onder de huidige
marktomstandigheden niet haalbaar. We verzoeken u de
maximale levertijd te wijzigen in 32 weken.

Zie het antwoord op vraag 29.

31

Perceel 1,
Perceel 2

Inhoud

E-1.23/E 2.14

De door u gestelde levertijd van 16 weken is (merkenbreed)
onhaalbaar. Vanwege de chipcris is er mondiaal sprake van
productiestops / productievertragingen ,et oplopende
levertijden als gevolgen. Derhalve verzoeken wij de
aanbestedende dienst de levertijd te verruimen naar Q3 2022

Zie het antwoord op vraag 29.

32

Perceel 2

Inhoud

E-2.01

De afmetingen komen wettelijk niet overeen met de term
bestelwagen, het zou dus gaan om een personen wagen. Een
personenwagen wordt gebruikelijker wijs geleverd met
achterklep, is om deze reden ook niet te verkrijgen met
achterdeuren. Gaat de opdrachtgever akkoord met een
achterklep?

Dat is niet akkoord.

33

Perceel 2

Inhoud

E-2.05

U vraagt een achteruitrijcamera van Orlaco of vergelijkbaar.
Bent u ook akkoord wanneer deze af fabriek geleverd wordt?

Dat is akkoord indien het systeem aan de omschreven eisen
voldoet.

34

Perceel 2

Proces

E-2.09

Wij ontvangen eind kwartaal 1 van 2022 de prijsinformatie en
levertijd van een nieuw voertuig met een grotere actieradius en
de mogelijkheid om een DC lader aan te bieden. Echter zijn de
prijzen nog niet bekend. Hoe kunnen wij hiermee omgaan om
alsnog in te kunnen schrijven?

In de inschrijving dienen de van toepassing zijnde prijzen te
Zijn vermeld.

35

Perceel 2

Inhoud

E-2.09

Heeft u een snellaadstation waar de auto geladen kan worden?

De opdrachtgever beschikt zelf niet over een snellaadstation,
echter indien het voertuig een lange rit gaat maken zal deze

gebruik moeten maken van bijvoorbeeld de snellaadstations

van FastNed.
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36

Perceel 2

Inhoud

E-2.09

Ons huidige model, wat nu nog bestelbaar is, voldoet niet aan
uw wens v.w.b. de snellader. In de praktijk blijkt dat gemeentes
vaan niet veel rijden op een dag en wellicht tussentijds dan wel
's nachts kunnen laden. Kunt u de snellader laten vallen?

Zie het antwoord op vraag 35.

37

Perceel 2

Inhoud

E-2.14

U vraagt een levertermijn van maximaal 16 weken na
bestelling. De levertijden zijn nu langer i.v.m. een tekort in
productie. Bent u bereid om de levertermijn te verlengen naar
26 weken?

De leverwijd wordt aangepast naar maximaal 26 weken na
definitieve bestelling.

38

Perceel 2

Inhoud

E-2.14

Een levertijd van 16 weken is voor dit voertuig onder de huidige
marktomstandigheden niet haalbaar. We verzoeken u de
maximale levertijd te wijzigen in 32 weken.

Zie het antwoord op vraag 37.

39

Perceel 3

Inhoud

E-3.06

Kunt u akkoord gaan met 2100kg i.c.m. automaat. Zo nee
volstaat een handgeschakelde versie met 2800kg trekgewicht.

Dat is niet akkoord. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.

40

Perceel 3

Inhoud

E-3.06

U vraagt een toegestane geremde aanhangwagengewicht van
minimaal 2.800 kg. Bent u bereid dit te verlagen naar 2.500 kg
zodat er meer merken zijn die hierop kunnen inschrijven?

Zie het antwoord op vraag 39.

41

Perceel 3

Inhoud

E-3.06

Kunt u akkoord gaan met een geremd aanhangwagengewicht
van 2.000 kg?

Zie het antwoord op vraag 39.

42

Perceel 3

Inhoud

E-3.06

De algemeen gestelde eis van een automatische
versnellingsbak staat het geremde aanhangwagengewicht van
2800Kkg in de weg. Gaat de opdrachtgever akkoord met 2500kg
geremd gewicht?

Zie het antwoord op vraag 39.

43

Perceel 3

Inhoud

E-3.08

Kan de voertuiglengte worden aangepast naar maximaal 5750
mm?

Dat is niet akkoord. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.

44

Perceel 3

Inhoud

E-3.09

Kan de voertuighoogte worden aangepast naar maximaal 2350
mm

Dat is niet akkoord. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.

45

Perceel 3

Inhoud

E-3.10

U vraagt een draaicirkel van maximaal 13.500 mm gemeten
tussen muren. Bent u bereid dit te verhogen naar 13.700 mm
zodat er meer merken zijn die hierop kunnen inschrijven?

Dat is akkoord. De eis wordt aangepast. Het voertuig heeft een
draaicirkel van maximaal 13.700 mm gemeten tussen muren.
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46 |Perceel 3 |Inhoud E-3.12 Kan de breedte van de ruit in de tussenwand worden Een ruit in de tussenwand van tenminste 500 mm is tevens
aangepast naar minimaal 50cm? akkoord.

47 |Perceel 3 |Inhoud E-3.18 Wat bedoelt U met signaleringsverlichting op de De aanhanger is voorzien van flitslampen.
aanhangwagen?

48 |Perceel 3 {Inhoud E-3.18 Hoe lang moet de signalering voertuig en aanhangwagen stand|Dat is niet beschreven. Uitsluitend de grootte van de 2e accu
alone functioneren? is beschreven.

49 |Perceel 3 {Inhoud E-3.18 Is een omvormer ter behoeve van een aansluiting 220V Dat is niet gewenst.
gewenst? In aanvulling op eis E-3.18

50 |Perceel 3 [Inhoud E-3.21 U vraagt een 13-polige Jaeger stekkerdoos. Wenst u dat alle  |De 13-polige stekker dient volledig (volgens schema) te
uitgangen voorzien zijn van spanning? worden aangesloten.

51 |Perceel 3 (Inhoud E-3.24 Klopt het dat u hierbij LxBxH bedoelt? Dat is correct .

52 |Perceel 3 [Inhoud E-3.25 Is het verhoogde dak een harde eis? Deze optie is bij ons niet |Ditis een eis.
mogelijk.

53 |Perceel 3 [Inhoud E-3.30 Hoe wilt U de binnenverlichting geschakeld hebben? Dat wordt bepaald in overleg na gunning.

54 |Perceel 3 [Inhoud E-3.31 Kan de eis voor maximale CO2 uitstoot worden aangepast of |Dat is niet akkoord. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.
verwijderd? U staat ook Euro VI motoren toe en deze worden
niet op een rollenbank gehomologeerd en hebben dus geen
CO2 waarden in g/km.

55 [Perceel 3 [Inhoud E-3.33 Kan de levertijd worden verlengd naar 36 weken, met het oog [De levertijd wordt aangepast naar 26 weken. Zie tevens het
op de huidige markt met de bekende problemen bij bijgevoegde Corona Statement.
toeleveranciers.

56 |Perceel 3 [Inhoud E-3.33 Gezien de huidige crisis m.b.t. chips. is een levertijd van 16 Zie het antwoord op vraag 55.
weken niet reéel. Kunt u akkoord gaan met 40 weken levertijd

57 |Perceel 3 |Contract E-3.33 U vraagt een levertermijn van maximaal 16 weken na Zie het antwoord op vraag 55.
bestelling. De levertijden zijn nu langer i.v.m. een tekort in
productie. Bent u bereid om de levertermijn te verlengen naar
26 weken?

58 [Perceel 3 [Inhoud E-3.33 Een levertijd van 16 weken is voor dit voertuig onder de huidige|Zie het antwoord op vraag 55.

marktomstandigheden niet haalbaar. We verzoeken u de
maximale levertijd te wijzigen in 36 weken.
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59 [Perceel 4 [Inhoud E-4.01 Wordt er een voertuig gevraagd met enkele cabine? Dit betreft een verschrijving: het betreft inderdaad een voertuig
met enkele cabine.

60 |Perceel 4 [Inhoud E-4.05 Kunt u verduidelijken wat dan wel in kleur gespoten moet Alle metalen onderdelen welke niet gegalvaniseerd zijn of in

worden? aluminium of RVS zijn uitgevoerd.

61 |Perceel4 [Inhoud E-4.08 Kunt u akkoord gaan met 2800kg i.c.m. automaat. Zo nee Dat is niet akkoord. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.

volstaat een handgeschakelde versie met 3500kg trekgewicht.

62 |Perceel 4 [Inhoud E-4.12 Kunt u akkoord gaan met een draaicirkel van 14 meter. Dat is akkoord. De eis wordt aangepast. Het voertuig heeft een
draaicirkel van maximaal 14.100 mm gemeten tussen muren.

63 |Perceel4 [Inhoud E-4.12 U vraagt een draaicirkel van maximaal 12.750 mm. Bent u Zie het antwoord op vraag 62.

bereid dit aan te passen naar 13.600 mm wanneer tussen
stoepranden of 14.100 mm tussen muren?

64 |Perceel 4 [Inhoud E-4.12 U vraagt een draaicirkel van maximaal 12.750 mm. Wenst u dit |Gemeten over de bumper betekent gemeten tussen muren.

tussen stoepranden of tussen muren?

65 |Perceel4 [Inhoud E-4.12 Kunt u akkoord gaan met een draaicirkel van 13.300 mm over |Zie het antwoord op vraag 62.

de bumper?

66 |Perceel4 [Inhoud E-4.13 U vraagt een 13-polige Jaeger stekkerdoos. Wenst u dat alle  [De 13-polige stekker dient volledig (volgens schema) te

uitgangen voorzien zijn van spanning? worden aangesloten.

67 |Perceel4 [Inhoud E-4.16 Kunt u akkoord gaan met een comfort achtweg elektrisch Dat is niet akkoord. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.

verstelbare bestuurdersstoel gaan zonder vering.

68 |Perceel 4 [Inhoud E-4.27 2e accu in kist onder de laadbak ook akkoord (ipv in de Dat is akkoord.

cabine)?

69 |Perceel4 (Inhoud E-4.31 Laadvloerhoogte gaarne aanpassen naar max. 930 mm. Dit betreft een verschrijving in deze eis. Deze eis wordt
gewijzigd en de aangepaste tekst luidt: De maximale
laadvloerhoogte bedraagt 1.000 mm (onbelast gemeten aan
de achterzijde van de laadbak in rijstand).

70 |Perceel4 (Inhoud E-4.32 Mag de afmeting van de laadbak 5% afwijken t.0.v. de gestelde |Uitsluitend het afwijken van de laadbaklengte in positieve zin is

eisen?

toegestaan. De maximaal toegestane laadbaklengte wordt
aangepast naar 3.800 mm. De eis blijft verder ongewijzigd van
kracht.
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71 |Perceel 4 [Inhoud E-4.50 Handmatig uitschuifbare steunpoot: mag het ook een vaste Indien de laad en loshulp maximaal kan presteren (ook bij een
steunpoot zijn indien het, voor het gebruik en stabiliteit van de |leeg voertuig) met een niet uitschuifbare steunpoot, dan is een
kraan, niet noodzakelijk is om een uitschuifbare te hebben? niet uitschuifbare steunpoot tevens toegestaan.
72 |Perceel 4 |Inhoud E-4.60 Het Bedrag graag verhogen naar maximaal 242.000 euro . Dat is niet akkoord. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.
73 |Perceel 4 |Inhoud E-4.61 Wegens de huidige situatie in de markt verruimen naar 40 De levertijd wordt aangepast naar 40 weken na bestelling.
weken
74 |Perceel 4 (Inhoud E-4.61 Kan de levertijd worden verlengd naar 40 weken, met het oog |Zie het antwoord op vraag 73.
op de huidige markt met de bekende problemen hij
toeleveranciers.
75 |Perceel 4 (Inhoud E-4.61 Kunt u akkoord gaan met 40 weken levertijd Zie het antwoord op vraag 73.
76 |Perceel 4 [Contract E-4.61 U vraagt een levertermijn van maximaal 24 weken na Zie het antwoord op vraag 73.
bestelling. De levertijden zijn nu langer i.v.m. een tekort in
productie. Bent u bereid om de levertermijn te verlengen naar
30 weken?
77 |Perceel 4 [Inhoud E-4.61 Een levertijd van 24 weken is voor dit voertuig onder de huidige|Zie het antwoord op vraag 73.
marktomstandigheden niet haalbaar. We verzoeken u de
maximale levertijd te wijzigen in 40 weken.
78 |Perceel 4 [Uitvoering E-4.61 U eist voor perceel 4 een termijn van levering van 24 weken na |Zie het antwoord op vraag 73.

bestelling.

Onder de huidige omstandigheden, waarbij de autoindustrie in
het algemeen en fabrikanten van aanverwante producten nog
steeds te maken hebben met extreme levertijden door ernstige
tekorten aan onder meer grondstoffen en chips, zal deze
leveringstermijn vooralsnog niet haalbaar zijn. Bent u bereid
om deze eis aan te passen?
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79 Juridisch Inkoopvoorwaarden Artikel 24 |Onder artikel 24 van de Inkoopvoorwaarden geldt een Wij gaan niet mee met het verzoek. Wij kunnen deze bepaling
opzegmogelijkheid voor de Gemeente. Graag zouden wij als  |immers niet zonder meer wederzijds van toepassing verklaren.
contractant ook deze mogelijkheid hebben en we verzoeken u |Wij hebben in het voorkomend geval namelijk ook
dan ook deze bepaling wederzijds van toepassing te verklaren. |aanbestedingsverplichtingen.
Wij kunnen wel akkoord gaan met een mogelijkheid van
opzegging door de Contractant, wanneer ter zake door hem
een opzegtermijn van 12 maanden wordt gehanteerd, zodat wij
adequaat in staat (zullen) zijn om een nieuwe
aanbestedingsprocedure voor te bereiden en te doorlopen.
80 Juridisch Inkoopvoorwaarden Artikel 21.1 |Onder artikel 21.1 en 21.2 van de Inkoopvoorwaarden zal Wij zijn ons (bij nader inzien) bewust dat artikel 21 van de
en 21.2 acceptatie van de goederen geschieden door de Gemeente. Inkoopvoorwaarden niet geheel aansluit op onderhavige
Graag verzoeken we u deze bepaling buiten toepassing te aanbestedingsprocedure en de aanschaf van
verklaren dan wel op te nemen dat de acceptatie niet zal bedrijfsvoertuigen. Artikel 21 Inkoopvoorwaarden wordt dan
worden onthouden op onredelijke gronden, namelijk hetiste  |ook buiten toepassing verklaard. De eisen m.a.v. het leveren
algemeen om zonder vooraf bepaalde criteria deze goederen |van de voertuigen beschreven in het Programma van Eisen
op elke grond te kunnen afwijzen. Wij kunnen ons voorstellen [blijven van toepassing.
dat indien de goederen niet in overeenstemming zijn met de
uitvraag onder de aanbesteding dat dit tot discussie zou
kunnen leiden, maar daarvoor verzoeken wij u een termijn op
te nemen van 2 dagen voor acceptatie. Overigens zouden wij
ons kunnen voorstellen dat in plaats van een acceptatieproces
een schouw uwerzijds vooraf plaatsvindt. Kunt u hiermee
instemmen?
81 Juridisch Inkoopvoorwaarden Artikel 21.1 |Onder artikel 21.1 van de Inkoopvoorwaarden gaat de Wij gaan verder niet in op het verzoek aangezien artikel 18.3

eigendom van geleverde goederen over op het moment van
aflevering. Let op, de betalingstermijn die u hanteert is 30
dagen (artikel 18.3). Graag verzoeken wij de Gemeente een
eigendomsvoorbehoud voor de contractant op te nemen,
waarbij de eigendom overgaat op het moment van volledige
betaling. Dat is een bepaling die wij normaliter overeenkomen
met opdrachtgevers en lijkt ons een redelijk verzoek. Kunt u
hiermee instemmen? Kunt u verder de betalingstermijn
verlagen naar 10 dagen, is dat akkoord voor u?

van de Inkoopvoorwaarden (immers) ook noemt: “De
Gemeente zal binnen de gehanteerde betalingstermijn de
factuur van de Contractant betalen.” Dus er wordt niet hoe dan
ook 30 dagen door de gemeente gewacht. En een
betalingstermijn van 10 dagen past (helaas) niet in de
administratieve processen van de gemeente.
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82 Juridisch Inkoopvoorwaarden Graag zouden wij een redelijke beperking van Nee, wij kunnen daar niet mee instemmen. Wij zijn immers van
aansprakelijkheid aansprakelijkheid voorstellen ten behoeve van contractant, die |mening, dat artikel 14 van de Inkoopvoorwaarden reeds een
als volgt luidt (in afwijking van artikel 14 van de redelijke bepaling is.
Inkoopvoorwaarden): “De aansprakelijkheid van Contractant is
beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende Het Burgerlijk Wetboek (BW) is immers (ook) van toepassing
(deel)opdracht, behoudens opzet of grove schuld van de op de overeenkomst. Dit houdt onder meer in, dat de regels uit
Contractant.” Kunt u hiermee instemmen?; boek 6 titel 1 afdeling 10 BW (over schadevergoeding) van
toepassing zijn, waaronder begrepen de daarin opgenomen
regels omtrent schadebegroting, causaliteit, eigen schuld,
matiging door de rechter e.d. De aansprakelijkheid is dus niet
onbeperkt c.q. niet zonder beperkingen, maar beperkt door de
kaders van het BW. Zie daartoe bijvoorbeeld ook prof. mr.
C.E.C. Jansen in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR 2016, 4,
pag. 335 en 337). En zie ook Rechtbank Zeeland-West-
Brabant 6 november 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:7530. De
toepassing van het BW veronderstelt dus al een ‘redelijke
beperking van aansprakelijkheid’ volgens de vragensteller, en
er bestaan ter zake adequate mogelijkheden voor verzekering
door de Contractant/Opdrachtnemer.
83 Juridisch Inkoopvoorwaarden Artikel 14.1 |Onder artikel 14.1 van de Inkoopvoorwaarden vrijwaart de Nee, daar kunnen wij niet mee instemmen. Wij zijn het immers

contractant voor aanspraken van derden terzake van door
derde geleden schade. Graag verzoeken wij u deze vrijwaring
te verwijderen, want deze bepaling is hier niet van toepassing
op de overeenkomst. Kunt u hiermee instemmen?

niet eens met de vragensteller, dat artikel 14.1
Inkoopvoorwaarden niet van toepassing is op de
overeenkomst.

Binnen de kaders van het Burgerlijk Wetboek (BW), waaronder
‘toerekening’ (artikel 6: 74 BW), ‘overmacht’ (artikel 6: 75 BW)
en de wettelijke beperking (-en) van aansprakelijkheid (zie ook
vraag en antwoord nr. 82 van deze Nota van inlichtingen)
mogen wij immers verwachten, dat wij niet geconfronteerd
(zullen) worden met schade aanspraken van derden als gevolg
van toerekenbaar niet nakomen van/door de
Contractant/Opdrachtnemer.
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84 Juridisch Inkoopvoorwaarden Artikel 13.2 |Graag verzoeken wij u de volgende bepaling inzake overmacht [Nee, daar kunnen wij niet mee instemmen. Wij zien immers
op te nemen in afwijking van artikel 13.2 van de geen nut, noch een noodzaak om artikel 13.2 van de
Inkoopvoorwaarden, het is uiteraard mogelijk dat de Inkoopvoorwaarden aan te (moeten) passen, te wijzigen, en/of
opdrachtgever in een situatie van overmacht komt te verkeren: |te (moeten) vervangen. Artikel 13.2 van de Inkoopvoorwaarden
‘In geval blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst door de |doet bijvoorbeeld (0ok) geen afbreuk aan het bepaalde in
Contractant ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of artikel 6: 75 Burgerlijk Wetboek. En wij zullen ons (0ok) niet
onmogelijk wordt, is de Contractant gerechtigd de onredelijk opstellen in verband met (eventueel) van Rijkswege
overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door aan- en afgekondigde maatregelen in verband met de Covid-
middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en/of de 19 pandemie. Zie toegevoegde bijlage bij deze Nota van
uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onder Inlichtingen.
mededeling aan cliént van de omstandigheden welke de
verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken en zonder
tot schadevergoeding gehouden te zijn.” Kunt u hiermee
instemmen, zeker gegeven de Covid-19 pandemie welke tot
overmacht situaties kan leiden?;

85 Juridisch Inkoopvoorwaarden Artikel 11.1 |Onder artikel 11.1 van de Inkoopvoorwaarden is de contractant [Nee, daar kunnen wij niet mee instemmen. Artikel 11.1
van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijnen in de Inkoopvoorwaarden geeft immers (bij een in de Overeenkomst
overeenkomst zijn verstreken. Wij zouden het redelijke vinden |uitdrukkelijk opgenomen fatale termijn) concreet invulling aan
om voorafgaand een ingebrekestelling te mogen ontvangen het bepaalde in artikel 6: 83 sub a Burgerlijk Wetboek (in welke
onder het verlenen van een redelijke termijn tot nakoming, gevallen een ingebrekestelling volgens de wet niet vereist is).
alvorens in verzuim te zijn. Kunt u hiermee instemmen?;

86 Juridisch Inkoopvoorwaarden Artikel 8 Onder artikel 8 van de Inkoopvoorwaarden geldt een Nee, daar kunnen wij niet mee instemmen. Artikel 8

uitgebreide IE bepaling, waarmee contractant onder meer IE
rechten uit de overeenkomst overdraagt. Graag verzoeken wij
u artikel 8 buiten toepassing te verklaren, aangezien dit artikel
niet relevant is voor de onderhavige overeenkomst en wij geen
IE rechten op auto’s overdragen. Kunt u hiermee instemmen?

Inkoopvoorwaarden is immers voor een deel wel relevant.

Wij kunnen wel akkoord gaan met buiten toepassing verklaring
van de artikelen 8.1 tot en met 8.4 van de Inkoopvoorwaarden.

De artikelen 8.5 tot en met 8.8 van de Inkoopvoorwaarden
blijven echter (dus) wel van toepassing. Wij willen immers het
vrije en ongestoorde gebruik van de bedrijfsvoertuigen
(kunnen) ervaren.

Pagina 13 van 13




