



**Schouwing aanbesteding
catering en automaten
11 mei 2021**

Welkom!

MK | Agenda



- Introductie
- Toelichting bestek & procedure
- Vragen
- Voorlopige tekeningen en sfeerbeeld

MK | Even voorstellen / rollen



- Nederlandse Zorgautoriteit:

- Facilitaire Zaken

- Valentijn Nijsten
 - Derik Kooij

- MasterKey:

- Fred Janssen



Toelichting bestek & procedure



Belangrijke data in dit proces voor de inschrijvers:

1. Stellen van vragen naar advies@masterkey.nl
2. Nota van Inlichtingen retour via Tendered
3. Op tijd uploaden via Tendered; indienen offerte/plan
4. Uitnodiging partijen voor presentatie via Tendered, uiterlijk:
5. Presentatie cateringpartijen
6. Voorlopig gunningsbericht op Tendered
7. Definitieve gunning op Tendered
8. Start overeenkomst

Deadline

19 mei, 12:00 uur
27 mei
14 juni, 12:00 uur
2 juli
31 augustus
8 september
30 september
1 januari 2022



Voorlopige tekeningen / sfeerbeeld



- Door de verbouwing nog niet veel in dit gebouw te zien.
- Hierna een aantal dia's die een beeld geven van wat nog gaat komen.
- Link naar clip: <https://pingvp.com/v/a3xX36li3M>
- Veel succes met de inschrijving!

Stijlbord "Van Gogh"

Uit: Programma van eisen architect



Begane grond

Ontvangst en receptie



Eerste verdieping
Vergadercentrum



Tweede en derde verdieping

Werkvloer



Tweede en derde verdieping

Pantry ('ankerpunt')



Vierde verdieping

RvB / Boardroom



Vijfde verdieping
Projectkamers




Zesde verdieping


Bibliotheek




Begane grond
Nieuwe indeling



Begane grond
Keuken en restaurant




Restaurant Conceptindeling




Eerste verdieping

Nieuwe indeling – vergadercentrum





Tweede en derde verdieping
Nieuwe indeling – werkvloeren




Vierde verdieping
Nieuwe indeling – RVB

Pantry met automaat



Zesde verdieping

Nieuwe indeling – Bibliotheek en Media



Pantry met automaat