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1 INLEIDING EN DOEL 
 
Door Gemeente Zaanstad is aan Grondslag opdracht verleend voor het uitvoeren van een 
civieltechnisch en milieukundig onderzoek met verhardingsadvies voor de Grote Tocht, Ronde 
Tocht en zijstraten te Zaandam. 
 
De aanleiding voor het onderzoek betreft de voorgenomen herstelmaatregel van het bestaande 
asfalt van de rijbaan en het vervangen van de huidige elementenverharding voor asfalt. 
 
Het doel van het onderzoek is het beoordelen van:  
 

- de opbouw van het asfalt, de fundatie en de bodem  
- de verwerkingsmogelijkheden van het vrijkomende asfalt  
- de fundatie VO asbest (indicatief) 
- bepalen van de draagkracht van de verschillende lagen 
- het berekenen van de restlevensduur van de bestaande asfaltverharding 
- het ontwerpen van een herstelmaatregel voor de elementenverharding 

 
 

2 TERREINGEGEVENS 
 

2.1 Afbakening onderzoekslocatie  
 
De onderzoekslocatie bestaat uit de Grote Tocht, Dwarstocht, Zijtocht en Ronde Tocht te 
Zaandam. 
 
Tabel 2.1 gegevens onderzoekslocaties 

Wegvak Soort verharding Lengte in m Oppervlakte m2 
Grote Tocht Asfalt Ca. 615 Ca. 4000 
Cornelis Bruijnzeelweg Asfalt Ca. 6 Ca. 20 
Cornelis Bruijnzeelweg 
(aansluiten fietspaden) 

Asfalt Ca. 2x10 Ca. 2x45 

Grote Tocht BKK Ca. 275 Ca. 1790 
Dwarstocht BKK Ca. 135 Ca. 880 
Zijtocht BKK Ca. 345 Ca. 2245 
Ronde Tocht BKK Ca. 540 Ca. 3510 

 
De onderzoekslocatie is weergegeven op de tekening in bijlage I. 
 

2.2 Historische gegevens  
 
Voorafgaand aan het verhardingsonderzoek is er een vooronderzoek conform de CROW 210 
verricht. Op topografische kaarten uit 1988 komen de eerste wegen voor het eerst voor. Hierom 
is een deel van onderzoekslocatie beschouwd als aangelegd voor 1995. Dit betreft het 
noordelijke deel van de asfaltverharding en elementenverharding ter plaatse van de Grote 
Tocht, de Zijtocht (elementenverharding) en de Dwarstocht (elementenverharding). Deze 
komen sinds 1988 voor op topografische kaarten. Verder betreft het het zuidoostelijke deel 
van de Grote Tocht (elementenverharding) en de Ronde Tocht (elementenverharding). Deze 
komen sinds 1993 voor op topografische kaarten. 
Vanaf 1999 komt het zuidelijke deel van de asfaltverharding ter plaatse van de Grote Tocht 
voor op topografische kaarten. 
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Ter plaatse van bovengenoemde wegen is op 27 januari 2020 een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd door Tauw (projectnummer 1274966). Zowel de grond als de 
fundatie is onderzocht, echter is de fundatie niet onderzocht op de eventuele aanwezigheid van 
asbestverdacht materiaal. Het asbestonderzoek is in deze rapportage mee genomen. 
 

 
 

 



  Project 33599 
 
 
 
 

 
 
 

3

 
 

 
 

2.3 Boorplan 
 
Het asfaltonderzoek volgt de CROW publicatie 210. Op basis van de beschikbare gegevens en 
visuele inspectie is het volgende boorplan gemaakt: 
 
Tabel 2.1 Boorplan 

Wegvak Oppervlakte (m2) hoeveelheid vrijkomend 
asfalt (ton)

boringen 

Grote Tocht (ouder dan 1995) Ca. 1430 675 4 
Grote Tocht (jonger dan 1994) Ca. 2570 1200 4 
Cornelis Bruijnzeelweg  
(jonger dan 1994) 

Ca. 20 12 2 
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Cornelis Bruijnzeelweg 
(aansluitende fietspaden)  
(jonger dan 1994) 

Ca. 2x45 22 2 

Grote Tocht Ca. 1790 n.v.t. (BKK) 3 
Dwarstocht Ca. 880 n.v.t. (BKK) 1 
Zijtocht Ca. 2245 n.v.t. (BKK) 1 
Ronde Tocht Ca. 3510 n.v.t. (BKK) 3 

 
 

3 VELDWERK 
 

3.1 Visuele inspectie  
 
Op 10 september 2020 is de toestand van de wegvakken vastgelegd door middel van een 
gedetailleerde visuele inspectie. Ter verduidelijking zijn van diverse schadebeelden foto’s 
gemaakt. De locaties van de foto’s zijn aangegeven op de inspectieformulieren. Deze zijn in 
de bijlage opgenomen. 
 

3.2 Uitvoering  
 
De boringen zijn verricht op 29 september door dhr. R. Hager van Grondslag BV. 
 
De boormeester heeft vooraf de wegen geschouwd en beoordeeld. Er was geen aanleiding om 
het boorplan aan te passen. 
 
Ter plaatse van een aantal boringen is een fundatieonderzoek uitgevoerd, hierbij is alleen 
gekeken naar eventuele aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. De overige parameters 
voor zowel de fundatie als de bodem zijn op 27 januari 2020 reeds onderzocht door Tauw 
(projectnummer 1274966). De tekening en boorstaten zijn weergegeven in de bijlage. 
 
De ligging van de boringen is weergegeven op de tekening in bijlage I. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen die zijn opgesteld in de BRL SIKB 
2000. Grondslag is door KIWA gecertificeerd voor het verrichten van “Veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek” conform deze BRL. Grondslag BV is als opdrachtnemer 
onafhankelijk van de opdrachtgever. Tussen beide bestaat geen relatie als bedoeld in paragraaf 
3.2.7 van de BRL SIKB 2000.  
 

3.3 Opbouw verhardingen en bodem  
 
Tabel 3.1 Constructieopbouw asfaltverharding 

Boring Dikte deklaag 
(mm) 

Dikte asfalt 
totaal (mm) 

Soort fundering Dikte fundering (mm) Ondergrond Opmerkingen 

Grote Tocht (voor 1995) 

01 37 201 - - - - 

02 42 175 
Menggranulaat 
(gebonden)

250 Zand tot 1,0m-mv - 

03 21 171 - - - - 

04 41 205 
Menggranulaat 
(gebonden)

240 Zand tot 1,0m-mv - 

Grote Tocht (na 1994) 

05 37 190 - - - - 
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Boring Dikte deklaag 
(mm) 

Dikte asfalt 
totaal (mm)

Soort fundering Dikte fundering (mm) Ondergrond Opmerkingen 

06 31 159 Menggranulaat 140 Zand tot 0,6m-mv 
Boring gestuit 
op 0,6m-mv

07 38 192 - - - - 

08 36 204 
Menggranulaat 
(gebonden) 

190 Zand tot 1,0m-mv - 

Cornelis Bruijnzeelweg (na 1994) 

15 32 244 
Menggranulaat 
(gebonden)

260 Zand tot 1,0m-mv Los op 32mm 

16 42 214 - - - Los op 90mm

Cornelis Bruijnzeelweg (aansluiten fietspaden) (na 1994) 

14 32 96 - - - Deklaag rood

17 26 100 Menggranulaat 400 Zand tot 1,0m-mv 
Deklaag rood 
Los op 26mm

De omschrijvingen zijn visueel bepaald en niet getoetst aan de Standaard RAW. Voor details zie analysecertificaten 
in de bijlage. 
 
Tabel 3.2 Constructieopbouw elementenverharding 

Boring Verharding/ 
klinker (mm) 

Straatlaag 
(mm) 

Soort fundering Dikte fundering (mm) Ondergrond Opmerkingen 

Grote Tocht 

09 80 70 Betongranulaat 300 Zand tot 1,0m-mv - 

10 80 70 Betongranulaat 350 Zand tot 1,0m-mv - 

13 80 70 Geen - Zand tot 1,0m-mv - 

Dwarstocht 

11 80 70 Betongranulaat 300 Zand tot 1,0m-mv - 

Zijtocht 

12 80 - Geen - Zand tot 0,5m-mv 
Boring gestuit 
op 0,5m-mv

Ronde Tocht 

18 80 70 Menggranulaat 350 Zand tot 1,0m-mv  - 

19 80 120 Menggranulaat 380 Klei tot 0,8m-mv 
0,8-1,0m-mv 
zand

20 80 120 Menggranulaat 250 Zand tot 1,0m-mv - 

De omschrijvingen zijn visueel bepaald en niet getoetst aan de Standaard RAW. Voor details zie analysecertificaten 
in de bijlage. 
 
 
NB: Opgemerkt wordt dat voor dit milieuhygiënisch onderzoek de profielbeschrijvingen gebaseerd zijn 
op zintuiglijke beoordeling en ‘puntwaarnemingen’ betreffen. In een geroerde bodem kan het profiel 
soms sterk verschillen in het horizontale en verticale vlak. De profielbeschrijving heeft plaatsgevonden 
conform de NEN-EN-ISO 14688. Dit kan in sommige situaties een andere classificatie opleveren dan 
volgens de standaard RAW bepalingen. Er gelden bijvoorbeeld verschillende definities voor o.a. zand 
en klei. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het opstellen van bestekken en andere 
voorbereiding van civieltechnische werkzaamheden. Geadviseerd wordt om zo nodig aanvullend 
onderzoek te doen conform de standaard RAW bepalingen, bijvoorbeeld door middel van aanvullende 
zeefproeven.   
 
Zintuiglijke waarnemingen 
In de bodem onder de asfaltverharding is geen bodemvreemde bijmenging waargenomen.  
Onder het asfalt is een fundatie aangetroffen van (gebonden) menggranulaat. Een aantal 
boringen is doorgezet tot 1,0m -mv, bij deze boringen is overal menggranulaat aangetroffen. 
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Aangenomen mag worden dat bij de overige asfaltverharding een soortgelijke fundatie 
aanwezig is. 
Boring 06 is op 0,6m -mv gestuit op een handmatig ondoordringbare laag. 
 
In de bodem onder de elementenverharding is geen bodemvreemde bijmenging waargenomen.  
Onder de straatlaag is ter plaatse van de boringen 09, 10, 11, 18, 19 en 20 een fundatie 
aangetroffen van betongranulaat. 
Ter plaatse van boring 19 is onder de fundatie eerst een kleilaag van circa 20 centimeter 
aanwezig, daaronder zit tot 1,0m -mv zand. 
Boring 12 is op 0,5m -mv gestuit op een handmatig ondoordringbare laag. 
 
Er is visueel geen asbestverdacht materiaal in of op de bodem aangetroffen.  
 

3.4 Valgewichtdeflectie onderzoek 
 
Op 25 september 2020 zijn valgewichtdeflectie metingen 
uitgevoerd. 
  
Het doel van dit onderzoek is vaststellen van de draagkracht van 
de verschillende lagen van de constructie. Hiervoor is met een 
valgewichtdeflectie  (VGD) apparaat op de rijbanen om de 25 
meter een meting gedaan. 
 
De VGD metingen zijn uitbesteed aan Qroad. De ruwe data van 
de metingen zijn niet direct leesbaar. De meet-waarden kunnen 
b.v. ingelezen worden in het programma Care van 
Rijkswaterstaat en door een adviseur gebruikt voor de 
berekeningen van de draagkracht en restlevensduur van de 
bestaande verhardingen. De meetwaarden en grafieken zijn te 
vinden in de bijlage. Ook zal de data en bijbehorende foto’s op 
verzoek digitaal aangeleverd worden.  
 
 

4 ANALYSES ASFALT  
 
De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door het RvA-geaccrediteerd laboratorium 
Eurofins Omegam. 
 

4.1 Toetsingskader 
 
Voor PAK in asfalt is in het Besluit Bodemkwaliteit een samenstellingseis opgenomen van 75 
mg/kg ds.  
 
In eerste instantie wordt het PAK-gehalte indicatief bepaald met behulp van de PAK-marker 
en UV-licht. Wanneer op deze wijze PAK wordt aangetoond, is het PAK-gehalte groter dan 
250 mg/kg ds. De grens voor hergebruik van 75 mg/kg ds wordt in dat geval ruimschoots 
overschreden. Dientengevolge worden deze lagen niet verder onderzocht.  
 
Indien met het indicatief onderzoek geen verdachte lagen worden aangetoond, is het PAK-
gehalte kleiner dan 250 mg/kg ds. Ter beoordeling of het PAK-gehalte kleiner is dan de 
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hergebruiksnorm van 75 mg/kg ds worden er aanvullende kwantitatieve analyses (GCMS) 
uitgevoerd conform de CROW 210. Asfalt aangelegd na 1994 hoeft conform CROW 
publicatie 210 niet aanvullend onderzocht te worden d.m.v. aanvullende kwantitatieve 
analyses (GCMS). 
 

4.2 Opbouw asfalt en indicatief PAK  
 
In onderstaande tabel zijn de resultaten van het indicatief PAK-onderzoek weergegeven. De 
laagopbouw per asfaltkern is opgenomen in de bijlage.  
 
Tabel 4.1 Opbouw asfalt  

Boring Dikte deklaag (mm) Dikte asfalt totaal (mm) Indicatief PAK Opmerkingen 

Grote Tocht (voor 1995) 

01 37 201 Nee -

02 42 175 Nee - 

03 21 171 Nee -

04 41 205 Nee - 

Grote Tocht (na 1994) 

05 37 190 Nee - 

06 31 159 Nee -

07 38 192 Nee -

08 36 204 Nee -

Cornelis Bruijnzeelweg (na 1994) 

15 32 244 Nee Los op 32mm 

16 42 214 Nee Los op 90mm 

Cornelis Bruijnzeelweg (aansluiten fietspaden) (na 1994)

14 32 96 Nee Deklaag rood 

17 26 100 Nee 
Deklaag rood 
Los op 26mm 

 
4.3 Analyses asfalt  

 
De wegvakken vernoemd in paragraaf 2.1 zijn op homogeniteit geverifieerd.  
Naar aanleiding van die verificatie zijn de onderstaande mengmonsters samengesteld, en heeft 
er een selectie plaatsgevonden van de asfaltkernen waarin indicatief geen PAK in is 
aangetoond en aangelegd zijn voor 1995. Deze zijn aanvullend onderzocht op het PAK-gehalte 
middels GCMS-onderzoek. De resultaten zijn opgenomen in onderstaande tabel. De 
analysecertificaten zijn opgenomen in de bijlage.  
 
Tabel 4.2 PAK-analyses 

Monster Kern Laag (mm) PAK-gehalte (mg/kg.ds) Herbruikbaar 
 

Grote Tocht (voor 1995) 

MM ASF 01 
01 
02 
03 

0-99 
0-82 
0-83

18 Ja 

MM ASF 02 
02 
03 
04 

82-175 
83-171 
104-205 

18 Ja 
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4.4 Conclusie asfalt onderzoek 

 
In onderstaande tabel zijn de hoeveelheden asfalt welke vrijkomen bij alleen de deklaag 
vervangen en de hoeveelheden welke vrijkomen bij alle asfalt vervangen weergegeven per 
wegvak. 
 
Tabel 4.3 vrijkomend asfalt 

Wegvak Oppervlakte (m2) hoeveelheid 
vrijkomend asfalt 
deklaag (ton) 

hoeveelheid 
vrijkomend asfalt 
totaal (ton) 

Grote Tocht (voor 1995) Ca. 1430 125 675 

Grote Tocht (na 1994) Ca. 2570 230 1200 

Cornelis Bruijnzeelweg (na 1994) Ca. 20 2 12 

Cornelis Bruijnzeelweg (aansluiten 
fietspaden) (na 1994) 

Ca. 2x45 7 22 

 
Al het onderzochte asfalt is geschikt voor warm hergebruik. Dit onderzoek voor de Grote 
Tocht voor 1995 is voldoende voor afvoer tot 1000 ton schoon asfalt naar een verwerker. Van 
de overige wegen (na 1994) van dit project kan al het asfalt op basis van dit onderzoek 
afgevoerd worden naar een verwerker. 
 
 

5 ASBEST ONDERZOEK FUNDATIE  
 
De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door het RvA-geaccrediteerd laboratorium 
Eurofins Omegam.  
 

5.1 Inleiding en doel 
 
In verband met mogelijke riool werkzaamheden kan het voorkomen dat de aanwezige 
menggranulaat fundering geroerd gaat worden. Het uitgangspunt daarbij is dat de fundering 
op de zelfde locatie en zelfde functie zonder bewerking weer hergebruikt gaat worden.  
 
Het doel van het verkennend onderzoek asbest is om met een relatief geringe 
onderzoeksinspanning vast te stellen of de verdenking op asbest terecht is. 

 
5.2 Hypothese en onderzoeksopzet  

 
De gehele fundatie van menggranulaat wordt beschouwd als verdacht op asbest. 
De strategie voor een verkennend onderzoek asbest wordt gevolgd conform de NEN 5897.  Er 
wordt uitgegaan van de strategie voor een verkennend onderzoek op een kleinschalige, 
afgedekte onderzoekslocatie. 
 
Indien er met een verkennend onderzoek asbest wordt aangetroffen in een gehalte groter dan 
50 mg/kg ds is nader onderzoek benodigd. 
 

5.3 Veldwerk uitvoering 
 
Het veldwerk is uitgevoerd op 29 september 2020 door dhr. R. Hager.   
 
In de verharding zijn 11 boringen gezet.  
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De ligging van de gaten is weergegeven in bijlage I.  
 
Het opgeboorde materiaal is visueel geïnspecteerd. Eventueel asbestverdacht materiaal in de 
fractie >2 cm (avm) is per boorgat bemonsterd. De fijne fractie <2 cm is apart bemonsterd.  
 

5.4 Resultaten  
 
Bij alle boringen is menggranulaat aangetroffen. Plaatselijk is het menggranulaat (zwak) 
gebonden. De dikte varieert van 14 tot 40 cm. 
 
Bij geen van de boringen is asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
 

5.5 Asbest analyses  
 
De asbestanalyses zijn verricht door een daartoe geaccrediteerd laboratorium.  
 

5.6 Toetsingskader asbest 
 
Voor zowel puin als grond geldt een grenswaarde respectievelijk interventiewaarde van 100 
mg/kg ds, die als volgt wordt berekend:  
 

Gewogen toetswaarde = gehalte serpentijn (chrysotiel) + 10 x gehalte amfibool (crocidoliet, amosiet, etc) 

 
Voor asbest in puin en grond geldt geen achtergrondwaarde. De grenswaarde respectievelijk 
de interventiewaarde voor asbest ligt op het niveau van verwaarloosbaar risico. Puin en grond 
met een asbestgehalte kleiner dan de grenswaarde respectievelijk interventiewaarde kan 
worden beschouwd als niet asbestverontreinigd. 
 
Verhardingslagen waarin asbest wordt aangetroffen in een gehalte groter dan de grenswaarde 
worden beschouwd als een ‘asbestweg’ en vallen daarmee onder het Besluit asbestwegen 
Wms. Het bevoegd gezag is in dat geval de Inspectie van Leefomgeving en Transport van het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Volgens dit besluit dient een asbestweg te worden 
afgedekt of te worden verwijderd om het risico van blootstelling aan asbest te voorkomen. 
 
Toetsing verkennend onderzoek 
Het resultaat van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging 
met asbest, waarbij een indicatief gehalte wordt bepaald.  
 
Met een verkennend onderzoek wordt het asbestgehalte getoetst aan de grenswaarde 
gecorrigeerd met een factor 2. De toetswaarde voor nader onderzoek bedraagt hiermee 50 
mg/kg ds. Indien het asbestgehalte uit het verkennend onderzoek kleiner is dan 50 mg/kg ds 
geldt er geen noodzaak tot nader onderzoek. Bij een asbestgehalte groter dan 50 mg/kg ds 
dient er wel nader onderzoek te worden uitgevoerd. 
 

5.7 Analyseresultaten 
 
Grove fractie (>2 cm) 
Er is asbestverdacht materiaal aangetroffen in de grove fractie.  
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Fijne fractie (<2 cm) 
Voor het onderzoek van de fijne asbestfractie zijn vijf (meng)monsters samengesteld van de 
gezeefde puinfractie <2 cm.  
 
Grote Tocht Asfalt Noord  MM Fund 1 (01/02)  : onverdacht menggranulaat  
Grote Tocht Asfalt zuid  MM Fund 2 (06/08)  : onverdacht menggranulaat 
Grote Tocht / Dwarstocht elementen MM Fund 3 (09/10/11)  : onverdacht betongranulaat  
Ronde Tocht   MM Fund 4 (18/19/20)  : onverdacht menggranulaat  
Cornelis Bruijnzeelweg  MM Fund 5 (15)  : onverdacht menggranulaat 
 
Totaalresultaat 
Voor het totaalresultaat dienen de resultaten van de grove fractie en de fijne fractie te worden 
opgeteld. Dit is weergegeven in onderstaande tabel. De toetsingstabellen en de 
analysecertificaten zijn opgenomen in de bijlagen.  
 
Tabel 5.1: bepaling toetswaarde asbest (mg/kg ds) 

monster berekend gehalte  
grove fractie (>2 cm)  
 

gemeten gehalte 
fijne fractie (<2 cm) 
 

totaalgehalte 
gewogen # 
 
 
 Serpentijn amfibool serpentijn amfibool

MM 1 - - - - - 

MM 2 - - - - - 

MM 3 - - - - - 

MM 4 180 (h) - - - 180** 

MM 5 - - - - - 

-   niet aangetroffen 
blanco niet geanalyseerd 
(h) / (nh) hechtgebonden asbest / niet-hechtgebonden asbest 
#   gewogen toetswaarde = serpentijn + 10 x amfibool  
*  het gehalte overschrijdt de toetswaarde voor nader onderzoek  
**  het gehalte overschrijdt de grenswaarde 
 

In vier mengmonsters MM1/MM2/MM3 en MM5 die onverdacht zijn op basis van de visuele 
inspectie is geen asbest aangetroffen.  
 
In het monster MM4 van boring 18/19/20 is in de fijne fractie asbest aangetroffen. Het betreft 
hechtgebonden serpentijn. De grenswaarde wordt overschreden.  
 
 

5.8 CONCLUSIE EN AANBEVELING 
 
Ter plaatse van de Grote Tocht, de Dwars Tocht, de Cornelis Bruijnzeelweg en de Ronde 
Tocht te Zaandam is conform de NEN 5897 een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op 
de fundatie van menggranulaat onder de rijbaan. 
 
De gestelde hypothese, dat het fundatiemateriaal verdacht is op het voorkomen van asbest, is 
bij de Ronde Tocht bevestigd. Bij de overige wegen is indicatief geen asbest aangetoond.  
 
In de fundatie van de Grote Tocht, de Dwars Tocht en de Cornelis Bruijnzeelweg is geen asbest 
aangetroffen. De onderzoeksresultaten vormen geen aanleiding tot nader onderzoek en geen 
belemmering voor de geplande werkzaamheden.  
 
De gestelde hypothese voor de Ronde Tocht, dat het fundatiemateriaal verdacht is op het 
voorkomen van asbest, is bevestigd. In het monster MM4 van boring 18/19/20 is in de fijne 
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fractie asbest aangetroffen. Het betreft hechtgebonden serpentijn. De grenswaarde wordt 
overschreden.  
 
Omdat met de relatief geringe onderzoeksinspanning van het verkennend onderzoek asbest is 
aangetroffen in een gehalte groter dan de toetswaarde voor nader onderzoek, is er conform de 
NEN 5897 aanleiding tot nader onderzoek.  
 
Het doel van het nader onderzoek is om met een intensievere onderzoeksinspanning definitief 
te beoordelen of er mogelijk asbest aanwezig is in een gehalte groter dan de grenswaarde van 
100 mg/kg ds. Hiervoor zullen diverse sleuven worden gegraven en onderzocht op asbest. Met 
het nader onderzoek wordt tevens de omvang van een eventuele asbestverontreiniging bepaald.   
 
 

6 VERHARDINGSADVIES  
 

6.1 Grote Tocht 
 
De deklaag van de Grote Tocht bestaat uit een SMA0/8 en is in redelijke staat. Wel is de as 
refelig en op enkele plaatsen open. Op 120 meter vanaf 0-punt (Hoofdtocht) inspectie is er een 
dwarsscheur zichtbaar. 
 

6.1.1 Verkeersbelasting  
 
Er zijn bij Grondslag geen verkeersgegevens bekend. De onderstaande gegevens zijn 
ingeschat. Voor deze berekeningen is uitgegaan van een toename van vrachtverkeer van 1%.  
- Snelheid verkeer     50 km/uur 
- Aantal voertuigen per werkdag   1000 
- Percentage vrachtverkeer    10 % (100 st/werkdag) 
- Vrachtwagenschade factor    1,4 100 kN EA 
- Jaarlijkse groei     1 % 
- Percentage breedbanden    40% 
- Ouderdom weg (aanname) deel voor 1995  32 jaar 

   deel na 1994  21 jaar 
Voor de doodlopende zijweg (boring 08) is voor het aantal vrachtwagens 50 stuks per 
werkdag aangehouden. 
 

6.1.2 Berekening restlevensduur  
 
Met het programma Care van rijkswaterstaat is de restlevensduur berekend voor de 
verschillende boringen. De VGD metingen in de rijsporen en tussen de sporen in zijn 
significant gelijk. De levensduur wordt berekend met VGD metingen, de bovenstaande data 
en de uit de boringen bepaalde opbouw. Het aantal vrachtwagenovergangen in het verleden en 
de toekomst is hier van grote invloed. Als van deze weg verkeerstellingen bekend zijn zal dit 
de nauwkeurigheid van de berekeningen bevorderen. 
 
Tabel 6.1 Restlevensduur asfaltverharding 

Boring Dikte deklaag 
(mm) 

Dikte asfalt 
totaal (mm) 

Soort fundering Dikte fundering (mm) Ondergrond Restlevensduur 
(jaar) 

Grote Tocht (voor 1995) 

01 37 201 - - - > 30 
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Boring Dikte deklaag 
(mm) 

Dikte asfalt 
totaal (mm)

Soort fundering Dikte fundering (mm) Ondergrond Restlevensduur 
(jaar)

02 42 175 
Menggranulaat 
(gebonden)

250 Zand tot 1,0m-mv > 30 

03 21 171 - - - > 30 

04 41 205 
Menggranulaat 
(gebonden) 

240 Zand tot 1,0m-mv  

Grote Tocht (na 1994) 

05 37 190 - - - > 30 

06 31 159 Menggranulaat 140 Zand tot 0,6m-mv > 30 

07 38 192 - - -  

08 36 204 
Menggranulaat 
(gebonden)

190 Zand tot 1,0m-mv 24 

 
6.1.3 Benodigde maatregel bestaand asfalt 

 
De berekende levensduur van de constructie is met meer dan 30 jaar voldoende. De deklaag 
bestaande uit een SMA 0/8 is ook nog in redelijke staat. Wel is er op de langslassen lichte tot 
ernstige rafeling. Ook in de bochten is er ernstige rafeling. 
 
Advies 1 
Om het bestaande deel het zelfde uiterlijk en levensduur te geven als het nieuw te asfalteren 
deel kan besloten worden de deklaag te vervangen.  
 
Profielfrezen 35 mm 
Bakfrezen 0,5m breed 60 mm diep langs rand tpv. randschade; zie inspectieformulieren 
gerekend vanaf 0-punt inspectie 

- Van 4 tot 10 meter 
- Van 66 tot 68 meter 
- Van 346 tot 356 meter (reparatievak met scheuren) 

Aanbrengen: 
 AC11 DL-C   35 mm gehele oppervlak 

AC16 TL-C   60 mm in freesbakken 
 
Indien gewenst kan ook gekozen worden in plaats van een dichtasfaltbeton een SMA aan te 
brengen. Een SMA heeft als voordeel dat deze iets minder gevoelig is voor spoorvorming en 
indrukkingen. Ook is de uitstraling (structuur) gelijkmatiger. Het nadeel is dat de kostprijs per 
ton hoger is dan een DL en een SMA ongeveer 14 tot 16 jaar meegaat. Een dichtasfaltbeton 
gaat 20 tot 25 jaar mee. Om de levensduur van een SMA te verlengen is modificatie mogelijk. 
Aanbrengen: 

SMA NL-11 B   35 mm gehele oppervlak 
AC16 TL-C   60 mm in freesbakken 

 
Advies 2 
Er kan ook gekozen worden de locaties met ernstige rafeling en scheuren te herstellen door 
middel van bakfrezen 35 mm en nieuw aanbrengen van een deklaag. Op het overig deel van 
de deklaag kan een Pentac M behandeling toegepast worden om de levensduur te verlengen. 
 
Pentac behandeling 
Reinigen deklaag met een zuigveegauto met hogedruk reinigingsbalk. 
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Vullen van de aanwezige scheuren met bitumineus voegvulmiddel. Vooraf de scheuren 
schoonblazen en verwarmen met een hogedruk thermolans. Vervolgens de deklaag behandelen 
met Pentac M. 
De levensduur van de constructie wordt hierdoor niet verlengt maar voortschrijdende schade 
door waterindringing en vorst wordt wel gestopt. Ook wordt groot onderhoud van de deklaag 
(rafeling) uitgesteld met ca. 2 tot 4 jaar. Reparatievakken en lassen blijven zichtbaar. 
 

6.1.4 Advies reconstructie elementen deel 
 
De gemeente is van plan het deel waar nu elementen verharding aanwezig is asfalt aan te 
brengen. Uitgangspunt hierbij is dat de bestaande funderingen onder de elementen 
gehandhaafd wordt. Met het programma OIA van de CROW is een nieuwe asfaltopbouw 
berekend. 
 
Uitgaande van de zelfde hoogte bovenkant deklaat als de huidige elementenverharding is de 
volgende opbouw berekend: 
 
Verwijderen elementen en straatlaag. 
Verlagen, profileren en verdichten menggranulaat tot 175 mm beneden bovenkant deklaag. 
Dit houdt in dat de huidige fundering van gem. 300 mm gebonden menggranulaat 25 mm 
verlaagd moet worden. 
 
Aanbrengen: 

Asfaltbenaming volgens  RAW 2015 
 AC11 surf DL-C  35 mm  
 AC 22 bind TL-C  65 mm 
 AC 22 base OL-C  75 mm 
Fundering menggranulaat bestaand min. 275 mm (na profileren) 
Zand voor zandbed bestaand  
 
Bovenstaande berekende levensduur is 30 jaar op basis van de ingeschatte verkeersintensiteit 
van 100 vrachtwagens per werkdag. 
 
Bij het aansluiten van het nieuwe asfalt op bestaand asfalt voor de tussenlaag en deklaag ieder 
minimaal 0,5 meter overlap aanhouden. 
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6.2 Keuze opdrachtgever 
 
De keuze van de opdrachtgever is een gemodificeerde SMA deklaag. 
De volgende opbouw is dan van toepassing: 
 
Ter plaatse van bestaand asfalt: 
Profielfrezen 35 mm 
Bakfrezen 0,5m breed 60 mm diep langs rand tpv. randschade; zie inspectieformulieren 
gerekend vanaf 0-punt inspectie 

- Van 4 tot 10 meter 
- Van 66 tot 68 meter 
- Van 346 tot 356 meter (reparatievak met scheuren) 

Aanbrengen: 
SMA NL-11 B HSA (5% SBS modificatie in de bitumen)  35 mm gehele oppervlak 
AC16 TL-C      60 mm in freesbakken 

 
Ter plaatse van de ter vervangen elementen verhardingen: 
Verwijderen elementen en straatlaag. 
Gevraagd is de berekende asfaltdikte te vermeerderen tot 190 mm conform de standaard 
constructie van Zaanstad. In OIA is de levensduur berekend van 190 mm asfalt op minimaal 
260 mm bestaande fundering. De berekende levensduur van deze opbouw is 37 jaar. 
Verlagen, profileren en verdichten menggranulaat tot 190 mm beneden bovenkant deklaag. 
Dit houdt in dat de huidige fundering van gem. 300 mm gebonden menggranulaat 40 mm 
verlaagd moet worden. 
 
Aanbrengen: 
 SMA NL-11 B HSA (5% SBS modificatie in de bitumen) 35 mm gehele oppervlak 
 AC 22 bind TL-C    75 mm 
 AC 22 base OL-C    80 mm 
Fundering menggranulaat bestaand min. 260 mm (na profileren) 
Zand voor zandbed bestaand  
 
Algemene kwaliteitsadviezen 
- Voor overlagen op gefreesde oppervlakken 0,3 tot 0,4 kg/m2 kleef aanbrengen. 
- Voor overlagen op nieuw asfalt 0,2 tot 0,3 kg/m2 kleef aanbrengen. 
- Gefreesde oppervlakken minimaal reinigen met zuigveegauto met hogedruk 

reinigingsbalk. 
- Op dwarslassen bitumenstrip inwalsen. 
- Langs lassen in de deklaag afgieten met kleef en afstrooien met steenslag 1/3. 
- Voor het verkrijgen van voldoende aanvangsstroefheid de asfaltdeklaag afstrooien met 

steenslag 1/3. 
 
Uitvoeringsadviezen 
- In aanvulling van het bepaalde in artikel 81.22.06 lid 03 van de Standaard RAW 2015, 

moet, indien er geen kantopsluiting is en bij langsnaden. De asfalt- spreidmachine 
voorzien zijn van een zgn. “kantijzer”. 

- Het asfaltbeton mag niet worden aangebracht bij een temperatuur die hoger is dan op de 
CE-markering vermelde maximum temperatuur. 

- Het asfaltbeton mag niet worden aangebracht bij een temperatuur die meer dan 20 graden 
Celsius lager is dan op de CE-markering vermelde minimum temperatuur. 
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- In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.22.06 lid 03 van de standaard RAW 2015, 
moeten de langs- en dwarsnaden verticaal uitgevoerd worden. 

- De langs- en dwarsnaden in de aan te brengen deklaag voor het aanbrengen van de 
aansluitende laag verwarmen tot 100-160 graden Celsius met behulp van een infrarood 
verwarmingsapparaat. 

- Indien bij de verwerking van asfaltbeton ontmenging optreedt, het aangebrachte asfalt 
vervangen tot de plaats waar geen ontmenging meer wordt waargenomen. 
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Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer H. Benjamins
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 33599-Grote tocht
Ons kenmerk : Project 1094518
Validatieref. : 1094518_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : KKIT-BWDK-UDCB-TFSF
Bijlage(n) : 13 tabel(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 9 oktober 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Wegenbouw onderzoek
Q constructieopbouw (77.1) uitgevoerd

foto boorkern uitgevoerd
Q Indicatieve PAK-bepaling

(Detectormethode) (77.2)
uitgevoerd

Q laagdiktes (77.1) uitgevoerd

Tabel 1 van 13

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1094518
Uw Project omschrijving : 33599-Grote tocht
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6469457 = 01 (0-20)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/09/2020
Ontvangstdatum opdracht : 02/10/2020
Startdatum : 02/10/2020
Monstercode : 6469457
Uw Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: KKIT-BWDK-UDCB-TFSF Ref.: 1094518_certificaat_v1



Wegenbouw onderzoek
Q constructieopbouw (77.1) uitgevoerd

foto boorkern uitgevoerd
Q Indicatieve PAK-bepaling

(Detectormethode) (77.2)
uitgevoerd

Q laagdiktes (77.1) uitgevoerd

Tabel 2 van 13

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1094518
Uw Project omschrijving : 33599-Grote tocht
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6469458 = 02 (0-18)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/09/2020
Ontvangstdatum opdracht : 02/10/2020
Startdatum : 02/10/2020
Monstercode : 6469458
Uw Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: KKIT-BWDK-UDCB-TFSF Ref.: 1094518_certificaat_v1



Wegenbouw onderzoek
Q constructieopbouw (77.1) uitgevoerd

foto boorkern uitgevoerd
Q Indicatieve PAK-bepaling

(Detectormethode) (77.2)
uitgevoerd

Q laagdiktes (77.1) uitgevoerd

Tabel 3 van 13

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1094518
Uw Project omschrijving : 33599-Grote tocht
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6469459 = 03 (0-18)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/09/2020
Ontvangstdatum opdracht : 02/10/2020
Startdatum : 02/10/2020
Monstercode : 6469459
Uw Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: KKIT-BWDK-UDCB-TFSF Ref.: 1094518_certificaat_v1



Wegenbouw onderzoek
Q constructieopbouw (77.1) uitgevoerd

foto boorkern uitgevoerd
Q Indicatieve PAK-bepaling

(Detectormethode) (77.2)
uitgevoerd

Q laagdiktes (77.1) uitgevoerd

Tabel 4 van 13

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1094518
Uw Project omschrijving : 33599-Grote tocht
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6469460 = 04 (0-21)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/09/2020
Ontvangstdatum opdracht : 02/10/2020
Startdatum : 02/10/2020
Monstercode : 6469460
Uw Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: KKIT-BWDK-UDCB-TFSF Ref.: 1094518_certificaat_v1



Wegenbouw onderzoek
Q constructieopbouw (77.1) uitgevoerd

foto boorkern uitgevoerd
Q Indicatieve PAK-bepaling

(Detectormethode) (77.2)
uitgevoerd

Q laagdiktes (77.1) uitgevoerd

Tabel 5 van 13

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1094518
Uw Project omschrijving : 33599-Grote tocht
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6469461 = 05 (0-19)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/09/2020
Ontvangstdatum opdracht : 02/10/2020
Startdatum : 02/10/2020
Monstercode : 6469461
Uw Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: KKIT-BWDK-UDCB-TFSF Ref.: 1094518_certificaat_v1



Wegenbouw onderzoek
Q constructieopbouw (77.1) uitgevoerd

foto boorkern uitgevoerd
Q Indicatieve PAK-bepaling

(Detectormethode) (77.2)
uitgevoerd

Q laagdiktes (77.1) uitgevoerd

Tabel 6 van 13

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1094518
Uw Project omschrijving : 33599-Grote tocht
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6469462 = 06 (0-16)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/09/2020
Ontvangstdatum opdracht : 02/10/2020
Startdatum : 02/10/2020
Monstercode : 6469462
Uw Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: KKIT-BWDK-UDCB-TFSF Ref.: 1094518_certificaat_v1



Wegenbouw onderzoek
Q constructieopbouw (77.1) uitgevoerd

foto boorkern uitgevoerd
Q Indicatieve PAK-bepaling

(Detectormethode) (77.2)
uitgevoerd

Q laagdiktes (77.1) uitgevoerd

Tabel 7 van 13

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1094518
Uw Project omschrijving : 33599-Grote tocht
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6469463 = 07 (0-20)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/09/2020
Ontvangstdatum opdracht : 02/10/2020
Startdatum : 02/10/2020
Monstercode : 6469463
Uw Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: KKIT-BWDK-UDCB-TFSF Ref.: 1094518_certificaat_v1



Wegenbouw onderzoek
Q constructieopbouw (77.1) uitgevoerd

foto boorkern uitgevoerd
Q Indicatieve PAK-bepaling

(Detectormethode) (77.2)
uitgevoerd

Q laagdiktes (77.1) uitgevoerd

Tabel 8 van 13

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1094518
Uw Project omschrijving : 33599-Grote tocht
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6469464 = 08 (0-21)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/09/2020
Ontvangstdatum opdracht : 02/10/2020
Startdatum : 02/10/2020
Monstercode : 6469464
Uw Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: KKIT-BWDK-UDCB-TFSF Ref.: 1094518_certificaat_v1



Wegenbouw onderzoek
Q constructieopbouw (77.1) uitgevoerd

foto boorkern uitgevoerd
Q Indicatieve PAK-bepaling

(Detectormethode) (77.2)
uitgevoerd

Q laagdiktes (77.1) uitgevoerd

Tabel 9 van 13

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1094518
Uw Project omschrijving : 33599-Grote tocht
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6469465 = 14 (0-10)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/09/2020
Ontvangstdatum opdracht : 02/10/2020
Startdatum : 02/10/2020
Monstercode : 6469465
Uw Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: KKIT-BWDK-UDCB-TFSF Ref.: 1094518_certificaat_v1



Wegenbouw onderzoek
Q constructieopbouw (77.1) uitgevoerd

foto boorkern uitgevoerd
Q Indicatieve PAK-bepaling

(Detectormethode) (77.2)
uitgevoerd

Q laagdiktes (77.1) uitgevoerd

Tabel 10 van 13

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1094518
Uw Project omschrijving : 33599-Grote tocht
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6469466 = 15 (0-24)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/09/2020
Ontvangstdatum opdracht : 02/10/2020
Startdatum : 02/10/2020
Monstercode : 6469466
Uw Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: KKIT-BWDK-UDCB-TFSF Ref.: 1094518_certificaat_v1



Wegenbouw onderzoek
Q constructieopbouw (77.1) uitgevoerd

foto boorkern uitgevoerd
Q Indicatieve PAK-bepaling

(Detectormethode) (77.2)
uitgevoerd

Q laagdiktes (77.1) uitgevoerd

Tabel 11 van 13

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1094518
Uw Project omschrijving : 33599-Grote tocht
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6469467 = 16 (0-22)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/09/2020
Ontvangstdatum opdracht : 02/10/2020
Startdatum : 02/10/2020
Monstercode : 6469467
Uw Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: KKIT-BWDK-UDCB-TFSF Ref.: 1094518_certificaat_v1



Wegenbouw onderzoek
Q constructieopbouw (77.1) uitgevoerd

foto boorkern uitgevoerd
Q Indicatieve PAK-bepaling

(Detectormethode) (77.2)
uitgevoerd

Q laagdiktes (77.1) uitgevoerd

Tabel 12 van 13

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1094518
Uw Project omschrijving : 33599-Grote tocht
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6469468 = 17 (0-10)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/09/2020
Ontvangstdatum opdracht : 02/10/2020
Startdatum : 02/10/2020
Monstercode : 6469468
Uw Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: KKIT-BWDK-UDCB-TFSF Ref.: 1094518_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Tabel 13 van 13

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1094518
Uw Project omschrijving : 33599-Grote tocht
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KKIT-BWDK-UDCB-TFSF Ref.: 1094518_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6469457 01 (0-20) 01 0-0.2 0062945AM

6469458 02 (0-18) 02 0-0.18 0062946AM

6469459 03 (0-18) 03 0-0.18 0062947AM

6469460 04 (0-21) 04 0-0.21 0062948AM

6469461 05 (0-19) 05 0-0.19 0062949AM

6469462 06 (0-16) 06 0-0.16 0062950AM

6469463 07 (0-20) 07 0-0.2 0062951AM

6469464 08 (0-21) 08 0-0.21 0062952AM

6469465 14 (0-10) 14 0-0.1 0062953AM

6469466 15 (0-24) 15 0-0.24 0062954AM

6469467 16 (0-22) 16 0-0.22 0062955AM

6469468 17 (0-10) 17 0-0.1 0062956AM

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1094518
Uw Project omschrijving : 33599-Grote tocht
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KKIT-BWDK-UDCB-TFSF Ref.: 1094518_certificaat_v1



Afkortingen Constructieopbouw

BRAC Breek Asfalt Cement
DAB Dicht Asfalt Beton
GAB Grind Asfalt Beton
OAB Open Asfalt Beton
Opp.beh Oppervlakte behandeling
SMA Steen Mastiek Asfaltbeton
STAB Steenslag Asfalt Beton
ZOAB Zeer Open Asfalt Beton
TAGRAC (Teerhoudend) Asfaltgranulaatcement
SAMI Stress Absorbing Membrane Interlayer

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1094518
Uw Project omschrijving : 33599-Grote tocht
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KKIT-BWDK-UDCB-TFSF Ref.: 1094518_certificaat_v1



Analysemethoden in Wegenmat.

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix wegenmat. is representatief voor asfalt(kernen), boor(kernen), asfaltgranulaat en wegenmateriaal. Deze analyses
zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Indicatieve PAK-bepaling
(Detectormethode) (77.2)

: conform RAW 2015 proef 77.2

Laagdikte en Constructieopbouw (77.1) : conform RAW 2015 proef 77.1

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1094518
Uw Project omschrijving : 33599-Grote tocht
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KKIT-BWDK-UDCB-TFSF Ref.: 1094518_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer H. Benjamins
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 33599 Grote Tocht Zaandam
Ons kenmerk : Project 1097763
Validatieref. : 1097763_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : WWCB-OVBG-BPOL-RVZG
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 14 oktober 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
asfalt gezaagd aantal 3 3
cryogeen malen gemalen gemalen

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
Q naftaleen mg/kg < 2,5 < 2,5
Q fenantreen mg/kg < 2,5 < 2,5
Q anthraceen mg/kg < 2,5 < 2,5
Q fluoranteen mg/kg < 2,5 < 2,5
Q benzo(a)antraceen mg/kg < 2,5 < 2,5
Q chryseen mg/kg < 2,5 < 2,5
Q benzo(k)fluoranteen mg/kg < 2,5 < 2,5
Q benzo(a)pyreen mg/kg < 2,5 < 2,5
Q benzo(ghi)peryleen mg/kg < 2,5 < 2,5
Q indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg < 2,5 < 2,5

som PAK (10) mg/kg 18 18

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1097763
Uw project omschrijving : 33599 Grote Tocht Zaandam
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6477535 = MM ASF. 01: Kern 01+Kern 02+Kern 03
6477536 = MM ASF. 02: Kern 02+Kern 03+Kern 04

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/09/2020 29/09/2020
Ontvangstdatum opdracht : 09/10/2020 09/10/2020
Startdatum : 09/10/2020 09/10/2020
Monstercode : 6477535 6477536
Uw Matrix : Wegenmat. Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: WWCB-OVBG-BPOL-RVZG Ref.: 1097763_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Som PAK asfalt
Indien het gehalte kleiner is dan de rapportagegrens kan een gehalte tot die rapportagegrens aanwezig zijn. De maximale
"som PAK" bedraagt de gerapporteerde gehalten vermeerderd met de som van de individuele rapportagegrenzen.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1097763
Uw project omschrijving : 33599 Grote Tocht Zaandam
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WWCB-OVBG-BPOL-RVZG Ref.: 1097763_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6477535 MM ASF. 01: Kern 01+Kern 02+Kern 03 Kern 01 0-99 0062945AM
Kern 02 0-82 0062946AM
Kern 03 0-83 0062947AM

6477536 MM ASF. 02: Kern 02+Kern 03+Kern 04 Kern 02 82-175 0062946AM
Kern 03 83-171 0062947AM
Kern 04 104-205 0062948AM

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1097763
Uw project omschrijving : 33599 Grote Tocht Zaandam
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WWCB-OVBG-BPOL-RVZG Ref.: 1097763_certificaat_v1



Analysemethoden in Wegenmat.

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix wegenmat. is representatief voor asfalt(kernen), boor(kernen), asfaltgranulaat en wegenmateriaal. Deze analyses
zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

PAKs : Eigen methode

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1097763
Uw project omschrijving : 33599 Grote Tocht Zaandam
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WWCB-OVBG-BPOL-RVZG Ref.: 1097763_certificaat_v1



                         
 
                    
 

BIJLAGE IV 

 
 



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer H. Benjamins
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 33599-Grote tocht
Ons kenmerk : Project 1094525
Validatieref. : 1094525_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : YAKX-GXHK-KTYZ-EOEG
Bijlage(n) : 7 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 6 oktober 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6469481
Uw referentie : 02 (18-43) 04 (21-45)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/09/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 06-10-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 7520 g
Droge massa aangeleverde monster : 6384 g
Percentage droogrest : 84,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 721,8 11,7 12,7 1,76 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 113,6 1,8 15,9 14,00 0 0,0
1-2 mm 132,2 2,1 39,3 29,73 0 0,0
2-4 mm 167,9 2,7 120,4 71,71 0 0,0
4-8 mm 330,6 5,3 330,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 565,9 9,1 565,9 100,00 0 0,0
>20 mm 4157,2 67,2 4157,2 100,00 0 0,0
Totaal 6189,2 100,0 5242,0 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4
1-2 mm 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7
2-4 mm 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <1,7 0,0 3,4 <1,7 0,0 1,7 0,0 0,0 1,7

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1094525
Uw Project omschrijving : 33599-Grote tocht
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: YAKX-GXHK-KTYZ-EOEG Ref.: 1094525_certificaat_v1



Monstercode : 6469482
Uw referentie : 06 (16-30) 08 (21-40)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/09/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 05-10-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 4890 g
Droge massa aangeleverde monster : 4039 g
Percentage droogrest : 82,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 2785,7 73,5 13,3 0,48 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 98,5 2,6 20,2 20,51 0 0,0
1-2 mm 99,4 2,6 29,6 29,78 0 0,0
2-4 mm 117,0 3,1 63,0 53,85 0 0,0
4-8 mm 226,8 6,0 226,8 100,00 0 0,0
8-20 mm 234,3 6,2 234,3 100,00 0 0,0
>20 mm 229,6 6,1 229,6 100,00 0 0,0
Totaal 3791,3 100,0 816,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <3,7 0,0 3,7 <3,7 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <3,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1094525
Uw Project omschrijving : 33599-Grote tocht
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: YAKX-GXHK-KTYZ-EOEG Ref.: 1094525_certificaat_v1



Monstercode : 6469483
Uw referentie : 09 (15-45) 10 (15-50) 11 (15-45)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/09/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 05-10-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 10100 g
Droge massa aangeleverde monster : 8615 g
Percentage droogrest : 85,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 6767,7 81,0 13,3 0,20 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 85,9 1,0 19,8 23,05 0 0,0
1-2 mm 92,9 1,1 27,4 29,49 0 0,0
2-4 mm 122,7 1,5 63,1 51,43 0 0,0
4-8 mm 250,1 3,0 250,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 394,5 4,7 394,5 100,00 0 0,0
>20 mm 645,6 7,7 645,6 100,00 0 0,0
Totaal 8359,4 100,0 1413,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <1,8 0,0 1,7 <1,8 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,8 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1094525
Uw Project omschrijving : 33599-Grote tocht
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: YAKX-GXHK-KTYZ-EOEG Ref.: 1094525_certificaat_v1



Monstercode : 6469484
Uw referentie : 18 (15-50) 19 (20-58) 20 (20-45)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/09/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 05-10-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 13790 g
Droge massa aangeleverde monster : 12025 g
Percentage droogrest : 87,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10787,5 91,6 13,3 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 62,4 0,5 14,1 22,60 0 0,0
1-2 mm 62,1 0,5 16,2 26,09 0 0,0
2-4 mm 69,6 0,6 42,7 61,35 1 121,3
4-8 mm 125,1 1,1 125,1 100,00 1 349,3
8-20 mm 163,8 1,4 163,8 100,00 1 1784,1
>20 mm 510,2 4,3 510,2 100,00 1 14586,3
Totaal 11780,7 100,0 885,4 4 16841,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 2,1 1,0 7,0 2,1 1,0 7,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 3,7 3,0 4,4 3,7 3,0 4,4 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 19 15 23 19 15 23 0,0 0,0 0,0
>20 mm 150 120 190 150 120 190 0,0 0,0 0,0
Totaal 180 140 220 180 140 220 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 180 0,0 180
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 180 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 180 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1094525
Uw Project omschrijving : 33599-Grote tocht
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: YAKX-GXHK-KTYZ-EOEG Ref.: 1094525_certificaat_v1



Monstercode : 6469484
Uw referentie : 18 (15-50) 19 (20-58) 20 (20-45)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/09/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

2-4 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15
4-8 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15
8-20 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15
>20 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1094525
Uw Project omschrijving : 33599-Grote tocht
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: YAKX-GXHK-KTYZ-EOEG Ref.: 1094525_certificaat_v1



Monstercode : 6469485
Uw referentie : 15 (24-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/09/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 05-10-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 930 g
Droge massa aangeleverde monster : 837 g
Percentage droogrest : 90,0 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 120,4 19,4 13,3 11,02 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 24,9 4,0 7,1 28,51 0 0,0
1-2 mm 25,2 4,1 9,3 36,90 0 0,0
2-4 mm 39,0 6,3 24,6 63,08 0 0,0
4-8 mm 82,1 13,2 82,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 159,8 25,7 159,8 100,00 0 0,0
>20 mm 169,6 27,3 169,6 100,00 0 0,0
Totaal 621,0 100,0 465,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <15,6 0,0 16 <15,6 0,0 16 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <15,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1094525
Uw Project omschrijving : 33599-Grote tocht
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: YAKX-GXHK-KTYZ-EOEG Ref.: 1094525_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : 02 (18-43) 04 (21-45)
Monstercode : 6469481

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
- De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Uw referentie : 06 (16-30) 08 (21-40)
Monstercode : 6469482

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
- De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Uw referentie : 09 (15-45) 10 (15-50) 11 (15-45)
Monstercode : 6469483

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
- De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Uw referentie : 18 (15-50) 19 (20-58) 20 (20-45)
Monstercode : 6469484

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
- De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Uw referentie : 15 (24-50)
Monstercode : 6469485

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
- De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
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Project code : 1094525
Uw Project omschrijving : 33599-Grote tocht
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard
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Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6469481 02 (18-43) 04 (21-45) 02 0.18-0.43 1622650MG
04 0.21-0.45 1622650MG

6469482 06 (16-30) 08 (21-40) 06 0.16-0.3 1622651MG
08 0.21-0.4 1622651MG

6469483 09 (15-45) 10 (15-50) 11 (15-45) 09 0.15-0.45 1622652MG
10 0.15-0.5 1622652MG
11 0.15-0.45 1622652MG

6469484 18 (15-50) 19 (20-58) 20 (20-45) 18 0.15-0.5 1614251MG
19 0.2-0.58 1614251MG
20 0.2-0.45 1614251MG

6469485 15 (24-50) 15 0.24-0.5 0035536FF

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1094525
Uw Project omschrijving : 33599-Grote tocht
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YAKX-GXHK-KTYZ-EOEG Ref.: 1094525_certificaat_v1



Analysemethoden in Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1094525
Uw Project omschrijving : 33599-Grote tocht
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YAKX-GXHK-KTYZ-EOEG Ref.: 1094525_certificaat_v1



                         
 
                    
 

BIJLAGE V 

 
 



Elmod 6 maandag 28 september 2020 
════════════════════════════════════════════════════════════ 
Deflectiedatarapport Grote Tocht deel 1, Zaandam 
 Wegvak: Hoofdtocht – hekwerk (en terug) 
 Nulpunt: kant Hoofdtocht 
 Wielspoor: rechts / tussen 
════════════════════════════════════════════════════════════ 
 Geofoonafstanden (mm): 0 200 300 450 600 900 1200 1500 1800 
 
 Afstand Klap Belasting D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 
       Km.         Nr.  kPa Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. 
____________________________________________________________________________ 
 
 0.000 4 703 121 102 91 81 73 61 52 43 38 
 0.025 4 710 125 108 98 89 81 65 55 45 39 
 0.049 4 716 120 109 100 93 83 73 61 53 47 
 0.075 4 705 118 100 92 84 78 65 54 46 41 
 0.101 4 701 121 108 100 93 85 72 60 51 44 
 0.126 4 705 124 104 96 89 82 69 59 49 42 
 0.154 4 689 100 88 83 78 73 62 52 44 38 
 0.176 4 697 123 103 94 86 79 65 54 45 39 
 0.201 4 693 159 130 118 106 98 79 65 55 47 
 0.225 4 705 101 87 82 77 72 63 55 46 40 
 0.250 4 704 196 170 152 132 115 85 66 50 43 
 0.275 4 699 226 196 175 152 132 99 78 60 53 
 0.300 4 679 223 198 176 152 132 97 76 61 54 
 0.326 4 694 205 185 169 149 132 102 80 64 54 
 0.351 4 682 314 287 258 219 185 132 94 73 58 
 0.369 4 685 252 215 189 159 136 100 74 59 50 
 0.370 4 688 265 229 201 171 144 102 79 63 52 
 0.350 4 693 156 134 119 105 94 74 60 49 43 
 0.325 4 682 257 217 190 160 137 99 75 61 53 
 0.299 4 682 165 148 134 118 105 82 66 55 47 
 0.274 4 691 218 187 167 143 125 93 73 58 49 
 0.250 4 695 170 145 131 113 99 74 59 47 39 
 0.224 4 691 113 94 86 77 72 60 51 43 37 
 0.200 4 706 144 127 113 100 91 74 63 50 44 
 0.173 4 680 128 114 105 96 86 70 59 48 43 
 0.149 4 701 108 90 83 75 69 58 49 44 37 
 0.125 4 700 137 116 106 96 86 70 58 47 42 
 0.100 4 703 109 97 90 83 76 64 56 47 43 
 0.075 4 692 111 96 90 84 78 68 58 51 45 
 0.050 4 695 129 116 107 98 90 74 62 50 42 
 0.025 4 694 163 136 123 107 93 72 59 49 42 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statistics Report Grotetocht1_KantHoofdtocht_f25 
════════════════════════════════════════════════════════════ 
 Geofoon Sectie Klap Start Eind Punten Gemiddeld STD 
 __________________________________________________________________________ 
 
 Deflection 01, 0 0 4 0.000 0.025 31 164 60.000 
 Deflection 02, 200 0 4 0.000 0.025 31 143 53.000 
 Deflection 03, 300 0 4 0.000 0.025 31 129 46.000 
 Deflection 04, 450 0 4 0.000 0.025 31 114 37.000 
 Deflection 05, 600 0 4 0.000 0.025 31 101 29.000 
 Deflection 06, 900 0 4 0.000 0.025 31 80 18.000 
 Deflection 07, 1200 0 4 0.000 0.025 31 64 11.000 
 Deflection 08, 1500 0 4 0.000 0.025 31 53 8.000 
 Deflection 09, 1800 0 4 0.000 0.025 31 45 6.000 
 
 



Elmod 6 maandag 28 september 2020 
════════════════════════════════════════════════════════════ 
Deflectiedatarapport Grote Tocht deel 2, Zaandam 
 Wegvak: Grote Tocht 1 – overgang elementen 
 Nulpunt: kant Grote Tocht 1 
 Wielspoor: rechts / tussen 
════════════════════════════════════════════════════════════ 
 Geofoonafstanden (mm): 0 200 300 450 600 900 1200 1500 1800 
 
 Afstand Klap Belasting D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 
       Km.         Nr.  kPa Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. 
____________________________________________________________________________ 
 
 0.000 4 687 86 73 66 62 60 51 47 41 38 
 0.026 4 671 247 213 188 158 134 97 75 59 51 
 0.049 4 668 244 214 191 163 139 101 76 60 51 
 0.075 4 706 100 85 79 73 69 59 50 41 35 
 0.100 4 686 144 131 123 114 105 88 72 58 50 
 0.125 4 693 133 109 97 84 76 63 52 46 39 
 0.150 4 686 248 214 190 161 137 98 75 60 50 
 0.175 4 692 227 200 181 157 137 103 81 64 54 
 0.174 4 708 299 251 217 178 149 107 84 68 58 
 0.150 4 711 163 141 127 110 95 73 57 47 39 
 0.125 4 692 153 130 117 103 93 73 60 49 42 
 0.099 4 683 168 142 124 105 90 69 55 46 40 
 0.073 4 682 140 126 115 104 94 78 65 54 46 
 0.048 4 670 238 202 180 151 127 92 72 57 50 
 0.024 4 681 161 136 120 102 92 73 61 53 46 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statistics Report Grotetocht2_KantGrotetocht1_f25 
════════════════════════════════════════════════════════════ 
 Geofoon Sectie Klap Start Eind Punten Gemiddeld STD 
 __________________________________________________________________________ 
 
 Deflection 01, 0 0 4 0.000 0.024 15 189 65.000 
 Deflection 02, 200 0 4 0.000 0.024 15 163 56.000 
 Deflection 03, 300 0 4 0.000 0.024 15 145 48.000 
 Deflection 04, 450 0 4 0.000 0.024 15 125 38.000 
 Deflection 05, 600 0 4 0.000 0.024 15 110 30.000 
 Deflection 06, 900 0 4 0.000 0.024 15 84 19.000 
 Deflection 07, 1200 0 4 0.000 0.024 15 67 13.000 
 Deflection 08, 1500 0 4 0.000 0.024 15 55 9.000 
 Deflection 09, 1800 0 4 0.000 0.024 15 47 7.000 
 



Elmod 6 maandag 28 september 2020 
════════════════════════════════════════════════════════════ 
Deflectiedatarapport Grote Tocht deel 3, Zaandam 
 Wegvak: Grote Tocht 2 – overgang elementen 
 Nulpunt: kant Grote Tocht 2 
 Wielspoor: rechts / tussen 
════════════════════════════════════════════════════════════ 
 Geofoonafstanden (mm): 0 200 300 450 600 900 1200 1500 1800 
 
 Afstand Klap Belasting D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 
       Km.         Nr.  kPa Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. 
____________________________________________________________________________ 
 
 0.000 4 685 145 124 111 96 85 68 57 49 44 
 0.010 4 678 157 136 124 108 98 80 65 53 45 
 0.020 4 663 223 205 186 162 142 108 81 61 50 
 0.031 4 671 237 206 181 152 128 93 70 57 49 
 0.042 4 662 259 225 200 171 145 102 76 59 49 
 0.044 4 663 254 223 198 169 143 103 75 58 49 
 0.045 4 671 276 235 205 170 140 99 71 58 47 
 0.039 4 664 252 219 195 166 140 101 73 57 47 
 0.028 4 665 262 225 197 165 137 95 71 56 47 
 0.020 4 672 272 231 201 166 138 97 72 58 49 
 0.010 4 666 214 187 167 144 123 90 69 55 45 
 0.005 4 663 208 183 165 144 125 93 71 56 45 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statistics Report Grotetocht3_KantGrotetocht2_f25 
════════════════════════════════════════════════════════════ 
 Geofoon Sectie Klap Start Eind Punten Gemiddeld STD 
 __________________________________________________________________________ 
 
 Deflection 01, 0 0 4 0.000 0.005 12 243 46.000 
 Deflection 02, 200 0 4 0.000 0.005 12 212 40.000 
 Deflection 03, 300 0 4 0.000 0.005 12 188 34.000 
 Deflection 04, 450 0 4 0.000 0.005 12 160 27.000 
 Deflection 05, 600 0 4 0.000 0.005 12 136 21.000 
 Deflection 06, 900 0 4 0.000 0.005 12 100 12.000 
 Deflection 07, 1200 0 4 0.000 0.005 12 75 7.000 
 Deflection 08, 1500 0 4 0.000 0.005 12 60 4.000 
 Deflection 09, 1800 0 4 0.000 0.005 12 50 2.000 
 
 



                         
 
                    
 

BIJLAGE VI 

 
 



----------------------------------------------------------
CARE 2.20 Computer Applications for Road Engineering  -1-
In gebruik bij  : Wegenbouwlaboratorium Noord-Holland
Datum (dd/mm/jj): 30/10/20
----------------------------------------------------------

Bestandsnaam            :         
Soort bestand           : Herontwerp

Aanvraagdatum (dd/mm/jj): 30/10/20
Gereeddatum (dd/mm/jj)  : 30/10/20

Projektnaam             :  Grotoe Tocht                                       
Direktie                :                                         
Dienstkring             :                                         
Dienst                  :                                         
Adviseur                :                                         

Wegnummer               :      
Wegomschrijving         : boring 1
Kilometrering           : 0. - 0.225
Rijbaan                 :       
Strook                  :       

VGD-metingen            : aanwezig
Meetsporen              : ts,rs     
Fit [%]                 : 0.5635034641

Snelheid vr.v. [km/u]   : 50.
Straal contactvlak [m]  : 0.105
Wielafstand [m]         : 0.315
Versporingsbreedte [m]  : 0.263

Randbelasting           : geen
Zettingsverschillen     : geen
Luchttemperatuur [°C]   : 14.
Healingfactor [-]       : 4.

Ontwerpcriterium        : Asfaltrek
Betrouwbaarheid [%]     : 85
Toelaatbare schade [%]  : 15
Restlevensduur [jaren]  : 30.0



----------------------------------------------------------
CARE 2.20 Computer Applications for Road Engineering  -2-
In gebruik bij  : Wegenbouwlaboratorium Noord-Holland
Datum (dd/mm/jj): 30/10/20
----------------------------------------------------------

Verkeersbelasting (fase1)
-------------------------

Vrachtwagenintensiteit                  37
Vrachtwagenschadefactor [100kN]       1.40
Aantal werkdagen per jaar              275
Jaarlijkse groei [%]                  1.00
Huidig aandeel breedbanden [%]       40.00
Corr.factor aantal stroken [-]        1.00
Structurele ontwerpperiode [jr]      32.00
Ontwerpbelasting [100kN aslasten]   888747

Verkeersbelasting (fase2)
-------------------------

Vrachtwagenintensiteit                  51
Vrachtwagenschadefactor [100kN]       1.40
Aantal werkdagen per jaar              275
Jaarlijkse groei [%]                  1.00
Huidig aandeel breedbanden [%]       40.00
Corr.factor aantal stroken [-]        1.00
Structurele ontwerpperiode [jr]      25.00
Factor onzekerheid [-]                2.00
Verkeersklasse                           2
Ontwerpbelasting [100kN aslasten]   998199



----------------------------------------------------------
CARE 2.20 Computer Applications for Road Engineering  -3-
In gebruik bij  : Wegenbouwlaboratorium Noord-Holland
Datum (dd/mm/jj): 30/10/20
----------------------------------------------------------

Constructie (fase1)
-------------------
0.201m   2870 0.35 Asfalt, karakteristieken: S78*0.39 en F78*1.00
0.250m   4798 0.35 Hydraulisch menggranulaat
          205 0.35 Goed gegradeerd zand, karakteristieken: SPDM*1.00

Constructie (fase2)
-------------------
0.201m      0 0.35 Asfalt, karakteristieken: S78*0.39 en F78*1.00
0.250m   4798 0.35 Hydraulisch menggranulaat
          205 0.35 Goed gegradeerd zand, karakteristieken: SPDM*1.00

De verkeersbelastingsgegevens zijn mogelijk inconsistent
met de constructiegegevens



----------------------------------------------------------
CARE 2.20 Computer Applications for Road Engineering  -1-
In gebruik bij  : Wegenbouwlaboratorium Noord-Holland
Datum (dd/mm/jj): 30/10/20
----------------------------------------------------------

Bestandsnaam            : Grote6  
Soort bestand           : Herontwerp

Aanvraagdatum (dd/mm/jj): 30/10/20
Gereeddatum (dd/mm/jj)  : 30/10/20

Projektnaam             : Grote Tocht                             
Direktie                :                                         
Dienstkring             :                                         
Dienst                  :                                         
Adviseur                :                                         

Wegnummer               :      
Wegomschrijving         : "Grote Tocht 2"                                             
Kilometrering           : 0. - 0.225
Rijbaan                 :       
Strook                  :       

VGD-metingen            : aanwezig
Meetsporen              : ts,rs     
Fit [%]                 : 0.8360718827

Snelheid vr.v. [km/u]   : 50.
Straal contactvlak [m]  : 0.105
Wielafstand [m]         : 0.315
Versporingsbreedte [m]  : 0.263

Randbelasting           : geen
Zettingsverschillen     : geen
Luchttemperatuur [°C]   : 14.
Healingfactor [-]       : 4.

Ontwerpcriterium        : Asfaltrek
Betrouwbaarheid [%]     : 85
Toelaatbare schade [%]  : 15
Restlevensduur [jaren]  : 30.0



----------------------------------------------------------
CARE 2.20 Computer Applications for Road Engineering  -2-
In gebruik bij  : Wegenbouwlaboratorium Noord-Holland
Datum (dd/mm/jj): 30/10/20
----------------------------------------------------------

Verkeersbelasting (fase1)
-------------------------

Vrachtwagenintensiteit                  37
Vrachtwagenschadefactor [100kN]       1.40
Aantal werkdagen per jaar              275
Jaarlijkse groei [%]                  1.00
Huidig aandeel breedbanden [%]       40.00
Corr.factor aantal stroken [-]        1.00
Structurele ontwerpperiode [jr]      32.00
Ontwerpbelasting [100kN aslasten]   888747

Verkeersbelasting (fase2)
-------------------------

Vrachtwagenintensiteit                  51
Vrachtwagenschadefactor [100kN]       1.40
Aantal werkdagen per jaar              275
Jaarlijkse groei [%]                  1.00
Huidig aandeel breedbanden [%]       40.00
Corr.factor aantal stroken [-]        1.00
Structurele ontwerpperiode [jr]      25.00
Factor onzekerheid [-]                2.00
Verkeersklasse                           2
Ontwerpbelasting [100kN aslasten]   998199



----------------------------------------------------------
CARE 2.20 Computer Applications for Road Engineering  -3-
In gebruik bij  : Wegenbouwlaboratorium Noord-Holland
Datum (dd/mm/jj): 30/10/20
----------------------------------------------------------

Constructie (fase1)
-------------------
0.175m   4843 0.35 Asfalt, karakteristieken: S78*0.66 en F78*1.00
0.250m   6157 0.35 Hydraulisch menggranulaat
          208 0.35 Goed gegradeerd zand, karakteristieken: SPDM*1.00

Constructie (fase2)
-------------------
0.175m      0 0.35 Asfalt, karakteristieken: S78*0.66 en F78*1.00
0.250m   6157 0.35 Hydraulisch menggranulaat
          208 0.35 Goed gegradeerd zand, karakteristieken: SPDM*1.00

De verkeersbelastingsgegevens zijn mogelijk inconsistent
met de constructiegegevens



----------------------------------------------------------
CARE 2.20 Computer Applications for Road Engineering  -1-
In gebruik bij  : Wegenbouwlaboratorium Noord-Holland
Datum (dd/mm/jj): 30/10/20
----------------------------------------------------------

Bestandsnaam            :         
Soort bestand           : Herontwerp

Aanvraagdatum (dd/mm/jj): 30/10/20
Gereeddatum (dd/mm/jj)  : 30/10/20

Projektnaam             :  Grote Tocht                                       
Direktie                :                                         
Dienstkring             :                                         
Dienst                  :                                         
Adviseur                :                                         

Wegnummer               :      
Wegomschrijving         : "Grote Tocht 3"                                             
Kilometrering           : 2.5e-002 - 0.224
Rijbaan                 :       
Strook                  :       

VGD-metingen            : aanwezig
Meetsporen              : ts,rs     
Fit [%]                 : 1.267316091

Snelheid vr.v. [km/u]   : 50.
Straal contactvlak [m]  : 0.105
Wielafstand [m]         : 0.315
Versporingsbreedte [m]  : 0.263

Randbelasting           : geen
Zettingsverschillen     : geen
Luchttemperatuur [°C]   : 14.
Healingfactor [-]       : 4.

Ontwerpcriterium        : Asfaltrek
Betrouwbaarheid [%]     : 85
Toelaatbare schade [%]  : 15
Restlevensduur [jaren]  : 30.0



----------------------------------------------------------
CARE 2.20 Computer Applications for Road Engineering  -2-
In gebruik bij  : Wegenbouwlaboratorium Noord-Holland
Datum (dd/mm/jj): 30/10/20
----------------------------------------------------------

Verkeersbelasting (fase1)
-------------------------

Vrachtwagenintensiteit                  37
Vrachtwagenschadefactor [100kN]       1.40
Aantal werkdagen per jaar              275
Jaarlijkse groei [%]                  1.00
Huidig aandeel breedbanden [%]       40.00
Corr.factor aantal stroken [-]        1.00
Structurele ontwerpperiode [jr]      32.00
Ontwerpbelasting [100kN aslasten]   888747

Verkeersbelasting (fase2)
-------------------------

Vrachtwagenintensiteit                  51
Vrachtwagenschadefactor [100kN]       1.40
Aantal werkdagen per jaar              275
Jaarlijkse groei [%]                  1.00
Huidig aandeel breedbanden [%]       40.00
Corr.factor aantal stroken [-]        1.00
Structurele ontwerpperiode [jr]      25.00
Factor onzekerheid [-]                2.00
Verkeersklasse                           2
Ontwerpbelasting [100kN aslasten]   998199



----------------------------------------------------------
CARE 2.20 Computer Applications for Road Engineering  -3-
In gebruik bij  : Wegenbouwlaboratorium Noord-Holland
Datum (dd/mm/jj): 30/10/20
----------------------------------------------------------

Constructie (fase1)
-------------------
0.171m   5632 0.35 Asfalt, karakteristieken: S78*0.76 en F78*1.00
0.245m   4589 0.35 Hydraulisch menggranulaat
          210 0.35 Goed gegradeerd zand, karakteristieken: SPDM*1.00

De verkeersbelastingsgegevens zijn mogelijk inconsistent
met de constructiegegevens



----------------------------------------------------------
CARE 2.20 Computer Applications for Road Engineering  -1-
In gebruik bij  : Wegenbouwlaboratorium Noord-Holland
Datum (dd/mm/jj): 30/10/20
----------------------------------------------------------

Bestandsnaam            : Grote5
Soort bestand           : Herontwerp

Aanvraagdatum (dd/mm/jj): 30/10/20
Gereeddatum (dd/mm/jj)  : 30/10/20

Projektnaam             :  Grote Tocht                            
Direktie                :                                         
Dienstkring             :                                         
Dienst                  :                                         
Adviseur                :                                         

Wegnummer               :      
Wegomschrijving         : "Grote Tocht 5"                                             
Kilometrering           : 0.25 - 0.37
Rijbaan                 :       
Strook                  :       

VGD-metingen            : aanwezig
Meetsporen              : ts,rs     
Fit [%]                 : 2.009235844

Snelheid vr.v. [km/u]   : 50.
Straal contactvlak [m]  : 0.105
Wielafstand [m]         : 0.315
Versporingsbreedte [m]  : 0.263

Randbelasting           : geen
Zettingsverschillen     : geen
Luchttemperatuur [°C]   : 14.
Healingfactor [-]       : 4.

Ontwerpcriterium        : Asfaltrek
Betrouwbaarheid [%]     : 85
Toelaatbare schade [%]  : 15
Restlevensduur [jaren]  : 30.0



----------------------------------------------------------
CARE 2.20 Computer Applications for Road Engineering  -2-
In gebruik bij  : Wegenbouwlaboratorium Noord-Holland
Datum (dd/mm/jj): 30/10/20
----------------------------------------------------------

Verkeersbelasting (fase1)
-------------------------

Vrachtwagenintensiteit                  83
Vrachtwagenschadefactor [100kN]       1.40
Aantal werkdagen per jaar              275
Jaarlijkse groei [%]                  1.00
Huidig aandeel breedbanden [%]       40.00
Corr.factor aantal stroken [-]        1.00
Structurele ontwerpperiode [jr]      21.00
Ontwerpbelasting [100kN aslasten]  1287188

Verkeersbelasting (fase2)
-------------------------

Vrachtwagenintensiteit                 102
Vrachtwagenschadefactor [100kN]       1.40
Aantal werkdagen per jaar              275
Jaarlijkse groei [%]                  1.00
Huidig aandeel breedbanden [%]       40.00
Corr.factor aantal stroken [-]        1.00
Structurele ontwerpperiode [jr]      25.00
Factor onzekerheid [-]                2.00
Verkeersklasse                           2
Ontwerpbelasting [100kN aslasten]  1996399



----------------------------------------------------------
CARE 2.20 Computer Applications for Road Engineering  -3-
In gebruik bij  : Wegenbouwlaboratorium Noord-Holland
Datum (dd/mm/jj): 30/10/20
----------------------------------------------------------

Constructie (fase1)
-------------------
0.159m   4091 0.35 Asfalt, karakteristieken: S78*0.56 en F78*1.00
0.140m   2763 0.35 Hydraulisch menggranulaat
          179 0.35 Goed gegradeerd zand, karakteristieken: SPDM*1.00

Constructie (fase2)
-------------------
0.159m      0 0.35 Asfalt, karakteristieken: S78*0.56 en F78*1.00
0.140m   2763 0.35 Hydraulisch menggranulaat
          179 0.35 Goed gegradeerd zand, karakteristieken: SPDM*1.00

De verkeersbelastingsgegevens zijn mogelijk inconsistent
met de constructiegegevens



----------------------------------------------------------
CARE 2.20 Computer Applications for Road Engineering  -1-
In gebruik bij  : Wegenbouwlaboratorium Noord-Holland
Datum (dd/mm/jj): 30/10/20
----------------------------------------------------------

Bestandsnaam            :         
Soort bestand           : Herontwerp

Aanvraagdatum (dd/mm/jj): 30/10/20
Gereeddatum (dd/mm/jj)  : 30/10/20

Projektnaam             :  Grote Tocht                                       
Direktie                :                                         
Dienstkring             :                                         
Dienst                  :                                         
Adviseur                :                                         

Wegnummer               :      
Wegomschrijving         : "Grote Tocht 6"                                             
Kilometrering           : 0.25 - 0.37
Rijbaan                 :       
Strook                  :       

VGD-metingen            : aanwezig
Meetsporen              : ts,rs     
Fit [%]                 : 2.009235844

Snelheid vr.v. [km/u]   : 50.
Straal contactvlak [m]  : 0.105
Wielafstand [m]         : 0.315
Versporingsbreedte [m]  : 0.263

Randbelasting           : geen
Zettingsverschillen     : geen
Luchttemperatuur [°C]   : 14.
Healingfactor [-]       : 4.

Ontwerpcriterium        : Asfaltrek
Betrouwbaarheid [%]     : 85
Toelaatbare schade [%]  : 15
Restlevensduur [jaren]  : 30.0



----------------------------------------------------------
CARE 2.20 Computer Applications for Road Engineering  -2-
In gebruik bij  : Wegenbouwlaboratorium Noord-Holland
Datum (dd/mm/jj): 30/10/20
----------------------------------------------------------

Verkeersbelasting (fase1)
-------------------------

Vrachtwagenintensiteit                  83
Vrachtwagenschadefactor [100kN]       1.40
Aantal werkdagen per jaar              275
Jaarlijkse groei [%]                  1.00
Huidig aandeel breedbanden [%]       40.00
Corr.factor aantal stroken [-]        1.00
Structurele ontwerpperiode [jr]      21.00
Ontwerpbelasting [100kN aslasten]  1287188

Verkeersbelasting (fase2)
-------------------------

Vrachtwagenintensiteit                 102
Vrachtwagenschadefactor [100kN]       1.40
Aantal werkdagen per jaar              275
Jaarlijkse groei [%]                  1.00
Huidig aandeel breedbanden [%]       40.00
Corr.factor aantal stroken [-]        1.00
Structurele ontwerpperiode [jr]      25.00
Factor onzekerheid [-]                2.00
Verkeersklasse                           2
Ontwerpbelasting [100kN aslasten]  1996399



----------------------------------------------------------
CARE 2.20 Computer Applications for Road Engineering  -3-
In gebruik bij  : Wegenbouwlaboratorium Noord-Holland
Datum (dd/mm/jj): 30/10/20
----------------------------------------------------------

Constructie (fase1)
-------------------
0.159m   4091 0.35 Asfalt, karakteristieken: S78*0.56 en F78*1.00
0.140m   2763 0.35 Hydraulisch menggranulaat
          179 0.35 Goed gegradeerd zand, karakteristieken: SPDM*1.00

Constructie (fase2)
-------------------
0.159m      0 0.35 Asfalt, karakteristieken: S78*0.56 en F78*1.00
0.140m   2763 0.35 Hydraulisch menggranulaat
          179 0.35 Goed gegradeerd zand, karakteristieken: SPDM*1.00

De verkeersbelastingsgegevens zijn mogelijk inconsistent
met de constructiegegevens



----------------------------------------------------------
CARE 2.20 Computer Applications for Road Engineering  -1-
In gebruik bij  : Wegenbouwlaboratorium Noord-Holland
Datum (dd/mm/jj): 30/10/20
----------------------------------------------------------

Bestandsnaam            :         
Soort bestand           : Herontwerp

Aanvraagdatum (dd/mm/jj): 30/10/20
Gereeddatum (dd/mm/jj)  : 30/10/20

Projektnaam             :  Grote Tocht                                       
Direktie                :                                         
Dienstkring             :                                         
Dienst                  :                                         
Adviseur                :                                         

Wegnummer               :      
Wegomschrijving         : "Grote Tocht 7"                                             
Kilometrering           : 0. - 0.175
Rijbaan                 :       
Strook                  :       

VGD-metingen            : aanwezig
Meetsporen              : ts,rs     
Fit [%]                 : 1.834831185

Snelheid vr.v. [km/u]   : 50.
Straal contactvlak [m]  : 0.105
Wielafstand [m]         : 0.315
Versporingsbreedte [m]  : 0.263

Randbelasting           : geen
Zettingsverschillen     : geen
Luchttemperatuur [°C]   : 14.
Healingfactor [-]       : 4.

Ontwerpcriterium        : Asfaltrek
Betrouwbaarheid [%]     : 85
Toelaatbare schade [%]  : 15
Restlevensduur [jaren]  : 30.0



----------------------------------------------------------
CARE 2.20 Computer Applications for Road Engineering  -2-
In gebruik bij  : Wegenbouwlaboratorium Noord-Holland
Datum (dd/mm/jj): 30/10/20
----------------------------------------------------------

Verkeersbelasting (fase1)
-------------------------

Vrachtwagenintensiteit                  83
Vrachtwagenschadefactor [100kN]       1.40
Aantal werkdagen per jaar              275
Jaarlijkse groei [%]                  1.00
Huidig aandeel breedbanden [%]       40.00
Corr.factor aantal stroken [-]        1.00
Structurele ontwerpperiode [jr]      21.00
Ontwerpbelasting [100kN aslasten]  1287188

Verkeersbelasting (fase2)
-------------------------

Vrachtwagenintensiteit                 102
Vrachtwagenschadefactor [100kN]       1.40
Aantal werkdagen per jaar              275
Jaarlijkse groei [%]                  1.00
Huidig aandeel breedbanden [%]       40.00
Corr.factor aantal stroken [-]        1.00
Structurele ontwerpperiode [jr]      25.00
Factor onzekerheid [-]                2.00
Verkeersklasse                           2
Ontwerpbelasting [100kN aslasten]  1996399



----------------------------------------------------------
CARE 2.20 Computer Applications for Road Engineering  -3-
In gebruik bij  : Wegenbouwlaboratorium Noord-Holland
Datum (dd/mm/jj): 30/10/20
----------------------------------------------------------

Constructie (fase1)
-------------------
0.192m   4388 0.35 Asfalt, karakteristieken: S78*0.59 en F78*1.00
0.150m   2586 0.35 Hydraulisch menggranulaat
          183 0.35 Goed gegradeerd zand, karakteristieken: SPDM*1.00

De verkeersbelastingsgegevens zijn mogelijk inconsistent
met de constructiegegevens



----------------------------------------------------------
CARE 2.20 Computer Applications for Road Engineering  -1-
In gebruik bij  : Wegenbouwlaboratorium Noord-Holland
Datum (dd/mm/jj): 30/10/20
----------------------------------------------------------

Bestandsnaam            :         
Soort bestand           : Herontwerp

Aanvraagdatum (dd/mm/jj): 30/10/20
Gereeddatum (dd/mm/jj)  : 30/10/20

Projektnaam             :  Grote Tocht                                       
Direktie                :                                         
Dienstkring             :                                         
Dienst                  :                                         
Adviseur                :                                         

Wegnummer               :      
Wegomschrijving         : "Grote Tocht 8"                                             
Kilometrering           : 5.e-003 - 4.5e-002
Rijbaan                 :       
Strook                  :       

VGD-metingen            : aanwezig
Meetsporen              : ts,rs     
Fit [%]                 : 0.8997147206

Snelheid vr.v. [km/u]   : 50.
Straal contactvlak [m]  : 0.105
Wielafstand [m]         : 0.315
Versporingsbreedte [m]  : 0.263

Randbelasting           : geen
Zettingsverschillen     : geen
Luchttemperatuur [°C]   : 14.
Healingfactor [-]       : 4.

Ontwerpcriterium        : Asfaltrek
Betrouwbaarheid [%]     : 85
Toelaatbare schade [%]  : 15
Restlevensduur [jaren]  : 24.0



----------------------------------------------------------
CARE 2.20 Computer Applications for Road Engineering  -2-
In gebruik bij  : Wegenbouwlaboratorium Noord-Holland
Datum (dd/mm/jj): 30/10/20
----------------------------------------------------------

Verkeersbelasting (fase1)
-------------------------

Vrachtwagenintensiteit                  43
Vrachtwagenschadefactor [100kN]       1.40
Aantal werkdagen per jaar              275
Jaarlijkse groei [%]                  1.00
Huidig aandeel breedbanden [%]       40.00
Corr.factor aantal stroken [-]        1.00
Structurele ontwerpperiode [jr]      21.00
Ontwerpbelasting [100kN aslasten]   637104

Verkeersbelasting (fase2)
-------------------------

Vrachtwagenintensiteit                  53
Vrachtwagenschadefactor [100kN]       1.40
Aantal werkdagen per jaar              275
Jaarlijkse groei [%]                  1.00
Huidig aandeel breedbanden [%]       40.00
Corr.factor aantal stroken [-]        1.00
Structurele ontwerpperiode [jr]      21.00
Factor onzekerheid [-]                2.00
Verkeersklasse                           2
Ontwerpbelasting [100kN aslasten]   853552



----------------------------------------------------------
CARE 2.20 Computer Applications for Road Engineering  -3-
In gebruik bij  : Wegenbouwlaboratorium Noord-Holland
Datum (dd/mm/jj): 30/10/20
----------------------------------------------------------

Constructie (fase1)
-------------------
0.204m   3752 0.35 Asfalt, karakteristieken: S78*0.51 en F78*1.00
0.190m    260 0.35 Hydraulisch menggranulaat
          161 0.35 Goed gegradeerd zand, karakteristieken: SPDM*1.00

De verkeersbelastingsgegevens zijn mogelijk inconsistent
met de constructiegegevens



Ontwerpinstrumentarium Asfaltverhardingen
Nieuwe opbouw

Constructie
Laag Naam E

MPa
H

mm
Ss Sf

Deklaag  DL-C 11 35 5.511 1,000 1,000
TussenLaag  TL-C 22 65 5.511 1,000 1,000
Onderlaag 1  OL-C 22 74 7.014 1,000 1,000
Totaal 174 6.195
Ongebonden fundering  Hydraulisch menggranulaat 275 600
Ondergrond  Goed gegradeerd zand - 120

CriteriumSchade
%

Deklaag  DL-C 11 Vermoeiing onderin0
TussenLaag  TL-C 22 Vermoeiing onderin0
Onderlaag 1  OL-C 22 Vermoeiing onderin100
Ongebonden fundering  Hydraulisch menggranulaat -
Ondergrond  Goed gegradeerd zand Vervorming bovenop-

Berekeningresultaat

Berekend 30 jaar.Levensduur
Naam berekening 33599 Grotetocht
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Constructielagen
Algemeen
Gefaseerd ontwerp
Bereken dikte van de laag Onderlaag1
Constructielagen

35Deklaag mm  [HUIDIG]  DL-C 11 (S: 5500; ε6: 100; fc: 0,6; ITSR: 80; HR: 
4,0)

65TussenLaag mm  [HUIDIG]  TL-C 22 (S: 5500; ε6: 80; fc: 0,4; ITSR: 70; HR: 6,5)
74Onderlaag 1 mm  [HUIDIG]  OL-C 22 (S: 7000; ε6: 90; fc: 0,4; ITSR: 70; HR: 

4,5)
174Totaal mm
275Ongebonden fundering mm  [HUIDIG]  Hydraulisch menggranulaat (S: 600)

-Ondergrond mm  [HUIDIG]  Goed gegradeerd zand (S: 120)

Berekeningdetails

Verkeer

m
275Aantal werkdagen per jaar
30,0Ontwerpperiode

Snelheid vrachtverkeer 50 km/u

Aantal rijstroken per rijrichting
Rijstrookbreedte
Afst. kantstreep tot rand verhard.

jaar 1
3,25
0,10

m

Verkeersbelasting

Aslastspectrum Bandenspectrum
BandRekenwaarde %Bereik %
DL 38,0020-40 30 26,62
EL 39,0040-60 50 32,22
BB 23,0060-80 70 18,92
SB 0,0080-100 90 9,46

100-120 110 6,50
120-140 130 4,29
140-160 150 1,64
160-180 170 0,26
180-220 190 0,06
200-220 210 0,03

Verkeersintensiteit

100

Herkomst verkeersbelasting Schatting

Aantal motorvoertuigen per dag per richting 1000 mvt/dag/ri

Jaarlijke groei 1 %

Fase 1

Percentage vrachtverkeer
Aantal vrachtauto's per dag per richting 

10 %
vrw/dag/ri

Drooglegging

Opbolling grondwaterspiegel 0,20
0,00Hoogteligging grondwaterspiegel t.o.v. NAP
1,00Hoogteligging bovenzijde verharding t.o.v. NAP m

Capilaire stijghoogte

Droogleggingsdiepte

Restzetting
0,00

0,80

0,00

m
m
m
m

m

0,60Vorstindringingsdiepte m
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Ontwerpinstellingen

15Toelaatbaar schadepercentage
85Betrouwbaarheid

Ontwerpmode Standaard

Vermoeiing onder in asfalt
Verbrijzeling boven in fundering
Breuk onder in gebonden fundering
Vermoeiing onder in gebonden fundering
Permanente deformatie in onder fundering
Permanente deformatie in ondergrond

%
%

Tussenresultaat
Aslastklasse Reken

waarde
EL rek DL rek BB rek SB rek

20-40 30 33 23 33 33
40-60 50 52 37 51 52
60-80 70 68 52 68 69
80-100 90 83 66 83 84
100-120 110 97 79 97 99
120-140 130 111 93 110 112
140-160 150 124 106 122 125
160-180 170 137 118 134 137
180-220 190 150 131 146 149
200-220 210 163 144 158 161

Toetsen
Asfalteigenschappen: Deklaag
     - De weerstand tegen vermoeiing(ε6) is lager dan 115 µm/m.

Asfalteigenschappen: Tussenlaag
     - De watergevoeligheid is kleiner dan 80%.

Herkomst gegevens

Poissongetal 0,35
Karakteristieke frequentie 8,0 C-getal

Vermoeiingscoëfficiënt C1 39,176619630
0691

Minimum laagdikte 20
Type/Korrel/Toevoeging AC - 11 

50Maximum laagdikte

11.242

Stijfheid

Stijfheidscoëfficiënt C1
Stijfheidscoëfficiënt C2

Stijfheidscoëfficiënt C3
Stijfheidscoëfficiënt C4

9,419845151
-0,018400189

-0,001098345
0,000000000

mm
mm

Hz °K

CE-gegevens

%
Bitumengehalte

80
4,0Holle ruimte %3,0

ITSR
%

Weerstand permanente vervorming 0,6

Vermoeiing

Vermoeiingscoëfficiënt C2

Vermoeiingscoëfficiënt C3

Vermoeiingscoëfficiënt C4

Vermoeiingscoëfficiënt C5

Healingfactor

-
0,0644494450

589267
1,4043632480

2624

-
0,9185169140

372
-

0,2126107343
96083

4,00

Deklaag
Naam  DL-C 11

µm/mStijfheidsmodulus (50%) 5.500 MPa Weerstand vermoeiing (50%) 100

Toepasbaar als deklaag
Toepasbaar als tussenlaag
Toepasbaar als onderlaag

Details van de constructielagen
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Herkomst gegevens

Poissongetal 0,35
Karakteristieke frequentie 8,0 C-getal

Vermoeiingscoëfficiënt C1 39,176619630
0687

Minimum laagdikte 50
Type/Korrel/Toevoeging AC - 22 

90Maximum laagdikte

11.242

Stijfheid

Stijfheidscoëfficiënt C1
Stijfheidscoëfficiënt C2

Stijfheidscoëfficiënt C3
Stijfheidscoëfficiënt C4

9,419845151
-0,018400189

-0,001098345
0,000000000

mm
mm

Hz °K

CE-gegevens

%
Bitumengehalte

70
6,5Holle ruimte %3,0

ITSR
%

Weerstand permanente vervorming 0,4

Vermoeiing

Vermoeiingscoëfficiënt C2

Vermoeiingscoëfficiënt C3

Vermoeiingscoëfficiënt C4

Vermoeiingscoëfficiënt C5

Healingfactor

-
0,0644494450

589267
1,4043632480

2624

-
0,6953733627

23148
-

0,2126107343
96086

4,00

TussenLaag
Naam  TL-C 22

µm/mStijfheidsmodulus (50%) 5.500 MPa Weerstand vermoeiing (50%) 80

Toepasbaar als deklaag
Toepasbaar als tussenlaag
Toepasbaar als onderlaag

Herkomst gegevens

Poissongetal 0,35
Karakteristieke frequentie 8,0 C-getal

Vermoeiingscoëfficiënt C1 39,176619630
069

Minimum laagdikte 50
Type/Korrel/Toevoeging AC - 22 

90Maximum laagdikte

11.242

Stijfheid

Stijfheidscoëfficiënt C1
Stijfheidscoëfficiënt C2

Stijfheidscoëfficiënt C3
Stijfheidscoëfficiënt C4

9,661007208
-0,018400189

-0,001098345
0,000000000

mm
mm

Hz °K

CE-gegevens

%
Bitumengehalte

70
4,5Holle ruimte %3,0

ITSR
%

Weerstand permanente vervorming 0,4

Vermoeiing

Vermoeiingscoëfficiënt C2

Vermoeiingscoëfficiënt C3

Vermoeiingscoëfficiënt C4

Vermoeiingscoëfficiënt C5

Healingfactor

-
0,0644494450

589267
1,4043632480

2624

-
0,8736937490

80648
-

0,2126107343
96083

4,00

Onderlaag 1
Naam  OL-C 22

µm/mStijfheidsmodulus (50%) 7.000 MPa Weerstand vermoeiing (50%) 90

Toepasbaar als deklaag
Toepasbaar als tussenlaag
Toepasbaar als onderlaag
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Ongebonden fundering
Herkomst gegevens Hydraulisch menggranulaatNaam
Poissongetal 0,35600Stijfheidsmodulus

Toelaatbare buigtrekspanning 128 Zelfbindende fundering
MPa
KPa

Ondergrond
Herkomst gegevens Goed gegradeerd zandNaam
Poissongetal120Stijfheidsmodulus 0,35MPa
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Ontwerpinstrumentarium Asfaltverhardingen
Nieuwe opbouw

Constructie
Laag Naam E

MPa
H

mm
Ss Sf

Deklaag SMA 11G SFB 5-50HS bestone 35 3.000 1,000 1,000
TussenLaag  TL-C 22 75 5.490 1,000 1,000
Onderlaag 1  OL-C 22 80 6.987 1,000 1,000
Totaal 190 5.015
Ongebonden fundering  Hydraulisch menggranulaat 260 600
Ondergrond  Goed gegradeerd zand - 120

CriteriumSchade
%

Deklaag SMA 11G SFB 5-50HS bestone Vermoeiing onderin0
TussenLaag  TL-C 22 Vermoeiing onderin0
Onderlaag 1  OL-C 22 Vermoeiing onderin100
Ongebonden fundering  Hydraulisch menggranulaat -
Ondergrond  Goed gegradeerd zand Vervorming bovenop-

Berekeningresultaat

Berekend 37 jaar.Levensduur
Naam berekening 33599 Grotetocht
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Constructielagen
Algemeen
Gefaseerd ontwerp
Bereken dikte van de laag Levensduur
Constructielagen

35Deklaag mm  [HUIDIG] SMA 11G SFB 5-50HS bestone (S: -; ITSR: 80; B: 
6,3)

75TussenLaag mm  [HUIDIG]  TL-C 22 (S: 5500; ε6: 80; fc: 0,4; ITSR: 70; HR: 6,5)
80Onderlaag 1 mm  [HUIDIG]  OL-C 22 (S: 7000; ε6: 90; fc: 0,4; ITSR: 70; HR: 

4,5)
190Totaal mm
260Ongebonden fundering mm  [HUIDIG]  Hydraulisch menggranulaat (S: 600)

-Ondergrond mm  [HUIDIG]  Goed gegradeerd zand (S: 120)

Berekeningdetails

Verkeer

m
275Aantal werkdagen per jaar
37,1Ontwerpperiode

Snelheid vrachtverkeer 50 km/u

Aantal rijstroken per rijrichting
Rijstrookbreedte
Afst. kantstreep tot rand verhard.

jaar 1
3,25
0,10

m

Verkeersbelasting

Aslastspectrum Bandenspectrum
BandRekenwaarde %Bereik %
DL 38,0020-40 30 26,62
EL 39,0040-60 50 32,22
BB 23,0060-80 70 18,92
SB 0,0080-100 90 9,46

100-120 110 6,50
120-140 130 4,29
140-160 150 1,64
160-180 170 0,26
180-220 190 0,06
200-220 210 0,03

Verkeersintensiteit

100

Herkomst verkeersbelasting Schatting

Aantal motorvoertuigen per dag per richting 1000 mvt/dag/ri

Jaarlijke groei 1 %

Fase 1

Percentage vrachtverkeer
Aantal vrachtauto's per dag per richting 

10 %
vrw/dag/ri

Drooglegging

Opbolling grondwaterspiegel 0,20
0,00Hoogteligging grondwaterspiegel t.o.v. NAP
1,00Hoogteligging bovenzijde verharding t.o.v. NAP m

Capilaire stijghoogte

Droogleggingsdiepte

Restzetting
0,00

0,80

0,00

m
m
m
m

m

0,60Vorstindringingsdiepte m
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Ontwerpinstellingen

15Toelaatbaar schadepercentage
85Betrouwbaarheid

Ontwerpmode Standaard

Vermoeiing onder in asfalt
Verbrijzeling boven in fundering
Breuk onder in gebonden fundering
Vermoeiing onder in gebonden fundering
Permanente deformatie in onder fundering
Permanente deformatie in ondergrond

%
%

Tussenresultaat
Aslastklasse Reken

waarde
EL rek DL rek BB rek SB rek

20-40 30 31 22 30 31
40-60 50 48 36 48 48
60-80 70 64 50 64 64
80-100 90 79 63 78 79
100-120 110 92 76 92 93
120-140 130 106 89 104 106
140-160 150 118 101 117 119
160-180 170 131 114 129 131
180-220 190 144 126 140 143
200-220 210 157 138 152 154

Toetsen
Asfalteigenschappen: Deklaag
     - Het bitumengehalte is onder de 6,6%.

Asfalteigenschappen: Tussenlaag
     - De watergevoeligheid is kleiner dan 80%.

Herkomst gegevens

Poissongetal 0,35
Karakteristieke frequentie 0,0 C-getal

Vermoeiingscoëfficiënt C1 0

Minimum laagdikte 30
Type/Korrel/Toevoeging SMA - 11 B

40Maximum laagdikte

0

Stijfheid

Stijfheidscoëfficiënt C1
Stijfheidscoëfficiënt C2

Stijfheidscoëfficiënt C3
Stijfheidscoëfficiënt C4

0,000000000
0,000000000

0,000000000
0,000000000

mm
mm

Hz °K

CE-gegevens

%
Bitumengehalte

80
0,0Holle ruimte %6,3

ITSR
%

Weerstand permanente vervorming 0,0

Vermoeiing

Vermoeiingscoëfficiënt C2
Vermoeiingscoëfficiënt C3

Vermoeiingscoëfficiënt C4
Vermoeiingscoëfficiënt C5
Healingfactor

0
0

0
0

0,00

Deklaag
Naam SMA 11G SFB 5-50HS 

bestone

µm/mStijfheidsmodulus (50%) 0 MPa Weerstand vermoeiing (50%) 0

Toepasbaar als deklaag
Toepasbaar als tussenlaag
Toepasbaar als onderlaag

Details van de constructielagen
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Herkomst gegevens

Poissongetal 0,35
Karakteristieke frequentie 8,0 C-getal

Vermoeiingscoëfficiënt C1 39,176619630
0687

Minimum laagdikte 50
Type/Korrel/Toevoeging AC - 22 

90Maximum laagdikte

11.242

Stijfheid

Stijfheidscoëfficiënt C1
Stijfheidscoëfficiënt C2

Stijfheidscoëfficiënt C3
Stijfheidscoëfficiënt C4

9,419845151
-0,018400189

-0,001098345
0,000000000

mm
mm

Hz °K

CE-gegevens

%
Bitumengehalte

70
6,5Holle ruimte %3,0

ITSR
%

Weerstand permanente vervorming 0,4

Vermoeiing

Vermoeiingscoëfficiënt C2

Vermoeiingscoëfficiënt C3

Vermoeiingscoëfficiënt C4

Vermoeiingscoëfficiënt C5

Healingfactor

-
0,0644494450

589267
1,4043632480

2624

-
0,6953733627

23148
-

0,2126107343
96086

4,00

TussenLaag
Naam  TL-C 22

µm/mStijfheidsmodulus (50%) 5.500 MPa Weerstand vermoeiing (50%) 80

Toepasbaar als deklaag
Toepasbaar als tussenlaag
Toepasbaar als onderlaag

Herkomst gegevens

Poissongetal 0,35
Karakteristieke frequentie 8,0 C-getal

Vermoeiingscoëfficiënt C1 39,176619630
069

Minimum laagdikte 50
Type/Korrel/Toevoeging AC - 22 

90Maximum laagdikte

11.242

Stijfheid

Stijfheidscoëfficiënt C1
Stijfheidscoëfficiënt C2

Stijfheidscoëfficiënt C3
Stijfheidscoëfficiënt C4

9,661007208
-0,018400189

-0,001098345
0,000000000

mm
mm

Hz °K

CE-gegevens

%
Bitumengehalte

70
4,5Holle ruimte %3,0

ITSR
%

Weerstand permanente vervorming 0,4

Vermoeiing

Vermoeiingscoëfficiënt C2

Vermoeiingscoëfficiënt C3

Vermoeiingscoëfficiënt C4

Vermoeiingscoëfficiënt C5

Healingfactor

-
0,0644494450

589267
1,4043632480

2624

-
0,8736937490

80648
-

0,2126107343
96083

4,00

Onderlaag 1
Naam  OL-C 22

µm/mStijfheidsmodulus (50%) 7.000 MPa Weerstand vermoeiing (50%) 90

Toepasbaar als deklaag
Toepasbaar als tussenlaag
Toepasbaar als onderlaag
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Ongebonden fundering
Herkomst gegevens Hydraulisch menggranulaatNaam
Poissongetal 0,35600Stijfheidsmodulus

Toelaatbare buigtrekspanning 128 Zelfbindende fundering
MPa
KPa

Ondergrond
Herkomst gegevens Goed gegradeerd zandNaam
Poissongetal120Stijfheidsmodulus 0,35MPa
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BIJLAGE VII 

















Foto’s gedetailleerde visuele inspectie Grote Tocht 
 
 
 

                          
     Foto 1, Ernstige randschade                                            Foto 2, Gat met scheurvorming en rafeling 
 
 
 

                            
Foto 3, Ernstige rafeling                                                             Foto 4, Scheurvorming en rafeling as 
                                                                                                   
 
 
 
 
 



 

                                              
     Foto 5, Reparatievak                                                            Foto 6, Gat en rafeling            
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