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De afgelopen weken zijn er via de berichtenmodule van TenderNed alsnog vier vragen gesteld. Twee daarvan zijn al aan alle betrokkenen geantwoord.  
Deze twee en de twee nog onbeantwoorde vragen en antwoorden zijn opgenomen in deze 3e Nota van Inlichtingen. 
Deze nota van inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.  
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Vragen inschrijvers en antwoorden: 
 

Ref. 
nr. 

Aard vraag Betreft Vraag Antwoord 

132 Inhoudelijk 1e NvI, vraag 3 In de NVI 1 vraag 3 wordt vermeld : 
Aan het definitieve legionellabeheersplan wordt de laatste hand 
gelegd. Dit betreft alleen Raadhuisplein 3-9 te Hoofddorp. De stukken 
zijn opgevraagd bij de huidige onderhoudspartij. 
Zijn deze stukken inmiddels al beschikbaar? Zo ja wilt u deze dan 
middels de NvI communiceren. Deze stukken zijn namelijk van groot 
belang voor het bepalen van de scope van dit project.  

Dit ‘plan’ is op 9 december gepubliceerd op 
TenderNed.  
Voor de volledigheid is deze alsnog hierbij 
gevoegd. 

133 Inhoudelijk Legionella 
beheersing 

Hartelijk bedankt voor het toesturen van de toelichting op het gebied 
van legionella beheersing. Het toegestuurde document is echter niet 
toereikend voor het zorgvuldig opstellen van een prijs. Graag zouden 
wij meer informatie ontvangen aangaande het legionella beheersplan. 
Hoeveel keerkleppen zijn er aanwezig en wat is de verdeling over de 
gebouwen? 

In het Cultuurgebouw bevinden zich 205 
terugstroombeveiligingen.  
Dit zijn de volgende hoeveelheden per type: 
BA  1 stuk 
CA  5 stuks 
DA  20 stuks 
DAEB  40 stuks 
EA  36 stuks 
EA<15  45 stuks 
EB  11 stuks 
INL  44 stuks 
LDMK  3 stuks 

134 Inhoudelijk Sprinklerinstalla
ties in assetlijst 

De omvang van de sprinklerinstallaties in de assetlijst is helaas 
summier beschreven. Zonder een uitgebreidere omvang van deze 
installaties kunnen wij geen scherp geprijsd voorstel indienen. Kunt u 
van de drie sprinklerinstallaties de omvang vermelden? Gewenste 
informatie is de aanwezigheid en de aantallen van de volgende 
onderdelen: 
Reinwaterkelder, E-pomp (al dan niet met schakelkast) , Jockey pomp, 
Breaktank, Alarmkleppen, Flowswitches, Sectieterugslagkleppen, 
Sprinklermeldcentrale, Aantal sprinklerkoppen. 
 Graag zouden wij ook willen weten of de betreffende installaties 
gecertificeerd zijn. 

Het aantal sprinklerkoppen is niet bekend. 
Volgens de huidige onderhoudspartij is dat niet 
relevant; zij werken met het aantal flowswitches. 
Bijgevoegd is een assetlijst met de 
sprinklerinstallaties in Het Cultuurgebouw en 
Floriande. 
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Ref. 
nr. 

Aard vraag Betreft Vraag Antwoord 

135 Aanbestedi
ng 

Gunningscriteri
um 3 (Advies 
Energiestromen
) 

Bij de uitwerking van G3 Advies energiestromen kwamen wij erachter 
dat  G3 tweeledig is op te vatten en mogelijk tot verwarring kan 
leiden. Enerzijds wordt gevraagd naar de aanpak van advisering en 
anderzijds is niet duidelijk of de hiervoor gemaakte kosten onderdeel 
moeten zijn van de aanbieding. (er staat namelijk;” van 
opdrachtnemer wordt verwacht de energiestromen… beheersbaar te 
krijgen”.  
Omdat dit soort adviezen maatwerk is en er vooraf data en 
rapportages benodigd zijn, is vooraf moeilijk aan te geven wat de 
precieze kosten hiervoor zullen zijn. Daar komt nog bij dat als G3 dient 
te worden (wordt) afgeprijsd dit veelal op basis van ingecalculeerde 
risico’s zal zijn, waardoor de prijzen van de inschrijvers sterk uiteen 
zullen lopen en mogelijk disproportioneel voor u als opdrachtgever 
kan uitpakken.  

Om onduidelijkheid tussen aanbieders te voorkomen (appels met 
peren te vergelijken) lijkt ons verstandig om het advieswerk t.z.t. 
separaat op nacalculatiebasis te verrekenen, te offreren of om tijdens 
de implementatieperiode nader te bespreken. 

Zou u dus willen bevestigen dat kosten gemoeid met het advieswerk 
NIET onderdeel zijn van de aanneemsom? 

Ja, dit bevestigen wij. Dit advies maakt geen 
onderdeel uit van de aanneemsom. 

 
 
Bijlagen: 

• Legionella beheersing d.d. 9 december 2021 

• Assetlijst met de sprinklerinstallaties in Het Cultuurgebouw en Floriande. 


