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Aanbesteding: Bouwrijpmaken Kloosterakker fase 1A, Assen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Assen
Referentie: 97006-2021

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Geschiktheidseisen

Vraag:
Mededeling opdrachtgever

Antwoord:
De volgende kerncompetentie zoals opgenomen in paragraaf 4.4.2 van de 
inschrijfleidraad komt te vervallen:
d. aanbrengen van duikers met frontmuren van metselwerk

Beantwoord op: 22-07-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
2 Bijlagen

Vraag:
Kunt u een bewerkbaar document verstrekken t.b.v. het invullen van de 
kerncompetenties?

Antwoord:
Ja, deze is bijgevoegd.

Beantwoord op: 01-09-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
3 Proces

Vraag:
u geeft in de leidraad aan, dat bij indiening een gevalideerd rsx bestand 
verstrekt moet worden, mag dit ook een zsx zijn?

Antwoord:
Ja
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Beantwoord op: 01-09-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
4 Proces

Vraag:
In de leidraad onder 3.3 wordt gesproken over indienen van een plan van 
aanpak, klopt dit?

Antwoord:
Nee, er hoeft geen plan van aanpak ingediend te worden.

Beantwoord op: 01-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
5 Bestek deel 2.2., bestekpost 471010

Vraag:
De leverantie ontbreekt. Kunt u deze toevoegen?

Antwoord:
de leverantie wordt toegevoegd

Beantwoord op: 01-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 Bestek, deel 2.2., bestekpost 243020

Vraag:
De leverantie ontbreekt. Kunt u deze toevoegen

Antwoord:
de leverantie wordt toegevoegd

Beantwoord op: 01-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 Inschrijfleidraad, paragraaf 4.2.2.
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Vraag:
U vraagt om een referentie voor het aanbrengen van duikers met frontmuren 
van metselwerk. Deze of soortgelijke werkzaamheden komen in zijn geheel 
niet terug in het bestek. Kunt u de referentie laten vervallen óf onderbouwen 
waarom u deze referentie verlangt van inschrijvers?

Antwoord:
De referentie voor het aanbregen van duikers met frontmuren van 
metselwerk komt te vervallen.

Beantwoord op: 01-09-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
8 Inschrijvingsleidraad

Vraag:
Blz: 13 1 lid d

Waar is de eis van gemetselde frontmuren op gebaseerd?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 7. Deze geschiktheidseis komt te vervallen.

Beantwoord op: 01-09-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
9 Inschrijvingsleidraad

Vraag:
Blz: 9 3.10 inschrijving

Wordt wordt bedoeld met een "gevalideerd rsx bestand"

Antwoord:
dit moet zijn een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag 
waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand

Beantwoord op: 01-09-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
10 Perceel 1 post 322480
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Vraag:
De hoeveelheid resultaatsverplichting correspondeert niet met de 
hoeveelheid te leveren bouwstof.

Antwoord:
Het betreft 181 stuks waterspuwers, waarbij een waterspuwer bestaat uit 2 
bochten 90º en 1 m pvc-buis. Post wordt niet aangepast.

Beantwoord op: 01-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
11 perceel postengroep 222

Vraag:
Kunt u aangeven waar dit depot zich bevind?

Antwoord:
Het depot ligt in de directe nabijheid van het werk, op een perceel grenzend 
aan de Domeinweg.

Beantwoord op: 01-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
12 Bestek

Vraag:
Kunt u ook gegevens aanleveren m.b.t. de terreinsituatie (grondonderzoek en 
informatie m.b.t. ondergrondse infra)

Antwoord:
Ja, bodemonderzoek en KLIC-gegevens worden toegevoegd bij de nota. 
Echter wordt opgemerkt dat de de cunetten en sleuven voor de riolering in 
het nog in uitvoering zijnde werk "Grondwerkbestek Kloosterakker" reeds 
zijn aangelegd.

Beantwoord op: 01-09-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
13 Bestek blz. 10, par 09
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Vraag:
Kan de opdrachtgever een indicatie geven van het aantal fases waar wij 
vanuit moeten gaan voor perceel 2?

Antwoord:
Uitgangspunt is dat de aanleg van vrijliggende voetpaden en parkeervakken 
in maximaal 15 verschillende fases worden uitgevoerd. Tevens dienen 
inritten t.p.v. vrijstaande woningen en 2-onder-1 kap woningen op afroep 
aangelegd te worden. E.e.a. is mede afhankelijk van de woningbouw.

Beantwoord op: 01-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
14 planning, levering PVC-buizen

Vraag:
De markt is onderhevig aan oplopende levertijden. Hoe gaat de OG daarmee 
op?

Antwoord:
Het probleem is bekend bij de opdrachtgever. De opdrachtgever verwacht 
enige flexibiliteit van de aannemer om de materialen niet enkel bij de 
geeigende leveranciers te betrekken, maar deze ook bij andere leveranciers 
in te kopen als deze minder lange levertijden heeft.

Beantwoord op: 01-09-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
15 Bestek blz. 19, post 459010

Vraag:
Is de hoeveelheid resultaatsverplichting correct? Waarom kiest de 
opdrachtgever voor deze relatief dure oplossing i.p.v. een opsluitband?

Antwoord:
Nee, post wordt gewijzigd

Beantwoord op: 01-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
16 Bestek blz. 20, post 471010
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Vraag:
Behoort het leveren van de benodigde materialen ook tot deze post?

Antwoord:
Ja, post wordt gewijzigd

Beantwoord op: 01-09-2021
Label: Inhoud


