

Nota van Inlichtingen

procedure aanbesteding: Europese openbare aanbestedingsprocedure
titel aanbesteding: Accountantsdiensten gemeente Zeist 2021-2024
Kenmerk: 2020-33
Datum: 5 februari 2021



Volgnr	Betreft	Vraag	Antwoord
126	offerteaanvraag	Als antwoord op een aantal vragen in de NVI stelt u: "Nadere afspraken over de fee zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst niet mogelijk. De inschrijver dient rekening te houden met mogelijke aanvullende taken voor een gemeente, wijzigingen in de werkzaamheden en wetswijzigingen." We kunnen echter niet voorspellen wat de toekomst brengt in termen van ontwikkelingen en wetswijzigingen en we kunnen zo tevens lastig inschatten wat de benodigde urenbesteding is voor de deelverklaringen. Dit zorgt ervoor dat geen sprake meer is van een "gelijk speelveld" tussen de potentiële aanbieders zoals benodigd voor een aanbesteding, aangezien bijvoorbeeld de zittend accountant wel zicht heeft op de aard en omvang van de deelverklaringen. Derhalve opnieuw de vraag: Kunt u bevestigen dat taken/ wijzigingen in werkzaamheden/ wetswijzigingen die op het moment van uitbrengen van de offerte niet bekend zijn ertoe leidt dat in redelijkheid en billijkheid afspraken over de aanpassing van de fee worden gemaakt.	Nadere afspraken over de fee zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst niet mogelijk. De inschrijver dient rekening te houden met mogelijke aanvullende taken voor een gemeente, wijzigingen in de werkzaamheden en wetswijzigingen.
127	offerteaanvraag	Ook heeft u geantwoord dat we rekening moeten houden met gemiddeld vier en maximaal vijf deelverklaringen, zonder daarbij inzicht te verschaffen in wat voor soort verantwoordingen dit betreffen. Kunt u bevestigen dat we uit kunnen gaan van eenvoudige financiële verantwoordingen voor de deelverklaringen waarvoor een beperkte inzet van ons noodzakelijk is?	Wij kunnen dit bevestigen, daarnaast vind vooraf intern een controle plaats op de juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens
128	offerteaanvraag	Tot slot merken wij op dat indien gemeente Zeist de contractueel overeengekomen afspraken niet nakomt en/of na kan komen, dat de de daaruit voortvloeiende hogere urenbesteding aan ons vergoed dient te worden. Het gaat hierbij om meerwerk als gevolg van een tekortkoming aan de zijde van de gemeente Zeist, waarbij het redelijk is dat het voor vergoeding in aanmerking komt. Kunt u bevestigen dat, mits vooraf en schriftelijk overeengekomen, deze extra urenbesteding door het niet nakomen van afspraken vergoed zal worden?	Wij hebben geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat de gemeente Zeist de contractueel overeengekomen afspraken niet nakomt en / of niet kan nakomen. Wij stemmen daarom ook niet in met het geuite voorstel.