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Samenwerkingsraamovereenkomst Ingenieursdiensten inzake

<Perceel 1: Planuitwerking en Contractvoorbereiding
met zaaknummer: 31164061

Perceel 2: Technisch advies
met zaaknummer: 31164062>

De ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen
vertegenwoordigd door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze,

Directeur Generaal van Rijkswaterstaat
Mevrouw drs. M.C.A. Blom
hierna te noemen: Opdrachtgever,

en
2. [naam Gecontracteerde],
gevestigd te ........ ,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [functie]
de heer/mevrouw ............... (=] I ) [naam ondertekenaar]
of

de combinatie [Naam combinatie/Opdrachtnemer], bestaande uit:
1. [Naam combinant 1] ,(statutair) gevestigd te [Vestigingsplaats1]
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar [functiel]

de heer/mevrouw [naam1];

2. [Naam combinant 2] ,(statutair) gevestigd te [Vestigingsplaats2]
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar [functie2]
de heer/mevrouw [naam2];

3. [Naam combinant 3] ,(statutair) gevestigd te [Vestigingsplaats3]
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar [functie3]
de heer/mevrouw [naam3];

die ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uit deze samenwerkings-
raamovereenkomst ingenieursdiensten (hierna ook: “Raamovereenkomst”) voortvloeiende
verplichtingen, alsmede alle verplichtingen voortvloeiende uit de in het kader van deze
Raamovereenkomst gesloten Nadere Overeenkomsten,

hierna te noemen: Gecontracteerde,
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OVERWEGENDE DAT:

e Opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van Diensten op het gebied van
<Planuitwerking en Contractvoorbereiding (perceel 1) / Technisch advies (perceel 2)>
gedurende een zekere tijd met meerdere Gecontracteerden vaste afspraken wil maken;

e Opdrachtgever daartoe een samenwerkingsraamovereenkomst ingenieursdiensten (hierna
genoemd Raamovereenkomst) wil sluiten met een looptijd van 3 jaar met 1 maal een
Verlengingsoptie van 1 jaar, waarin de voorwaarden voor alle door Opdrachtgever
gedurende die looptijd te verstrekken opdrachten tot het leveren van Diensten op basis van
<Planuitwerking en Contractvoorbereiding (perceel 1) / Technisch advies (perceel 2)> zijn
vastgelegd;

e Een Europese openbare aanbesteding voor de gunning van de deelname aan deze
Raamovereenkomst heeft plaatsgevonden op basis van de aanbestedingsleidraad onder
toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2016.

De aanbesteding van deze Raamovereenkomst is verdeeld in 2 percelen:
o Perceel 1: Planuitwerking en Contractvoorbereiding;
o Perceel 2: Technisch advies

e Door Gecontracteerde een Inschrijving Raamovereenkomst is gedaan voor <Planuitwerking
en Contractvoorbereiding (perceel 1) / Technisch advies (perceel 2)>;

e Opdrachtgever de Inschrijving Raamovereenkomst van Gecontracteerde als geschikt heeft
beoordeeld en geselecteerd heeft op grond van de geschiktheidseisen en selectiecriteria
vermeld in de aanbestedingsleidraad d.d. (vul datum in), om toe te treden tot deze
Raamovereenkomst en op deze grond van deze wenst over te gaan tot het sluiten van deze
Raamovereenkomst met Gecontracteerde;

e Opdrachtgever niet alleen met Gecontracteerde, maar ook —tegelijkertijd- met andere
geschikt bevonden en geselecteerde inschrijvers een gelijkluidende Raamovereenkomst zal
sluiten;

e In deze Raamovereenkomst de voorwaarden zijn vastgelegd die van toepassing zijn op alle
Nadere Overeenkomsten voor het leveren van Diensten op het gebied van <Planuitwerking
en Contractvoorbereiding (perceel 1) / Technisch advies (perceel 2)>;

e De rechtsverwerkingsclausule zoals genoemd in artikel 6 lid 2 van de
aanbestedingsleidraad blijft onverminderd van kracht gedurende de looptijd van de
Raamovereenkomst en de daarop gebaseerde Nadere Overeenkomsten. Door de indiening
van de Inschrijving Raamovereenkomst wordt de Gecontracteerde geacht onvoorwaardelijk
en onverkort te hebben ingestemd met het gestelde in de aanbestedingsdocumenten en
verklaart zij noch bezwaar te zullen maken noch een gerechtelijke procedure te zullen
starten tegen de in de aanbestedingsleidraad beschreven wijze van aanbesteden en/of
opdracht verlenen, en/of tegen de gehanteerde eisen en/of criteria.

De Gecontracteerde verklaart geen bezwaar te zullen maken noch een gerechtelijke
procedure te zullen starten tegen de wijze van aanbesteden en/of opdracht verlenen, de
gehanteerde eisen en/of criteria zoals bedoeld in artikel 7 van deze Raamovereenkomst;

e Gecontracteerde zich heeft geinformeerd over de doelstellingen die de Opdrachtgever heeft
met het sluiten van deze Raamovereenkomst (bijlage 1);

e Gecontracteerde en Opdrachtgever zich gezamenlijk inspannen en erop toezien dat
gedurende deze Raamovereenkomst vorderingen worden gemaakt om de samenwerking in
de Raamovereenkomst verder te ontwikkelen.
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KOMEN OVEREEN:

In deze Raamovereenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan
deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene
Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van Opdrachten tot het leveren van Diensten 2018
(ARVODI-2018). In afwijking daarvan of aanvulling daarop wordt onder de volgende begrippen in
deze Raamovereenkomst verstaan:

Aanbesteder: Rijkswaterstaat in zijn hoedanigheid als aanbestedende dienst.

Contractmanager Opdrachtgever: de door Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de
Raamovereenkomst aangestelde vertegenwoordiger met voldoende beslissingsbevoegdheid.

Contractmanager Gecontracteerde: de door Gecontracteerde ten behoeve van de uitvoering van de
Raamovereenkomst aangestelde vertegenwoordiger met voldoende beslissingsbevoegdheid.

Diensten: de door Opdrachtnemer NOK, krachtens een Nadere Overeenkomst, te verrichten
werkzaamheden en te leveren resultaten (ook wel ‘output’ genoemd in de Werkstromen).

Gecontracteerde(n): elke opdrachtnemer waarmee deze Raamovereenkomst is gesloten.

Inschrijving Raamovereenkomst: de in het kader van de Europese openbare aanbesteding met
kenmerk <31164061 / 31164062> door Gecontracteerde op basis van het Aanbestedingsleidraad
d.d. (vul datum in) ingediende inschrijving d.d. <12 april 2021/ 14 mei 2021> op deze
Raamovereenkomst.

Inschrijving NOK: de inschrijving waarmee Inschrijver NOK zijn aanbod aan Opdrachtgever tot het
leveren van de Diensten, betreffende een Nadere Overeenkomst, heeft kenbaar gemaakt.

Inschrijver NOK: de Gecontracteerde welke een Uitnodiging tot inschrijving NOK heeft ontvangen
en hiervoor een inschrijving indient.

Inschrijvingssom NOK: de totale aangeboden prijs inclusief eventuele Opties voor het leveren van
de Diensten bij de inschrijving op een Nadere Overeenkomst.

Nadere Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt met een van de Gecontracteerden, na
het doorlopen van een van de in artikel 6-7 genoemde procedures van deze Raamovereenkomst
waarmee het leveren van de Diensten wordt overeengekomen.

Negatieve Bevinding: een door of namens Opdrachtgever geconstateerde afwijking van een eis aan
een Dienst.

Opdracht: het totaal aan Diensten dat wordt opgedragen binnen het kader van een Nadere
Overeenkomst.

Opdrachtnemer NOK: de Gecontracteerde waaraan een Nadere Overeenkomst is gegund.

Optie: eventueel te verrichten (vervolg)werkzaamheden in een Nadere Overeenkomst die al wel
onderdeel zijn van de Inschrijving NOK, maar niet direct worden opgedragen. Opdrachtgever is niet
verplicht gebruik te maken van de Opties.

Projectbegeleider Opdrachtgever: de door Opdrachtgever voor de uitvoering van een Nadere
Overeenkomst aangestelde vertegenwoordiger met voldoende beslissingsbevoegdheid.

Projectbegeleider Opdrachtnemer: de door Opdrachtnemer NOK voor de uitvoering van een Nadere
Overeenkomst aangestelde vertegenwoordiger met voldoende beslissingsbevoegdheid.

Projectvoorwaarden: zijn de aanvullende leveringsvoorwaarden welke van toepassing zijn op een
Nadere Overeenkomst.

Raamovereenkomst: de samenwerkingsraamovereenkomst ingenieursdiensten <perceel 1
Planuitwerking en Contractvoorbereiding / perceel 2 Technisch advies>, bestaande uit de hierna, in
artikel 1.6 genoemde documenten.

Samenwerkingsraamovereenkomst Ingenieursdiensten (SROK ID)
<31164061 perceel 1 Planuitwerking en Contractvoorbereiding
31164062 perceel 2 Technisch advies> Pagina 5 van 25



Randomizer: het door Opdrachtgever gekozen digitaal systeem dat volstrekt willekeurig de
volgorde van de geinteresseerde Gecontracteerden bepaalt voor de Uitnodiging tot inschrijving als
bedoeld in artikel 76 van deze Raamovereenkomst.

Tekortkoming: een door Opdrachtgever geconstateerde afwijking ten opzichte van een proces of
Dienst, die naar het oordeel van Opdrachtgever als zwaarwegend wordt aangemerkt.

TenderNed: een Webapplicatie (www.tenderned.nl) waar de aanbestedingen van de overheid
plaatsvinden. Hiermee wordt het proces rond met betrekking tot de “Uitnodiging tot inschrijving”
gedigitaliseerd.

Uitnodiging tot inschrijving: het schriftelijke verzoek van Opdrachtgever aan Gecontracteerde(n)
om een inschrijving ten behoeve van een Nadere Overeenkomst in te dienen.

Verlengingsoptie: de mogelijkheid van Opdrachtgever om de Raamovereenkomst na de initiéle
looptijd van 3 jaar eenmalig te verlengen met 1 jaar.

Volgordelijst: De lijst met daarin opgenomen de rangorde van de trekking van de Randomizer van
alle, zich als geinteresseerde aangemelde, Gecontracteerden voor het verkrijgen van een
Uitnodiging tot inschrijving.

Gebruikte afkortingen

ID: ingenieursdiensten

KPI: kritische prestatie indicator

NOK: Nadere Overeenkomst

PC: Planuitwerking en Contractvoorbereiding

PV: prestatie verklaring

SROK ID: samenwerkingsraamovereenkomst ingenieursdiensten
WAV: wet arbeid vreemdelingen

TA: Technisch Advies

Samenwerkingsraamovereenkomst Ingenieursdiensten (SROK ID)
<31164061 perceel 1 Planuitwerking en Contractvoorbereiding
31164062 perceel 2 Technisch advies> Pagina 6 van 25


file://///ad.rws.nl/p-dfs01/project/gpo/ROK_nieuwe_generatie/04%20Inkoop%20en%20contractmanagement%20generiek%202020/Aanbestedingsdocumenten/03_Raamcontract/SROK%201%20%20Diensten%20project-%20en%20procesbeheersing/www.tenderned.nl

1.

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Voorwerp van de Raamovereenkomst

Deze Raamovereenkomst heeft (uitsluitend) betrekking op de Diensten volgens <perceel 1
Planuitwerking en Contractvoorbereiding / perceel 2 Technisch advies>, Opdrachtgever is
niet verplicht om gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst Opdrachten tot het
leveren van Diensten te verstrekken, maar is daartoe gerechtigd. Gecontracteerde kan
derhalve generlei aanspraak maken op het verkrijgen van Opdrachten tot het leveren van
Diensten gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst.

In een Nadere Overeenkomst wordt vastgelegd met betrekking tot welke specifieke Diensten
onder welke aanvullende Projectvoorwaarden en gedurende welke periode de desbetreffende
Nadere Overeenkomst wordt aangegaan.

Partijen zullen respectievelijk bij de aanbesteding en inschrijving voor een Nadere
Overeenkomst gebruik maken van de concept formats Nadere Overeenkomst (bijlage 3)
zoals deze ter informatie zijn meegeleverd bij de aanbesteding van de Raamovereenkomst.
De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
formats gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst.

Een Nadere Overeenkomst kan slechts gesloten worden met een van de Gecontracteerden.
Voor Nadere Overeenkomsten is het niet toegestaan dat (nieuwe/verdergaande)
combinatievorming plaatsvindt, bijvoorbeeld tussen twee of meer Gecontracteerden.

<Perceel 1 Planuitwerking en contractvoorbereiding

Voor Nadere Overeenkomsten met een initiéle opdrachtwaarde < €1.000.000,- ex. btw, incl.
opties is onderaanneming toegestaan, mits onderaannemer geen Gecontracteerde is binnen
hetzelfde perceel.

Voor Nadere Overeenkomsten met een initiéle opdrachtwaarde > €1.000.000,- ex. btw, incl.
opties is onderaanneming toegestaan, ook tussen Gecontracteerden binnen hetzelfde

perceel.

Bovenstaande geldt voor zover er geen sprake is van het vervangen van een onderaannemer
waarmee de Gecontracteerde heeft voldaan aan een of meer van de geschiktheidseisen en
met het vervangen daarvan niet meer wordt voldaan aan een of meer geschiktheidseisen ten
behoeve van de toetreding tot de Raamovereenkomst.

L

Perceel 2 Technisch Advies

Voor Nadere Overeenkomsten met een initi€éle opdrachtwaarde < €300.000,- ex. btw, incl.
opties is onderaanneming toegestaan, mits onderaannemer geen Gecontracteerde is binnen
hetzelfde perceel.

Voor Nadere Overeenkomsten met een initiéle opdrachtwaarde > €300.000,- ex. btw, incl.
opties is onderaanneming toegestaan, ook tussen Gecontracteerden binnen hetzelfde

perceel.

Bovenstaande geldt voor zover er geen sprake is van het vervangen van een onderaannemer
waarmee de Gecontracteerde heeft voldaan aan een of meer van de geschiktheidseisen en
met het vervangen daarvan niet meer wordt voldaan aan een of meer geschiktheidseisen ten
behoeve van de toetreding tot de Raamovereenkomst.>

De voorwaarden van deze Raamovereenkomst, inclusief bijlagen, waaronder de Algemene
Rijksvoorwaarden voor het leveren van Diensten 2018 (ARVODI-2018), zijn van toepassing
op alle Nadere Overeenkomsten die onder deze Raamovereenkomst worden gesloten, tenzij
in een Nadere Overeenkomst schriftelijk van deze Raamovereenkomst en/of ARVODI-2018
wordt afgeweken.

Het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) is van toepassing op de procedures
om te komen tot een Nadere Overeenkomst zoals beschreven in artikel 67, tenzij daarvan is
afgeweken in de Uitnodiging tot inschrijving voor de betreffende Nadere Overeenkomst.

De navolgende documenten maken integraal onderdeel uit van de Raamovereenkomst:

a) tweezijdig getekende Raamovereenkomst inclusief de bijlagen met inbegrip van de op
TenderNed gepubliceerde Nota’s van inlichtingen en mededelingen;

b) de ARVODI-2018;
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

2.2

2.3

3.2

c) de Inschrijving Raamovereenkomst met zaaknummer <perceel 1: 31164061 / perceel
2: 31164062> d.d. <12 april 2021_/ 14 mei 2021>.

Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert document a boven
document b en document b boven document c.

Deze Raamovereenkomst is niet van toepassing op diensten waaromtrent reeds door
Opdrachtgever verplichtingen zijn aangegaan voorafgaand aan de ingangsdatum van deze
Raamovereenkomst, dan wel op uitvragen/aanbestedingen die reeds gestart zijn.

Diensten met een geraamde opdrachtwaarde inclusief Opties groter dan €5.000.000,-
(exclusief btw) behoren niet tot de scope van deze Raamovereenkomst.

Opdrachtgever is gerechtigd om in bijzondere gevallen bepaalde diensten, zoals van zeer
specialistisch karakter, beleids- en strategische advisering, onderzoek- en
ontwikkelopdrachten en opdrachten in het kader van second opinion, dit ter beoordeling van
de Opdrachtgever, buiten deze Raamovereenkomst op te dragen.

Opdrachtgever is gerechtigd om in geval van integrale uitvragen waarbij diensten uit de
SROK PPB en SROK ID gecombineerd worden uitgevraagd, deze diensten buiten deze
Raamovereenkomst via het regulier inkooptraject aan te besteden. Het gaat hierbij de
komende vier jaar om maximaal 15 projecten met een totale maximale opdrachtwaarde van
€30.000.000,-. Voor deze Raamovereenkomst betreft het een waarde van €15.000.000,- tot
€25.000.000,-.

Deze Raamovereenkomst omvat Opdrachten in de zin van artikel 7:400 BW. Deze
Raamovereenkomst heeft geen betrekking op het leveren van diensten in het kader van
inhuur, inlening of detachering.

Gecontracteerde kan slechts na voorafgaande schriftelijke instemming van Opdrachtgever
veranderingen aanbrengen in de oorspronkelijk samenstelling van de Gecontracteerde.
Eventuele wijzigingen worden ten minste getoetst aan de geschiktheidseisen en voor perceel
2 Technisch advies aan de selectiecriteria.

Opdrachtgever is gerechtigd om een voorstel tot wijziging van samenstelling van de
Gecontracteerde, zoals bedoeld in artikel 1 lid 12, te weigeren.

Duur van de Raamovereenkomst

Deze Raamovereenkomst gaat in op <Perceel 1 PC 1 juli 2021 / Perceel 2 TA 1 september
2021> voor de duur van 3 jaar met een Verlengingsoptie, eenzijdig uit te oefenen door
Opdrachtgever, van deze Raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden met een
periode van 1 jaar.

Opdrachtgever zal de Gecontracteerde tenminste 3 maanden voor het aflopen van deze
Raamovereenkomst, informeren over het wel of niet gebruikmaken van de
Verlengingsopties.

Beéindiging van deze Raamovereenkomst om welke reden dan ook laat onverlet de rechten
en verplichtingen voortvloeiend uit de op basis van deze Raamovereenkomst gesloten
Nadere Overeenkomst(en). De voorwaarden van deze Raamovereenkomst blijven van
toepassing op alle Nadere Overeenkomsten die na het eindigen van deze Raamovereenkomst
nog voortduren.

Samenwerking en duurzaamheid binnen de Raamovereenkomst

Rijkswaterstaat voert haar taken uit in een dynamische, complexe en veeleisende omgeving.
Om voor het nu en de toekomst gesteld te staan is een intensieve en evenwichtige
samenwerking met marktpartijen noodzakelijk. Rijkswaterstaat heeft in het proces om te
komen tot de voorliggende aanbesteding en overeenkomst de samenwerking met de markt
opgezocht. Gemaakte keuzes zijn er ook op gericht de samenwerking maximaal te
faciliteren. Het is de nadrukkelijke bedoeling deze samenwerking bij de Nadere
Overeenkomsten verder voort te zetten en uit te bouwen.

Voor de uitwerking, invulling en monitoring van de samenwerking wordt een
samenwerkingsplatform in het leven geroepen, waarin gang van zaken, ontwikkelingen en
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

leerervaringen besproken zullen worden. De gezamenlijk geformuleerde doelstellingen
gelden hierbij als leidraad. Van iedere Gecontracteerde wordt een bijdrage aan het
samenwerkingsplatform verwacht.

Het samenwerkingsplatform zal 2 keer per jaar voor alle Gecontracteerden en RWS een
bijeenkomst organiseren waarin de voortgang op de doelstellingen, kennisuitwisseling,
leerervaringen en de inkoopplanning aan de orde zullen komen.

Door inschrijvers bij de Inschrijving Raamovereenkomst ingediende ideeén worden gebruikt
bij het verder invulling geven aan het samenwerkingsplatform en de te organiseren
bijeenkomsten.

Voor Nadere Overeenkomsten onder deze Raamovereenkomst met een geraamde
opdrachtwaarde inclusief Opties vanaf €50.000,- (exclusief btw), wordt van de beoogde
winnaar van een Nadere Overeenkomst vereist dat hij de eigen CO2-emissie inzichtelijk
maakt en deze laat toetsen door een Certificerende Instelling (CI).

Gecontracteerde heeft bij de Inschrijving Raamovereenkomst aangegeven hoe hij de CO2-
emissie inzichtelijk maakt, door middel van <streep door wat niet van toepassing is>:

1. Bedrijfsniveau, of

2. Nadere Overeenkomst niveau

Indien de Gecontracteerde heeft gekozen voor 1. bedrijfsniveau, dan gelden de volgende
spelregels:

e Het bewijsmiddel hoeft niet bij iedere Nadere Overeenkomst aangeleverd te worden;
het volstaat dat deze eenmalig wordt aangeleverd bij de Opdrachtgever. Het
aanleveren vindt plaats vanaf ontvangst van de voorgenomen gunning van deze
Raamovereenkomst tot uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de
voorgenomen gunning van een Nadere Overeenkomst.

e Wanneer het bewijsmiddel tijdens de looptijd van deze Raamovereenkomst verloopt,
dient een nieuw geldig bewijsmiddel op bedrijfsniveau aangeleverd te worden, om
weer in aanmerking te kunnen komen voor Nadere Overeenkomsten vanaf €50.000,-

e Het aangeleverde bewijsmiddel op bedrijfsniveau moet geldig zijn op het moment
van de voorgenomen gunning van een Nadere Overeenkomst. Bij een certificaat
wordt dit bepaald door de einddatum op het certificaat. Een CO2-footprint van het
hele bedrijf is maximaal 15 maanden na het laatst afgesloten kalenderjaar van de
footprint geldig.

e Indien de beoogde winnaar van de Nadere Overeenkomst geen geldig bewijsmiddel
op bedrijfsniveau kan aanleveren binnen de gestelde termijn, wordt de voorgenomen
gunning van de Nadere Overeenkomst ingetrokken en verleend aan de Inschrijver
NOK die op de tweede plaats is geéindigd.

e In het geval dat de Inschrijver NOK bestaat uit een combinatie van ondernemingen,
dan dient elke onderneming in de combinatie over een geldig bewijsmiddel op
bedrijfsniveau te beschikken en aan te leveren.

De toegestane bewijsmiddelen bij 1. bedrijfsniveau zijn:
e Certificaat CO2-Prestatieladder niveau 3 / niveau 4 / niveau 5 (www.skao.nl)

e Certificaat CO2-reductiemanagement met ISO 14001 niveau 2
(www.sccm.nl/energie-iso-14001)

e Milieubarometer Certificaat (www.milieubarometer.nl/milieubarometer-certificaat)
e CO2-footprint van het hele bedrijf met verklaring van een CI dat de CO2-berekening
en de CI voldoen aan bepalingen onder a, c en d in bijlage 4.

Indien Gecontracteerde een ander bewijsmiddel wil overleggen dan de bovengenoemde, dan
dient hij samen met een CI aan te tonen dat de CO2 berekening voldoet aan bepalingen
onder a, c en d in bijlage 4.
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3.8

3.9

3.10

4.2

4.3

4.4

Indien Gecontracteerde heeft gekozen voor 2. Nadere Overeenkomst niveau, dan gelden de
volgende spelregels:

e Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de voorgenomen gunning van een Nadere
Overeenkomst, levert de beoogde winnaar van de Nadere Overeenkomst een
opdrachtbrief aan voor een CI voor toetsing van de CO2-berekening van de Nadere
Overeenkomst.

e Indien de beoogde winnaar van de Nadere Overeenkomst geen opdrachtbrief voor
een CI aanlevert binnen 5 werkdagen, wordt de voorgenomen gunning ingetrokken
en verleend aan de Inschrijver NOK die op de tweede plaats is geéindigd.

e Binnen 5 weken na de voorgenomen gunning levert de Opdrachtnemer NOK de CO2-
berekening van de Nadere Overeenkomst aan, voorzien van een verklaring van de CI
dat de CO2-berekening en de CI voldoen aan de bepalingen onder b, c en d in bijlage
4.

Het toegestane bewijsmiddel bij 2. Nadere Overeenkomst niveau, is een berekening van de
verwachte CO2-emissie over de betreffende Nadere Overeenkomst met verklaring van een
CI dat de CO2-berekening en de CI voldoen aan bepalingen onder b, c en d in bijlage 4.

Dialoog in samenwerkingsplatform

Bovenstaande eis geeft Gecontracteerde en de Opdrachtgever inzicht in de CO2-emissie van
activiteiten in het kader van de Raamovereenkomst. Deze inzichten worden in het
samenwerkingsplatform gedeeld en besproken met als doel om kansen voor CO2-reductie in
Nadere Overeenkomsten te verkennen.

Daarnaast geldt dat voor Nadere Overeenkomsten met een geraamde opdrachtwaarde
inclusief Opties vanaf €130.000,- (exclusief btw) een hoger ambitieniveau gesteld kan
worden op het gebied van duurzame bedrijfsvoering.

Contractmanagement Raamovereenkomst

Opdrachtgever wijst een Contractmanager Opdrachtgever aan en stelt Gecontracteerde
hiervan bij aanvang van de Raamovereenkomst schriftelijk in kennis.

Gecontracteerde wijst een Contractmanager Gecontracteerde aan en stelt Opdrachtgever
hiervan uiterlijk bij de aanvang van de Raamovereenkomst schriftelijk in kennis.

Contractmanager Opdrachtgever organiseert, in overleg met Contractmanager
Gecontracteerde éénmaal per jaar een voortgangsoverleg in met Gecontracteerde en (zo
nodig) derden en fungeert daarbij als voorzitter. Opdrachtgever verzorgt de verslaglegging
van het overleg. In het voortgangsoverleg worden contractuele onderwerpen besproken die
de met Gecontracteerde gesloten en lopende Nadere Overeenkomsten overstijgen. Ook is de
werking van de Raamovereenkomst en de gezamenlijk vastgestelde doelstellingen
onderwerp van gesprek. Dit ter evaluatie om mogelijk te komen tot verbeterstappen in de
toekomst. Opdrachtgever en Gecontracteerde leveren onderwerpen aan bij de voorzitter.

De Opdrachtgever zal met medewerking van Gecontracteerde jaarlijks-per kwartaal een
rapportage opstellen waarin tenminste wordt aangegeven:

1. hoeveel opdrachten op welke wijze binnen een perceel zijn verstrekt;

2. wat de verkregen omzet per Gecontracteerde is;

3. wat de voortgang is op de gezamenlijk vastgestelde doelstellingen.

Deze rapportage wordt gedeeld met alle Gecontracteerden van perceel <1: Planuitwerking
en Contractvoorbereiding/ 2: Technisch advies>.

De voortgang op de gezamenlijk vastgestelde doelstellingen zal ook besproken worden
tijdens een bijeenkomst van het samenwerkingsplatform.
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5.2

6.2

7.2

7.3

Leveranciersoverleg Raamovereenkomst

Ten minste 2 maal per jaar vindt een leveranciersoverleg plaats tussen een afgevaardigde
vanuit leveranciersmanagement Opdrachtgever en Contractmanager Gecontracteerde van
deze Raamovereenkomst, tenzij Partijen gezamenlijk anders besluiten.

Het leveranciersoverleg wordt gebruikt om de voortgang op de gezamenlijk vastgestelde
doelstellingen te bespreken alsmede onderwerpen zoals bedoeld in artikel 3 en de
ontwikkelingen binnen RWS en Markt.

Voorwerp van een Nadere Overeenkomst

Het voorwerp van een Nadere Overeenkomst wordt uitgewerkt in de vraagspecificatie van de
Nadere Overeenkomst gebaseerd op de scope beschrijving in <bijlage 2a / bijlage 2b> van
deze Raamovereenkomst.

De werkzaamheden vermeld in <bijlage 2a / bijlage 2b>, inclusief de uitwerkingen zoals per
Nadere Overeenkomst opgenomen in de vraagspecificatie Nadere Overeenkomst, dienen te
voldoen aan de vigerende versie op het moment van gunnen van de onderstaande
documenten:

1. Kaders, handreikingen en modellen Rijkswaterstaat zoals vermeld in de

Werkstromen; én
2. De aanvullende bepalingen in de vraagspecificaties en Projectvoorwaarden; én
3. De doelomschrijving (voor zover deze is vermeld in de vraagspecificaties).

Totstandkoming van een Nadere Overeenkomst

Op grond van deze Raamovereenkomst zal, na het doorlopen van een selectieprocedure
(conform artikel 7 lid 2, 3 en 4), door Opdrachtgever aan Gecontracteerde(n) een
Uitnodiging tot inschrijving gezonden worden waarna Gecontracteerde een Inschrijving NOK
kan indienen.

Een Nadere Overeenkomst komt tot stand door een eenzijdig door Opdrachtgever
ondertekende opdrachtbrief, waarmee de Inschrijving NOK van Gecontracteerde wordt
aanvaard. Als ingangsdatum van een Nadere Overeenkomst geldt de datum van de
opdrachtbrief, tenzij anders vastgesteld in een Nadere Overeenkomst.

Ten aanzien van Nadere Overeenkomsten met een geraamde opdrachtwaarde inclusief
Opties van kleiner dan €50.000,- (exclusief btw), wordt op basis van een gemotiveerde
onderbouwing aan één Gecontracteerde per email een uitnodiging tot inschrijving
toegestuurd.

Ten aanzien van Nadere Overeenkomsten met een geraamde opdrachtwaarde inclusief
Opties van gelijk aan of groter dan €50.000,- (exclusief btw) tot en met €300.000,-
(exclusief btw) wordt voorafgaande aan de daadwerkelijke Uitnodiging tot inschrijving
middels TenderNed een interessepeiling onder de Gecontracteerden gehouden.
Gecontracteerden dienen binnen 5 werkdagen, volgend op de dag van verzending van de
interessepeiling, hun interesse kenbaar te maken.

Opdrachtgever maakt gebruik van de procedure gebruik Randomizer en stelt de Volgordelijst
op. Opdrachtgever stuurt, via TenderNed, aan de eerste drie op de Volgordelijst vermelde
Gecontracteerden de uitnodiging tot inschrijving.

Voor perceel 2 Technisch advies kan de Opdrachtgever het aantal Gecontracteerden dat de
interessepeiling ontvangt beperken op basis van de kwalificatie op deze Raamovereenkomst
van het kennisonderwerp, waar in de Nadere Overeenkomst het zwaartepunt ligt. Het
zwaartepunt hoeft niet persé gerelateerd te zijn aan de omvang van het kennisonderwerp
binnen de uitvraag voor de Nadere Overeenkomst, maar kan ook te maken hebben met
risico of belang.

In dat geval zullen alleen de Gecontracteerden worden uitgenodigd voor de interessepeiling
die zich bij toetreding van deze Raamovereenkomst perceel Technisch advies voor dit
kennisonderwerp hebben gekwalificeerd.
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

Ten aanzien van Nadere Overeenkomsten met een geraamde opdrachtwaarde inclusief
Opties groter dan €300.000,- (exclusief btw) ontvangen alle Gecontracteerden middels
TenderNed een Uitnodiging tot inschrijving.

Indien dit echter leidt tot structureel verhoudingsgewijs veel Inschrijvers NOK, kan
Opdrachtgever in overleg met Gecontracteerden besluiten deze procedure aan te passen
tijdens de looptijd van de Raamovereenkomst. De aanpassing zal bestaan uit een wijziging in
het aantal uit te nodigen Gecontracteerden van ‘alle’ naar ‘vijf'. De selectie van de vijf
Gecontracteerden zal dan plaatsvinden met gebruikmaking van interessepeiling en
Randomizer, overeenkomstig artikel 7 lid 3.

Een Uitnodiging tot inschrijving als bedoeld in artikel 7 lid 3 en 4 vindt plaats overeenkomstig
hoofdstuk 7 van het ARW 2016 voor de meervoudig onderhandse procedure.

Gecontracteerden die op grond van artikel 7 lid 3 een uitnodiging tot inschrijving, hebben
ontvangen zijn verplicht een Inschrijving NOK te doen. Indien er sprake is van niet
inschrijven als gevolg van een geldige reden kan Opdrachtgever besluiten:

a) het aanbestedingstraject met betrekking tot de Nadere Overeenkomst voort te zetten
met de twee overgebleven Gecontracteerden die op basis van de Volgordelijst een
uitnodiging tot inschrijving hebben ontvangen; of

b) het aanbestedingstraject met betrekking tot de Nadere Overeenkomst voort te zetten en
aan te vullen met de eerst volgende Gecontracteerde uit de Volgordelijst. Opdrachtgever
kan in voorkomend geval de termijnen in de aanbestedingsprocedure van de NOK
verlengen; of

c) afhankelijk van de planning, de financiéle omvang of de aard van het project, de
uitnodiging tot inschrijving in te trekken.

Nadere Overeenkomsten worden overwegend gegund op basis van de Economisch Meest
Voordelige Inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (EMVI-BPKYV). Indien gunning
niet plaatsvindt op basis van EMVI-BPKV, zal gunning plaatsvinden op basis van laagste prijs.

De richtlijnen van Rijkswaterstaat ter voorkoming van voorkennis en belangenverstrengeling,
zoals opgenomen in de nota ‘Scheiding van belang, Beleid tegen belangenverstrengeling bij
de aanbesteding’ van 14 september 2007 zijn onverkort van toepassing op deze
Overeenkomst en op alle Nadere Overeenkomsten.

Indien met betrekking tot een Nadere Overeenkomst ten aanzien van één of meer
Gecontracteerde(n) sprake is of kan zijn van belangenverstrengeling als bedoeld in artikel 28
ARVODI-2018 en/of als bedoeld in de Nota “Scheiding van belang” is Opdrachtgever
gerechtigd om na hoor en wederhoor de betreffende Gecontracteerde geen opdracht te
verlenen.

Ten aanzien van Nadere Overeenkomsten, zoals bedoeld in artikel 7 lid 3 en 4 zal
Opdrachtgever een bezwaar- en vervaltermijn van 7 kalenderdagen hanteren, gedurende
welke de Opdracht niet wordt gegund.

Het staat Opdrachtgever vrij om wijzigingen van, dan wel aanvullende opdrachten te
verstrekken op basis van een gesloten Nadere Overeenkomst, mits wordt voldaan aan het
bepaalde in artikel 2.163a t/m g van de Aanbestedingswet 2012 (versie 2016).

1. De wijziging van een Nadere Overeenkomst zal slechts van kracht zijn indien deze door
Opdrachtgever én Opdrachtnemer NOK schriftelijk zijn overeengekomen.

2. In afwijking van artikel 16.4 van de ARVODI-2018 zal Gecontracteerde een wijziging van
een Opdracht tot een maximum van 50% van de Inschrijvingssom NOK aanvaarden en
uitvoeren onder de bepalingen van een Nadere Overeenkomst.

3. Opties vallen niet onder wijzigingen zoals bedoeld in dit artikel.

De Opdrachtgever kan bij Nadere Overeenkomsten exclusiviteit verlangen van de
Opdrachtnemer NOK in geval er risico op belangenverstrengeling bestaat op de betreffende
Opdracht. In voorkomende gevallen zal de exclusiviteitsbepaling opgenomen worden in de
Projectvoorwaarden van de Nadere Overeenkomst.

De aanbestedingsprocedure voor Nadere Overeenkomsten, zoals bedoeld in artikel 7 lid 3 en
4, wordt volledig digitaal uitgevoerd door middel van TenderNed.
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8.2
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9.3

9.4

9.5

9.6

10.
10.1

10.2

10.3

Het staat Opdrachtgever vrij om aanvullende kennis- en ervaringseisen te stellen aan
Gecontracteerden voor Nadere Overeenkomsten indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering
van de Opdracht.

Kwaliteitsmanagement en contractmanagement Nadere Overeenkomst

Opdrachtnemer NOK dient bij de uitvoering van een Nadere Overeenkomst
kwaliteitsmanagement toe te passen op de levering van de Diensten, conform de vereisten in
de Projectvoorwaarden.

Opdrachtgever past contractmanagement toe op de Nadere Overeenkomsten conform de
Projectvoorwaarden en vraagspecificatie van de betreffende Nadere Overeenkomst.

Prijs en overige financiéle bepalingen Nadere Overeenkomsten

Voor Nadere Overeenkomsten geldt dat Opdrachtnemer NOK de Diensten zal leveren tegen
de bij zijn Inschrijving NOK aangeboden bedragen bij de betaalposten in de
inschrijvingsstaat van de Nadere Overeenkomst.

De indexatie vindt plaats conform de in de Projectvoorwaarden opgenomen bepalingen.
Betaling geschiedt in maandelijkse termijnen, na ontvangst van de factuur, op basis van:

a. betaling op planning (betalingsregeling waarbij een Dienst met een
resultaatverplichting wordt vergoed op basis van een vast en/of variabel maandelijks
termijnbedrag, gekoppeld aan de planning van een project), en/of

b. betaling op product (betalingsregeling waarbij een Dienst met een
resultaatverplichting wordt vergoed op basis van de oplevering van een tastbaar
eindresultaat, zoals bijvoorbeeld een rapport).

De betalingsopties zijn nader uitgewerkt in de Projectvoorwaarden van de Nadere
Overeenkomsten. Binnen een Nadere Overeenkomst kunnen beide betalingsopties
voorkomen.

Opdrachtnemer NOK dient een voortgangsrapportage aan Projectbegeleider Opdrachtgever
conform de frequentie en wijze benoemd in de Projectvoorwaarden.

In het geval sprake is van een Tekortkoming op een geleverde Dienst, kan Opdrachtgever de
betaling geheel of gedeeltelijk opschorten conform de Projectvoorwaarden.

|\\

Eventueel "meerwerk” en/of wijziging inzake een Nadere Overeenkomst behoeven te allen
tijde de voorafgaande instemming en expliciete opdrachtverlening van Opdrachtgever. Bij
gebreke hieraan komen kosten voor rekening van Opdrachtnemer NOK.

Aansprakelijkheid Nadere Overeenkomst

In wijziging op artikel 21.3 ARVODI-2018 geldt dat de aansprakelijkheid is beperkt tot
directe schade, waaronder wordt verstaan:

a. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van
de gebeurtenissen waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht (de
zogenaamde “bereddingskosten”);

b. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de
aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

Voor vergoeding van directe schade anders dan die genoemd in lid 10.1, is Gecontracteerde
slechts aansprakelijk indien en voor zover de tekortkoming te wijten is aan grove
onzorgvuldigheid aan de zijde van Gecontracteerde.

De totaal op grond van de in dit artikel door Gecontracteerde in het kader van een Nadere
Overeenkomst te vergoeden schade is beperkt tot een bedrag van één maal de
Inschrijvingssom NOK. Aanspraken die met elkaar verband houden, eenzelfde oorzaak
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kennen of uit elkaar voortvloeien, worden als één aanspraak beschouwd. Meer aanspraken in
verband met een fout worden als één aanspraak beschouwd.

11. Intellectuele eigendomsrechten Nadere Overeenkomst

11.1 Artikel 24 tot en met 24.6 en 24.9 van de ARVODI-2018 zijn niet van toepassing. Daarvoor
in de plaats gelden de onderstaande bepalingen met betrekking tot intellectuele
(eigendoms)rechten.

11.2 De door Opdrachtnemer NOK aan Opdrachtgever in welke vorm dan ook overhandigde
resultaten van de geleverde Diensten worden het eigendom van Opdrachtgever en mogen
door hem worden gebruikt.

11.3 Intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer NOK gaan niet over op Opdrachtgever,
tenzij dit in de Nadere Overeenkomst anders wordt overeengekomen.

11.4 Indien op (onderdelen van) de Inschrijving NOK intellectuele eigendomsrechten rusten, dient
Opdrachtnemer NOK dit in de Inschrijving NOK kenbaar te hebben gemaakt en wordt ten
behoeve van vrij onderhoud, reparatie en/of modificatie van alle onderdelen die worden
aangeboden, een licentie geacht in de prijs van de Inschrijving NOK inbegrepen te zijn.

In het geval van auteursrechten omvat deze licentie tevens het recht van openbaarmaking.
Indien een intellectueel eigendomsrecht in de Inschrijving NOK kenbaar is gemaakt, hebben
Partijen vooraf afspraken gemaakt over een royalty, welke afspraken door het aangaan van
deze Nadere Overeenkomst definitief en onderdeel van deze Nadere Overeenkomst zijn.

Indien een intellectueel eigendomsrecht niet in de Inschrijving NOK kenbaar is gemaakt, kan
dit recht niet aan Opdrachtgever worden tegengeworpen en verkrijgt Opdrachtgever ter zake
een niet exclusieve en niet opzegbare licentie om niet. Deze bepaling is niet van toepassing
op vrij verkrijgbare standaard-software van derden.

11.5 Gegevens en bescheiden door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer NOK ter hand
gesteld of bekend gemaakt, mogen door Opdrachtnemer NOK niet aan derden bekend
gemaakt worden, behoudens uitdrukkelijke voorgaande schriftelijk toestemming van
Opdrachtgever. Als zodanige gegevens en bescheiden worden ook beschouwd de van derden
afkomstige resultaten van berekeningen, onderzoekingen, beproevingen en beschouwingen
die in opdracht van Opdrachtgever tot stand zijn gekomen.

11.6 Opdrachtnemer NOK mag de resultaten van de geleverde Diensten in generlei vorm aan
derden beschikbaar te stellen, noch hierover aan derden enige inlichting te verschaffen,
tenzij Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijk toestemming heeft
verleend. Opdrachtgever mag aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te
verbinden.

12. (Mogelijke) aanvullende bepalingen in een Nadere Overeenkomst
12.1 Veiligheid

In de Nadere Overeenkomsten worden, afhankelijk van de type werkzaamheden, passende
eisen gesteld op het gebied van veiligheid aan de wijze van uitvoer en uitvoerenden. De
eisen zullen overwegend in lijn zijn met het beleid van de Governance Code Veiligheid in de
Bouw (GCVB, https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via).

12.2 Cybersecurity

In de Nadere Overeenkomsten zijn voorwaarden opgenomen met betrekking tot
Cybersecurity voor het gebruik, verwerken en bewaren van vertrouwelijke informatie.
Hiervoor zijn onder andere bepalingen van toepassing met betrekking tot wachtwoord
gebruik, versleutelingsmethoden en classificatie van gegevens conform het RWS beleid.
Gecontracteerde borgt de correcte toepassing hiervan voor iedere Nadere Overeenkomst.
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12.3 Social return

Daar waar de Opdrachtnemer NOK mogelijkheden ziet voor de inzet van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, zal de Opdrachtgever ondersteuning bieden om dit mogelijk te
maken.

13. Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen

13.1 In aanvulling op de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van Opdrachten tot
het leveren van Diensten, ARVODI 2018, zijn in het kader van de Wet Aanpak
Schijnconstructies (WAS), welke per 1 juli 2016 in werking is getreden, de navolgende
Arbeidsvoorwaarden van toepassing:

13.2 Informatieplicht

1. Gecontracteerde houdt zich in de uitvoering van deze Raamovereenkomst aan geldende
wet- en regelgeving op het gebied van loontarieven en -betaling.

2. Gecontracteerde legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking tot
voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering
van deze Raamovereenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast
(loonadministratie).

3. Gecontracteerde verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze
vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

4. Gecontracteerde verschaft desgevraagd aan Opdrachtgever onvoorwaardelijke toegang
tot deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht
in verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een loonvordering
aangaande verrichte arbeid ten behoeve van deze Raamovereenkomst.

13.3 Toetsen, controles, inwinnen van informatie

1. Gecontracteerde verleent desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking aan alle
onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits, en loon validaties) die bevoegde
instanties en/of Opdrachtgever dienstig achten om voldoening van verschuldigd loon ten
behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van deze Opdracht te verifiéren.
Gecontracteerde verschaft hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang tot de
bewaarplaats van de informatie.

2. Indien Gecontracteerde bij de uitvoering van deze Raamovereenkomst andere
ondernemers wil betrekken, informeert Gecontracteerde bij vakorganisaties en bij
bevoegde instanties of deze beschikken over informatie aangaande geconstateerde
onderbetaling door deze te betrekken ondernemers. Gecontracteerde legt zijn
bevindingen hiervan vast als onderdeel van de in artikel 13 lid 2 punt 1 genoemde
informatie. Opdrachtnemer NOK licht Opdrachtgever in over zijn bevindingen in de
periodieke voortgangsrapportage over een Nadere Overeenkomst.

3. Gecontracteerde verschaft desgevraagd aan vakorganisaties toegang tot alle locaties
waar ten behoeve van de uitvoering van een Nadere Overeenkomst werkzaamheden
worden verricht, indien deze zich op de hoogte willen stellen van de voldoening van
verschuldigd loon ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van een Nadere
Overeenkomst.

13.4 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering

Indien Opdrachtgever een ingevolge artikel 616b Boek 7 Burgerlijke Wetboek toegewezen
loonvordering heeft voldaan en op Gecontracteerde verhaalt, is Gecontracteerde gehouden
deze op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke waaraan Opdrachtgever gerechtigd is om
deze op de eerstvolgende termijn in te houden dan wel op andere wijze te verhalen.

13.5 Doorgeefverplichting (“kettingbeding”)

1. Gecontracteerde legt alle in de artikel 13 lid 1 tot en met lid 3 beschreven
contractverplichtingen onverkort op aan alle ondernemers waarmee hij afspraken maakt
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14.5

en/of contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van en de Nadere
Overeenkomsten.

2. Gecontracteerde bedingt hierbij tevens dat al deze ondernemers alle in de artikelen 13
lid 1 tot en met lid 3 beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken
die zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de
Nadere Overeenkomsten.

3. Gecontracteerde beheert deze centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke
afspraken. Gecontracteerde bedingt daartoe dat al deze ondernemers de vast te leggen
arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door Gecontracteerde vastgelegde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hierin door Gecontracteerde gehanteerde
format, zodat er voor deze Raamovereenkomst één centrale vastlegging ontstaat.

Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling

1. Indien Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de uitvoering van de
Nadere Overeenkomsten, spreekt hij meteen Gecontracteerde hierop aan.

2. Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling te laten
valideren. Afhankelijk van de situatie kan Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of
bevoegde instanties om medewerking verzoeken.

3. Gecontracteerde is verantwoordelijk voor het treffen van passende maatregelen die
leiden tot afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder meer
het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en de omgang met
vakorganisaties en/of bevoegde instanties.

4. Opdrachtgever en Gecontracteerde bespreken de voldoening van verschuldigd loon bij
de uitvoering van de Nadere Overeenkomsten in algemene zin conform de periodieke
overlegstructuur die in deze Raamovereenkomst is bepaald. Ingeval Gecontracteerde
doende is met de afhandeling van gesignaleerde onderbetaling verhoogt hij deze
frequentie naar bevind van zaken.

Wet arbeid vreemdelingen

Gecontracteerde wordt geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen
(WAV) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten
verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen die uit
de WAV voortvloeien.

Gecontracteerde zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige hulppersonen op de bepalingen
van de WAV gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving
verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de Gecontracteerde.

Mede namens Opdrachtgever houdt Gecontracteerde een administratie bij van alle op het
werkterrein aanwezige vreemdelingen. Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de
WAV. Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo nodig
tewerkstellingsvergunningen van alle op de werklocaties aanwezige vreemdelingen. De
documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en dienen mede namens de
Opdrachtgever door Gecontracteerde te worden bewaard. De identiteit van de vreemdelingen
dient mede namens Opdrachtgever door de Gecontracteerde te worden gecontroleerd. Dat
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. Ten behoeve van de
administratie kan door Gecontracteerde worden gemaakt van elektronische middelen.

Gecontracteerde verleent Opdrachtgever, dan wel door Opdrachtgever aan te wijzen
personen, op eerste verzoek toegang tot de bij Gecontracteerdeaanwezige administratie.
Gecontracteerde toont Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen van de WAV naleeft. Tijdens
de uitvoering van de werkzaamheden zal Opdrachtgever toetsen op het aantoonbaar naleven
door Gecontracteerde van de WAV alsmede op het aantoonbaar naleven van de
verplichtingen, die Gecontracteerde namens Opdrachtgever nakomt.

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage, zoals bedoeld in artikel 4.3 van deze
Raamovereenkomst, wordt besproken zorgt Gecontracteerde ervoor dat ‘de tewerkstelling van
vreemdelingen’ wordt geagendeerd.
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14.6 Bij welke overtreding dan ook van de WAV, geconstateerd door de Inspectie ISZW of enig
ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening
van Gecontracteerde en vrijwaart Gecontracteerde Opdrachtgever ter zake. Opdrachtgever
zal deze boetes aan Gecontracteerde doorbelasten en de Gecontracteerde zal deze op eerste
verzoek aan Opdrachtgever vergoeden dan wel zal Opdrachtgever deze boetes verrekenen
met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door Opdrachtgever aan Gecontracteerde te
doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud

ondertekend,

Opdrachtgever, Gecontracteerde,

te Den Haag, d.d. ................. te <plaats>, d.d. .........
Mevrouw drs. M.C.A. Blom <naam>
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Bijlage 1 Doelen Raamovereenkomst Ingenieursdiensten

De doelstelling voor deze Raamovereenkomst:
Samen met de markt de opgave van RWS op een efficiénte, doelmatige en flexibele wijze
realiseren.

De zes gezamenlijke doelstellingen RWS en Markt:
1. Gezonde sector, met en voor toekomstperspectief
e Met elkaar werken aan een kwalitatief hoogwaardige sector, met voldoende capaciteit om
de opgave te realiseren.
e Wederzijdse voorspelbaarheid: reéle prijs, continuiteit en leveringszekerheid.
e Ruimte voor flexibiliteit en innovaties.
e Goed proces van inkoop- en contractmanagement: korte doorlooptijd van aanbesteding,
administratie in verhouding met uitvraag, duidelijk proces.

2. De goede, gezamenlijk doordachte opdracht
e Gezamenlijke projectopgave: samen vroegtijdig de opgave definiéren en welke kennis en
kunde hiervoor nodig is.
e Contract moet dienend zijn aan de opgave.
e Contract moet flexibel zijn om veranderingen op te vangen en ruimte te bieden voor
innovatieve oplossingen.

3. Werkplezier voor iedereen
e De juiste persoon op de juiste plek, een adviserende rol voor senior-experts i.p.v. een
producerende.
e Ruimte voor ontwikkeling van medewerkers.
e Teamgevoel: iedereen is onderdeel van het team, we werken samen aan de opgave met
ruimte voor eigen inbreng.
e Balans tussen integraliteit en inzet van specialistische kennis.

4. Verkrijgen van duurzame een relatie
e Goede samenwerking (partnership) tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer NOK in de
hele keten, ook zonder project/contract.
e Samenwerken aan de opgave: gelijkwaardig werken, elkaar respecteren, wederzijds
gelijkwaardig kennisniveau.

5. Kennis continuiteit en ontwikkeling
e Voor projecten is continuiteit van kennis en mensen nodig.
e Sector breed kennis delen over de projecten heen.
e Met elkaar de sector opleiden: samen kennis en producten ontwikkelen.

6. In projecten bijdragen aan de duurzaamheidsopgave
e Projecten moeten bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Nederland en
Rijkswaterstaat.
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Bijlage 2a Scope perceel 1 Planuitwerking en Contractvoorbereiding

De scope van perceel 1 betreft ingenieursdiensten die in relatie tot projecten uitgevoerd worden
met het doel Planuitwerking en Contractvoorbereiding. Opdrachten op grond van deze
Raamovereenkomst zullen product- en/of resultaatgericht zijn.

Het zijn multidisciplinaire en integrale Opdrachten, die waar nodig meerjarig zijn en bijdragen aan
de Planuitwerking en de Contractvoorbereiding van projecten. De Diensten betreffen onder andere
omgevingsactiviteiten, technische uitwerkingen, adviezen verstrekken, opleveren planuitwerking,
de doorvertaling in contracten en backoffice-werkzaamheden tijdens de ontwerpfase.
Planuitwerking gaat zowel om de planologische plannen alsmede de plannen die gemaakt worden
voor nieuwbouw, renovatie en vervanging van de infrastructuur.

De ingenieursdiensten hebben (onder meer) met betrekking op:

Integrale planvormingsproducten (o.a. OTB /TB)

Omgevings- en Stakeholdermanagement

Producten t.b.v. vergunningverlening

Producten t.b.v. grondverwerving

Ruimtelijke inrichtingsplannen (o.a. PIP, RIP)

Variantenstudies en planuitwerking t.b.v. nieuwbouw, renovatie- en vervanging- projecten
Bijdrage aan producten voor de contractvoorbereiding

Binnen de te realiseren Opdrachten kan (onder meer) sprake zijn van de volgende vakgebieden:
Civiele-, en geotechniek

Waterbouw

Milieu- en Ecotechniek

Verkeerstechniek en Verkeerskunde

Inspectie en onderzoek

Conditionering en Grondverwerving

Werktuigbouw, Elektrotechniek en Installatietechniek
Vergunningverlening

Nautische advisering

(Vaar)wegontwerp

Opdrachten onder perceel 1 kunnen doorlopen tot een eerstvolgende mijlpaal na de gunning van
de realisatieopdracht om zo een warme overdacht/kennisbehoud mogelijk te maken.

Onderdelen als beschreven in de scope van perceel 2 Technisch advies of andere technische
Raamovereenkomsten van Rijkswaterstaat kunnen binnen perceel 1 opgenomen worden zolang ze
een integraal en niet dominant onderdeel vormen van de multidisciplinaire Opdracht.

Opdrachten voor inhuur van personeel, detachering e.d. maken geen deel uit van deze
Raamovereenkomst.
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Bijlage 2b

Scope perceel 2 Technisch advies

De scope van perceel 2 Technisch advies bestaat uit Opdrachten op grond van deze

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten zoals beschreven in deze bijlage. Opdrachten op grond van

deze Raamovereenkomst zullen product- en/of resultaatgericht zijn.

Het technisch advies zal zich voornamelijk richten op de vakgebieden bouw- en/of

onderhoudstechnologie, assetmanagement en leefomgeving, waarbij onder meer de onderwerpen
zoals weergegeven in de onderstaande tabel aan de orde kunnen komen. Het betreft Opdrachten

die monodisciplinair of multidisciplinair uitgevraagd kunnen worden.

In scope:

Bouw en/ of
Onderhoudstechnologie
(B&OT)

Assetmanagement (AM)

Leefomgeving (LO)

Kennisonderwerpen:

Kennisonderwerpen:

Kennisonderwerpen:

la. Werktuigbouw

1b. Ecotechniek

1c. Geotechniek,
geohydrologie & bodem
(incl. grondwater)

1d. Waterbouw

le. Waterbouwkundige
Constructies

1f. Wegontwerp en -

2a. Prestatiemanagement

2b. Instandhoudings- en
inspectiestrategieén

2c. Life cycle management

2d. Asset

informatiemanagement

2e. Onderhouds- &
Inspectiemethoden en
technieken

3a. Natuur en biodiversiteit
3b. Geluid en trillingen
3c. Luchtkwaliteit

inrichting

1g. Wegenbouw
1h. Bruggen en/of
Viaducten

1i. Tunnels

Onderdelen als beschreven in de scope van perceel 2 Technisch advies, kunnen enkel binnen
perceel 1 planuitwerking en contractvoorbereiding opgenomen worden als deze integraal en niet
dominant, onderdeel van een Opdracht betreffende de multidisciplinaire planuitwerking en/of
contractvoorbereidingsstudie.

De volgende onderwerpen zijn qua scope en/of toepassing uitgesloten:

e Opdrachten voor inhuur van personeel, detachering e.d. maken geen deel uit van deze
Raamovereenkomst.

e Verder maken diensten betreffende beleidsadvisering, wetenschappelijk onderzoek en
ontwikkelopdrachten ook geen deel uit van dit perceel.

e Tot slot zijn de werkgebieden en/of toepassingen in de volgende tabel uitgesloten van de
scope van dit perceel:
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Werkgebied en/of toepassing uit scope

Reden uit scope

Beleidsadvisering, wetenschappelijk onderzoek en
ontwikkelopdrachten (van regelgeving, nieuwe technieken, nieuwe
werkwijzen)

Conflict of interest, geen
ingenieursdiensten

Ontwikkeling en/of beheer van modellen en instrumenten

Beleidsstudies, conflict of interest

Instandhoudingsinspecties op basis van technieken of methodes in
ontwikkeling (bijvoorbeeld met TSD, radar apparatuur, drones).
De “normale” instandhoudingsinspecties zijn in scope.

Conflict of interest, Specialistische
eisen/niche markt

Herberekeningen van Bruggen en Viaducten (alsmede het opstellen
van een versterkingsontwerp).*

Specialistische eisen

Beoordeling van rijkskeringen.

Conflict of interest

Kwantitatieve faalkans- en risicobenaderingsmethodes. Dit gaat
onder meer om faalkanstoetsing en/of ontwikkeling van o.a. de
StormvloedKeringen met Probabilistisch Beheer en onderhoud
(PROBO) of daaraan aanverwante modellen in ontwikkeling.

Conflict of interest, specialistische
vereisten/niche markt

Specialistisch onderzoek naar stroefheid wegoppervlaktes.
Reguliere stroefheidsonderzoeken zijn in scope.

Specialistische vereisten/niche
markt

Specialistische (advies)diensten betreffende Industriéle
Automatisering, Machineveiligheid en Cybersecurity van IA

Specialistische vereisten/niche
markt

Specialistische (data)inwinning en monitoring diensten

Specialistische vereisten/niche
markt

Verkeersveiligheid onderzoeken waarbij ongevalsanalyse nodig is

Privacy gevoelige brondata

Verkeerskundige kennisontwikkeling, beleidsadvisering en
specialistisch onderzoek en evaluatie betreffende scheepvaart en
vaarwegen, met inbegrip van smart shipping, waaronder autonome
vaartuigen.

Beleidsstudies, conflict of interest

Ontwikkelen van standaarden in het verkeersmanagementdomein

Beleidsstudies, conflict of interest

Verkeerskundige kennisontwikkeling, beleidsadvisering en
specialistisch onderzoek en evaluatie. Tevens op gebied van C-ITS
en zelfrijdende voertuigen.

Beleidsstudies, conflict of interest

Advisering en specialistisch onderzoek gericht op gedrag van
weggebruikers (o.a. Human factors, Verkeersveiligheid,
Wegontwerp en mobiliteitsmanagement)

Beleidsstudies, conflict of interest

Geluidmetingen aan geluidmaatregelen aan wegen en bruggen
i.h.k.v second opinion.

Conflict of interest, specialistische
vereisten

Geluidberekeningen met niet standaard geluidmodellen (oa met
verschillende wetenschappelijke geluidmodellen, met AOT(band-
wegdek interactie))

specialistische vereisten/niche
markt

Validatie van geluideffect/producteigenschappen van deklagen,
wegmarkeringen , voegovergangen, innovatieve
geluidmaatregelen, stalen bruggen, etc.

Conflict of interest

Ruimtelijke Kwaliteit & Vormgeving werkzaamheden voor
projecten.

Conflict of interest

Specialistisch onderzoek en advisering waarbij de opdrachtnemer
gecertificeerd dient te zijn of over specifiek vrijgegeven
proefopstelling of apparatuur dient te beschikken, zoals:

e Vraagstukken Chroom VI

e Brandwerendheid beton

Specialistische vereisten/niche
markt

Geohydrologische modellering voor wat betreft ondersteuning bij
beheer en onderhoud van modellen

Geen ingenieursdiensten

Beleidsonderzoek naar opkomende stoffen

Geen ingenieursdiensten

Beleidsonderzoek naar materialenkennis

Geen ingenieursdiensten

* Uitzonderingen worden gemaakt voor die bruggen waar een eenvoudige toets op constructieve veiligheid
uitgevoerd dient te worden. Deze kunnen wel onder de SROK ID perceel Technisch advies worden uitgevraagd.
Onder eenvoudig wordt verstaan: alleen toetsen van de constructieve veiligheid van de constructie, waarbij het
voorwerk is gedaan door RWS in de vorm van archiefstudie en uitgangspuntennota.
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Bijlage 3

De set documenten voor de Nadere Overeenkomsten (NOK documenten) bestaat uit:

De NOK documenten worden per uitvraag nader ingevuld.

Uitnodiging tot inschrijving
bijlage A Vraagspecificatie

bijlage B Projectvoorw
bijlage C Inschrijvings
bijlage D Inschrijvings
bijlage E EMVI-BPKV

aarden
biljet
staat

bijlage F Eigen verklaring Nadere Overeenkomst
bijlage G Aanvullende eigen verklaring

bijlage H Integriteitsverklaring Rijk
bijlage I Verklaring combinatie exclusiviteitsbepaling

Set documenten voor de Nadere Overeenkomsten

De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om kleine aanpassingen in de formats door te
voeren zonder voorafgaande afstemming met de Gecontracteerden.

Aanbesteding Nadere Overeenkomst (NOK)

. - facultatief) e L
Uitnodiging tot ( L i Nota van Inschrijving
inschrijving ’b“l;::::;:)ﬁ:t — inlichtingen ) NOK
Brief
- . . - gunning/
Bijlage A Bijlage B Bijlage C Bijlage D afwijzing NOK
Vraag- Project- Inschrijvings- Inschrijvings-
specificatie voorwaarden biljet staat
o Bijlage I
Bijlage F Bii . o
o - . jlage G Bijlage H Verklaring
Elz;ﬂla—gﬁ?’KEV Elger;q:de;ﬂarlng Aanvullende Integriteits- combinatie
Overeenkomst | €19eN verklaring | verklaring Rijk eerI :;21;:129“5-
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Bijlage 4

Bepalingen voor CO2-berekening en een verklaring door een CI

In deze bijlage staan bepalingen voor:

CO2-footprint op bedrijfsniveau

Verwachte CO2-uitstoot op Nadere Overeenkomst niveau
Alle CO2-berekeningen in deze bijlage

Certificerende Instelling (CI) die verklaring opstelt

a.

b.
C.
d

CO2-footprint op bedrijfsniveau

De Gecontracteerde maakt een berekening van de daadwerkelijk uitgestoten scope 1 &
2 CO2-emissies en CO2-emissies van business travel van het hele bedrijf over het
laatst afgesloten kalenderjaar (zie c).

Het kalenderjaar wordt vermeld.

De hoofdactiviteiten van het bedrijf en de organisatorische grens (bijv. welke BV’s zijn
meegenomen en uitgesloten in de footprint) worden omschreven.

Een Certificerende Instelling (CI) geeft een verklaring dat de CO2-berekening voldoet
aan bepalingen onder c en d in deze bijlage.

De CO2-footprint op bedrijfsniveau is maximaal 15 maanden na het laatst afgesloten
kalenderjaar geldig.

In het geval dat de Gecontracteerde bestaat uit een combinatie van ondernemingen,
dan dient elke onderneming in de combinatie over een geldig bewijsmiddel op
bedrijfsniveau te beschikken en aan te leveren.

b. Verwachte CO2-uitstoot op Nadere Overeenkomst niveau

C.

De beoogde winnaar van de Nadere Overeenkomst maakt een berekening van de te
verwachten scope 1 & 2 CO2-emissies en CO2-emissies van business travel
voortkomend uit uitvoering van de Nadere Overeenkomst (zie c).

De hoofdactiviteiten en looptijd van de Nadere Overeenkomst worden omschreven.
Een Certificerende Instelling (CI) geeft een verklaring dat de CO2-berekening voldoet
aan bepalingen onder c en d in deze bijlage.

In het geval dat de Nadere Overeenkomst wordt uitgevoerd door meerdere
ondernemingen, dan dient de uitstoot van de werkzaamheden voor de betreffende
Nadere Overeenkomst van al deze ondernemingen bij elkaar te worden opgeteld.

Toelichting scope 1, scope 2 en business travel

Scope 1: Directe emissies van broeikasgassen uit installaties en voertuigen van het
bedrijf. Voorbeelden zijn emissies die voortkomen uit gebruik van aardgas in
verwarmingsketels en voertuigbrandstoffen voor het wagenpark (lease of in
eigendom).

Scope 2: Indirecte emissies van broeikasgassen die ontstaan door de opwekking van
elektriciteit, warmte en koude in installaties die niet beheerd worden door het bedrijf.
Voorbeelden zijn emissies die voortkomen uit gebruik van elektriciteit en uit
stadsverwarming in het kantoor.

Business travel: zakelijke reizen met privéauto’s (gedeclareerde kilometers), OV- en
vliegtuig-kilometers.

Onderliggende gegevens

De onderliggende gegevens (bijv. hoeveelheden aardgas, elektriciteit,
voertuigbrandstof en OV-kilometers) zijn benoemd in de CO2-berekening.

Toepassen CO2-emissiefactoren

De hoeveelheden energie en voertuigbrandstoffen worden omgerekend naar CO2 met
de CO2-emissiefactoren uit de landelijke lijst www.CO2emissiefactoren.nl. Indien
afwijkende CO2-factoren worden toegepast, dan wordt de reden en bron van de
afwijkende factor toegelicht.
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d. Certificerende Instelling
De Certificerende Instelling (CI) die een verklaring afgeeft heeft aantoonbaar ervaring met
het toetsen van CO2-berekeningen van bedrijven. Dit is het geval als de CI bevoegd is voor
certificering van minimaal één van de systemen:
° CO2-Prestatieladder niveau 3 / niveau 4 / niveau 5;
e Certificaat CO2-reductiemanagement met ISO 14001 niveau 2;
e Milieubarometer Certificaat.
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