Nota van Inlichtingen | behorende bij:
Europese openbare aanbesteding "Onderhoud elektrotechnische en
werktuigbouwkundige installaties"

Deze Nota van Inlichtingen dient te worden beschouwd als een integraal onderdeel van de offerteaanvraag. De gestelde vragen (nr.1

tot en met 77) zoals opgenomen in deze Nota van Inlichtingen zijn overgenomen zoals deze zijn gesteld.

Inschrijvingsdatum / tijd : 7 december 2021 om 12:00 uur

Deze Nota van Inlichtingen is ter beschikking gesteld op www.tenderned.nl

De volgende documenten dienen bij de inschrijving bijgevoegd te worden (ref. beschrijvend document par. 4.9):
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (bijlage 1)
- Uittreksel Kamer van Koophandel (par. 8.2)

- Verklaring SROI (bijlage 2)

- Gunningscriterium 1 "Ingevuld en ondertekend prijsformulier"

- Gunningscriterium 2 "Casus"

GEMEENTE VEENENDAAL

Nr. |Label Onderwerp Vraag Antwoord

1 [Inhoud Tekeningen Graag ontvangen wij de revisietekeningen van de panden. Aanwezige tekeningen worden beschikbaar gesteld na definitieve gunning.

2 |Inhoud Oppervlaktes Graag ontvangen wij de BVO's van de panden. Deze zijn in te zien op: https://bagviewer.kadaster.nl

3 {Inhoud Ontbreken componenten In bijlage 4 ontbreekt de lijst van het pand "Gemeentehuis", deze graag toevoegen Zie Bijlage 4 Programma van Eisen hfd. 14. - tab Gemeentehuis voor het gewijzigde
overzicht waar dit aan is toegevoegd.

4 |Inhoud Overzicht Graag ontvangen wij een overzicht van het aantal noodverlichtingsarmaturen per pand. Dit is toegevoegd aan de nota van inlichtingen in het bijgevoegde bestand: Bijlage 4
Programma van Eisen hfd. 14. Deze informatie is nu leidend, en vervangt hoofdstuk 14,
van bijlage 4 dat op 18 oktober was verzonden.

5 |Uitvoering Verlichting Wat wordt er verwacht van het onderhoud aan de verlichtingsarmaturen? Storingsafhankelijk, dit geldt niet voor noodverlichting.

6 Graag ontvangen wij een overzicht van het aantal verlichtingsarmaturen, welke Dit is toegevoegd aan de nota van inlichtingen in het bijgevoegde bestand: Bijlage 4

meegenomen moeten worden in het onderhoud. Programma van Eisen hfd. 14. Deze informatie is nu leidend, en vervangt hoofdstuk 14,
Inhoud Overzicht van bijlage 4 dat op 18 oktober was verzonden.

7 {Inhoud Inspectierapporten Graag ontvangen wij de laatste inspectierapporten van de elektrotechnische installatie. Aanwezige rapportages worden beschikbaar gesteld na definitieve gunning.

8 |Inhoud Rapporten Graag ontvangen wij de laatste onderhoudsrapporten van de noodverlichtingsinstallatie. Aanwezige rapportages worden beschikbaar gesteld na definitieve gunning.

9 |Inhoud Rapporten Graag ontvangen wij de laatste inspectierapporten van de noodstroomaggregaten. Aanwezige rapportages worden beschikbaar gesteld na definitieve gunning.

10 Kunnen alle werkzaamheden (ook schakelen verdeelkasten) uitgevoerd worden tijdens Ja, in overleg.

Uitvoering Kantooruren kantooruren?
11 Zijn de revisietekeningen, bij uitvoering, in DWG beschikbaar? Dit verschilt per pand per tekening. Aanwezige tekeningen worden beschikbaar gesteld
Uitvoering Tekeningen na definitieve gunning.
12 |Uitvoering Parkeren Mag er bij de panden op eigen terrein geparkeerd worden, dit in verband met eventuele Opdrachtnemer dient zelf een RVV- verkeersontheffing aan te vragen bij de Gemeente
parkeerkosten? Veenendaal. Wanneer dit niet wordt aangevraagd of nog niet is toegekend gelden de
standaard regels voor parkeren in het gebied.

13 |Uitvoering Beheerder Is er per pand een installatieverantwoordelijke (beheerder) aanwezig? leder pand heeft een eigen beheerder, de lokale contactpersoon. De
installatieverantwoordelijkheid moet verder worden ingericht, zie paragraaf 3.6 van het
Programma van Eisen.

14 |Uitvoering Inspectiefrequentie Heeft de gemeente aanvullende eisen aan de inspectiefrequentie van de panden? Dienen de |Zie paragraaf 3.7 van het Programma van Eisen.

panden jaarlijks een elektrotechnische inspectie te krijgen?
15 [Inhoud Cultuurfabriek Dienen wij het onderhoud aan de PV installatie en de bliksembeveiliging ook aan te bieden? |Prijzen dienen gebaseerd te worden op de in Bijlage 4, Programma van Eisen, en in de

nota van inlichtingen verstrekte informatie en voorwaarden.
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Nr. |Label Onderwerp Vraag Antwoord
16 [Inhoud CV-ketels en luchtbevochtiger Het Bijlage 4 Programma van eisen, bij het Spectrum zijn tijdens de schouw twee CV-ketels Prijzen dienen gebaseerd te worden op de in Bijlage 4, Programma van Eisen, en in de
Spectrum waargenomen en een HOROS luchtbevochtiger (dak) maar deze staan niet op de nota van inlichtingen verstrekte informatie en voorwaarden.
installatieoverzicht. Vallen deze wel binnen het contract en moeten deze nu afgeprijsd
worden?
17 [Inhoud Keukeninstallaties Gemeentehuis Bijlage 4 Programma van eisen, tijdens de schouw van de installaties van het gemeentehuis |Onderhoud en beheer keukeninstallaties gemeentehuis vallen onder het contract van de
was er twijfel of de keukeninstallaties onder het contract vielen. Graag uw reactie hierop. catering. Deze zijn dus niet in scope van deze opdracht.
18 [Inhoud WKO Panorama Bijlage 4 Programma van eisen, bij Panorama staat wel een bronpomp vermeld in het Prijzen dienen gebaseerd te worden op de in Bijlage 4, Programma van Eisen, en in de
installatieoverzicht maar geen WKO. Valt de WKO binnen het contract moet deze nu nota van inlichtingen verstrekte informatie en voorwaarden.
afgeprijsd worden?
Leverancier is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de WKO installatie.
Hetgeen inhoud dat Leverancier tijdig signaleert, beheerd, corrigeert en adviseert om
onbalans te voorkomen of om de WKO in balans te brengen. Daarnaast is Leverancier
verantwoordelijk voor het opstellen van een Rapportage betreffende de WKO waarin
prestatie en balans is weergegeven, de rapportage dient te voldoen aan de door de
provincie gestelde eisen.
19 [Inhoud WKO Gemeentehuis Bijlage 4 Programma van eisen, bij het Gemeentehuis staat wel een bronpomp vermeld in Prijzen dienen gebaseerd te worden op de in Bijlage 4, Programma van Eisen, en in de
het installatieoverzicht maar geen WKO. Valt de WKO binnen het contract en moet deze nu |nota van inlichtingen verstrekte informatie en voorwaarden.
afgeprijsd worden?
Leverancier is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de WKO installatie.
Hetgeen inhoud dat Leverancier tijdig signaleert, beheerd, corrigeert en adviseert om
onbalans te voorkomen of om de WKO in balans te brengen. Daarnaast is Leverancier
verantwoordelijk voor het opstellen van een Rapportage betreffende de WKO waarin
prestatie en balans is weergegeven, de rapportage dient te voldoen aan de door de
provincie gestelde eisen.
20 {Inhoud Sprinklerinstallatie Bijlage 4 Programma van eisen, tijdens de schouw is aangegeven dat de sprinklerinstallatie  |Dit kan worden bevestigd.
van Theater Lampegiet is komen te vervallen. Deze staat wel vermeld in het
installatieoverzicht. Graag uw bevestiging dat de sprinklerinstallatie van Lampegiet komt te
vervallen.
21 {Inhoud Droge blusleidingen Bijlage 4 Programma van eisen, tijdens de schouw zijn ook droge blusleidingen gezien. Vallen |Prijzen dienen gebaseerd te worden op de in Bijlage 4, Programma van Eisen, en in de
deze ook onder de brandbestrijdingsinstallatie en onder het contract en moeten deze nu nota van inlichtingen verstrekte informatie en voorwaarden.
afgeprijsd worden?
22 |Inhoud Brandbestrijdingsinstalllatie Bijlage 4 Programma van eisen, valt de brandbestrijdingsinstallatie (blusmiddelen) onder de |Prijzen dienen gebaseerd te worden op de in Bijlage 4, Programma van Eisen, en in de
‘Werktuigbouwkundige installaties’ en dus onder het contract? nota van inlichtingen verstrekte informatie en voorwaarden.
23 {Inhoud Aantallen armaturen en Bijlage 4 Programma van eisen, de verlichtingsarmaturen en noodverlichtingsarmaturen met |Dit is toegevoegd aan de nota van inlichtingen in het bijgevoegde bestand: Bijlage 4
noodverlichting aantallen zijn niet vermeld in bijlage 4 hoofdstuk 14. Is het mogelijk om de aantallen aante |Programma van Eisen hfd. 14. Deze informatie is nu leidend, en vervangt hoofdstuk 14,
reiken? van bijlage 4 dat op 18 oktober was verzonden.
24 {Inhoud Accu's noodverlichting en NSA Bijlage 4 Programma van eisen, bij ‘verbruiksmaterialen’ op pag. 9 worden ook batterijen en |Ja
accu’s genoemd. Vallen hier ook de accu’s van de noodverlichting en de NSA onder?
25 {Inhoud Invullen *De aanneemsom bestaat uit |Dient opdrachtnemer tevens *De aanneemsom bestaat uit de preventieve aanneemsom, de |Zie inschrijfbiljet, conform de voorwaarden gesteld in het PvE.
de preventieve aanneemsom, de NEN3140 inspectie en een fictief storingsbudget in te vullen? zo ja uit welke prijsonderdelen
NEN3140 inspectie en een fictief dient deze te bestaan?
storingsbudget Bijlage 5 prijzenblad,
pag alinea/paragr
26 |Uitvoering Storingsmelding Bijlage 4 programma [Op welke manier(en) wordt een storing gemeld? Zie paragraaf 6.3 van het Programma van Eisen, op dit moment worden storingen
van eisen, pag 5 alinea/paragr 2 telefonisch en/of per e-mail gemeld.
27 |Uitvoering Storingscategorie, Bijlage 4 Door wie wordt de storingscategorie bepaald? Zie paragraaf 6.2 van het Programma van Eisen.

programma van eisen, pag 5
alinea/paragr 2,
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Nr. |Label Onderwerp Vraag Antwoord
28 [Contract storingsafkoop Bestek, pag 18 Indien een installatie extra storingsgevoelig is, maar er wordt geen akkoord gegeven om een |Zie paragraaf 3.2 van het Programma van Eisen. Opdrachtgever heeft de ambitie
alinea/paragr 7.1 installtatie te verbeteren, hoe wordt er dan omgegeaan met de storingsafkoop? storingsgevoelige installaties te verbeteren indien budget beschikbaar is.
(bijvoorbeeld installaties lampegiet waarvan nu nog onzeker is wat er met dit pand gaat
gebeuren)
29 [Contract storingsafkoop Bestek, pag 18 geld de Storingsafkoop ook voor installaties met een niveau hoger(+) dan 3 ? Zie paragraaf 3.2 van het Programma van Eisen.
alinea/paragr 7.1
30 [Juridisch Algemene inkoopvoorwaarden Art. Kunt u bevestigen dat daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden door de Gemeente Dit kan worden bevestigd voor zover de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden
23.3 worden vergoed? voldoen aan de gestelde eisen.

31 [Juridisch Algemene inkoopvoorwaarden Art. 23 |Bent u bereid dit artikel wederkerig te maken? Niet akkoord, dit artikel blijft gehandhaafd. Dit zijn risico's die liggen bij de
opdrachtnemer en zijn dus niet wederkerig omdat opdrachtgever dergelijke risico's niet
kan lopen danwel loopt.

32 |Juridisch Algemene inkoopvoorwaarden Art. 20 |Kunt u bevestigen dat molest, onoordeelkundig gebruik en normale slijtage van garantie is  [Dit kan worden bevestigd.

uitgesloten?
33 [Juridisch Algemene inkoopvoorwaarden Art. Kunt u bevestigen dat enige vrijwaring conform de (aan te passen) Dit is geen algehele algemene vrijwaring en staat los van hetgeen wordt gesteld in de
12.3 aansprakelijkheidsbeperking van toepassing is? Gids Proportionaliteit of weigeringsargumenatie door verzekeraars. In artikel 5.3. wordt
gewezen op de bovenstaande regels van artikel 5.2 en daardoor is de vrijwaring slechts
beperkt tot het overschrijden van die betreffende regels. Dit zijn dus in het normale
'verkeer' in acht te nemen regels en zijn dan ook terecht door gemeente te vrijwaren als
deze door Opdrachtnemer worden overschreden.

34 [Juridisch Algemene inkoopvoorwaarden Art. 12 |De aansprakelijkheid is thans niet gelimiteerd in soort en/of hoogte. Er is immers geen Artikel 12.5 geeft wel juist een beperking aan door de toevoeging "en financiéle omvang
aansprakelijkheidsbeperking bijgevoegd in de overeenkomst. Dit is in strijd met de Gids van Opdracht zoals die in de Overeenkomst is vastgelegd". Dit betekent dat de
Proportionaliteit, niet in verhouding met de opdracht en voor inschrijver nimmer acceptabel |aansprakelijkheid in lijn is met de Gids Proportionaliteit en dus wel beperkt is.
met het oog op een verantwoorde bedrijfsvoering. Bent u bereid om de aansprakelijkheid te
beperken tot directe materiele schade inclusief direct daaruit voortvloeiende gevolgschade, |Dit voorstel is niet akkoord. Opdrachtgever zal de aansprakelijkheid beperken tot een
waarbij de aansprakelijkheid in hoogte wordt beperkt tot € 500.000,- per gebeurtenis met maximum van 1.000.000 euro per gebeurtenis en 2.000.000 euro per jaar.
een maximum van € 1.000.000,- in totaal? Indien u hier niet mee akkoord kunt gaan
ontvangen wij graag een acceptabel tegenvoorstel.

35 [Juridisch Algemene inkoopvoorwaarden Art. Het is vaste wetgeving dat als een kortingsregeling is overeengekomen, die afspraak niet kan |Opdrachtgever zal bij opleggen van een eventuele boete in combinatie met een te

10.7 worden omzeild door naast of in de plaats daarvan schadevergoeding te vragen wegens late |vorderen schadevergoeding, deze met elkaar verrekenen.
oplevering. Is opdrachtgever bereid eventuele opgelegde boetes te kwalificeren als een
gefixeerde schadevergoeding, zoals deze zijn bedoeld?
36 [Juridisch Algemene inkoopvoorwaarden Art. Bent u bereid het percentage van 1% te wijzigen naar 0,1%? Zo niet, ontvangen we graag Artikel 10.5 staat in context van het hele artikel 10, zijnde de toerekenbare
10.5 een tegenvoorstel. tekortkoming. Zolang deze zich niet voordoet zal de boete niet worden opgelegd. Dit zal
dus maken dat dit niet zomaar zal worden ingeroepen en derhalve blijft het artikel
gehandhaafd door de Opdrachtgever.

37 [Juridisch Algemene inkoopvoorwaarden Art. Bent u bereid het percentage van 10% te wijzigen naar 5% zoals in de branche gebruikelijk? |Artikel 10.5 staat in context van het hele artikel 10, zijnde de toerekenbare

10.5 tekortkoming. Zolang deze zich niet voordoet zal de boete niet worden opgelegd. Dit zal
dus maken dat dit niet zomaar zal worden ingeroepen en derhalve blijft het artikel
gehandhaafd door de Opdrachtgever.

38 [Juridisch Algemene inkoopvoorwaarden Art. 9.1 |Kunt u bevestigen dat u opdrachtnemer altijd eerst schriftelijk in gebreke stelt met gunning |De gestelde termijnen zijn wettelijke termijnen en het is de verantwoordelijkheid van
van een redelijke termijn? Idem voor artikel 10.2. Ervaring leert dat een eventueel gebrek of [opdrachtnemer deze in de gaten te houden. Opdrachtgever stelt niet in gebreke als
tekortkoming op deze manier prettiger en sneller wordt opgelost. opdrachtnemer deze termijnen niet in acht neemt.

39 |Juridisch Algemene inkoopvoorwaarden Art. 7.6 |Bent u bereid deze boete te verwijderen? Indien u hier niet toe bereid bent, verzoekt Dit is niet wederkerig en artikel blijft gechandhaafd. Daarnaast zal de hoogte van de
inschrijver de gehele bepaling wederkerig te maken en onder artikel 7.5 een maximum bij te [boete zoals beschreven in stand blijven en wordt er geen maximum ingesteld. Wanneer
voegen van € 5.000,-. Graag vernemen wij uw voorkeur. het zich voordoet is het de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer om de boete niet

op te laten lopen.

40 [Juridisch Algemene inkoopvoorwaarden Art. 5.9 |Wij zijn trots op het samen realiseren van beoogde opdrachten en dit dragen wij dan ook Dit is toegevoegd om controle te houden op wat er gecommuniceerd wordt. Het is voor

graag uit. Bent u bereid in het contract bij te voegen dat opdrachtnemer onderhavige
samenwerking als referentie mag gebruiken?

opdrachtnemer akkoord om deze opdracht te vermelden als referentie na schriftelijke
toestemming van opdrachtgever en na voltooiing van het eerste jaar van de opdracht.
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Nr. |Label Onderwerp Vraag Antwoord
41 |Juridisch Algemene inkoopvoorwaarden Art. 5.9 |Bent u bereid dit artikel wederkerig te maken? Dit artikel wordt wederkerig gemaakt.
42 |Juridisch Algemene Inkoopvoorwaarden Art. Kunt u bevestigen dat een schriftelijke opdracht, bijvoorbeeld via e-mail, voldoende is? Een ondertekende opdrachtbrief is vereist waardoor het gestelde niet voldoende is.
4.6
43 |Juridisch Concept overeenkomst E en W Art. 7.3 [Bent u bereid om voor relatief grote deelleveringen, bijvoorbeeld > € 10.000,- een Dit is akkoord.
termijnschema overeen te komen?
44 |Inhoud Programma van Eisen 14 pagina 31 Graag ontvangen wij de assetlijst in een bewerkbaar formaat. Bij voorkeur Excel De assetlijst in bewerkbaar (Excel) format is toegevoegd in de map Nota van Inlichtingen
met bestandsnaam: Bijlage 4 Programma van Eisen hfd. 14. Deze informatie is nu
leidend, en vervangt hoofdstuk 14, van bijlage 4.
45 |Inhoud Programma van Eisen 3.1 pagina 6 Zijn alle tekeningen op orde op dit moment? Bij prijsvorming mag aangenomen worden dat alle gegevens actueel zijn
46 |Inhoud Programma van Eisen 3.1 pagina 6 Is de WKO op dit moment in balans? Bij prijsvorming mag aangenomen worden dat deze in balans is.
47 |Inhoud Programma van Eisen 3.1 pagina 6 Functioneren alle installaties op dit moment conform ontwerpspecificaties? Bij prijsvorming mag aangenomen worden dat alles conform ontwerp functioneert
48 |Inhoud Programma van Eisen 3.1 pagina 6 Voldoen alle installaties op dit moment aan alle daarvoor geldende wettelijke Bij prijsvorming mag aangenomen worden dat alle gegevens actueel zijn.
verplichtingen?
49 |Inhoud Beschrijvend document 9.2 casus 1.3 |Welke energielabels hebben de gebouwen nu? Welke energielabels wenst de Gemeente te |Energielabel wordt beschikbaar gesteld na definitieve gunning, ambitie is voldoen aan
behalen per gebouw? wettelijk gestelde eisen.
50 {Inhoud Beschrijvend document 9.2 casus 1.2 |Waarom wordt de locatie in dit voorbeeld gesloten? Is dit door verkoop of geplande sloop? |Op dit moment heeft de gemeente binnen de huidige looptijd van de overeenkomst
pagina 23 In het verlengde van deze vraag; wat is de vastgoedstrategie van Gemeente Veenendaal? geen ambities panden te gaan slopen. Dit is een fictieve casus.
51 {Inhoud Beschrijvend document 9.2 pagina 23 |Wat is de duurzaamheidsambitie van Gemeente Veenendaal? De ambitie van Opdrachtgever is om te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.
duurzaamheid Voor meer informatie over het beleid op het gebied van duurzaamheid van de
Gemeente Veenendaal zie:
https://duurzaamveenendaal.nl/beleid+gemeente/default.aspx
52 {Inhoud Beschrijvend document 9.2, casus 1.1 |Kunt u ons de storingshistorie leveren van de gebouwen die binnen deze uitvraag vallen? Dit is toegevoegd aan de nota van inlichtingen in het bijgevoegde bestand:
en2.1 Storingsoverzicht .
53 {Inhoud Beschrijvend document 9.2 pagina 23 |Hoe verloopt uw storingsafhandeling op dit moment? Huidige situatie is niet relevant voor prijsvorming, zie ook Programma van Eisen.
54 {Inhoud Beschrijvend document 3 pagina 7 en |Tot welk perceel wordt de sprinklerinstallaties gerekend? Sprinklerinstallaties behoren tot het werktuigbouwkundig perceel (2).
8
55 {Inhoud Beschrijvend document 7.2 pagina 17 |Kunnen wij volstaan met een verzekeringscertificaat in plaats van de verzekeringspolis. In het|Op het certificaat dient te worden beschreven wat het maximale verzekerde bedrag per
certificaat is al een samenvatting gegeven van de verzekering. jaar en per gebeurtenis is. Wanneer het certificaat hier aan voldoet is dit akkoord.
Opdrachtgever heeft de ruimte om aanvullende documentatie op te vragen mocht dat
nodig zijn.
56 [Juridisch Beschrijvend document 7.2 + 7.3 Indien wij een beroep doen op de financiéle en economische draagkracht van onze Wij gaan akkoord met het aanleveren van de door u benoemde 2:403- verklaring van de
pagina 17 en 18 moedermaatschappij dienen wij een verklaring toe te voegen waarin onze moedermaatschappij. In de betreffende verklaring mogen geen beperkingen zijn
moedermaatschappij zich financieel garant stelt. Daarnaast vraagt u ook om een opgenomen met betrekking tot de garantstelling. Omdat u beroep doet op de
concernverklaring in paragraaf 7.3. Onze moedermaatschappij heeft zich al garant gesteld |draagkracht van een derde (in dit geval een moedermaatschappij) dient deze ook een
middels een zgn. 2:403-verklaring welke is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. UEA met bijbehorende stukken bij inschrijving in te dienen.
Kunnen wij volstaan met een kopie van deze 403-verklaring in plaats van de gevraagde
verklaringen?
57 |Juridisch Beschrijvend document 4.3 en Bent u bereid om de beslissing tot verlenging gezamenlijk met opdrachtnemer te nemen? Contractverlenging zal plaatsvinden conform de systematiek die is beschreven in
Concept overeenkomst E en W art. 3.1 paragraaf 11.3 van het Programma van Eisen.
58 |Proces Beoordelingscommissie Kunt u aangeven hoe de beoordelingscommissie is samengesteld (functies)? De beoordelingscommissie bestaat uit vier personen met de volgende functies:

- Tactisch Inkoopadviseur

- Technisch Beheerder Installaties
- Projectleider

- Adviseur Vastgoed
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Nr. |Label Onderwerp Vraag Antwoord
59 [Contract Inkoopvoorwaarden pag. 7 art. 12.1 U geeft aan 'Als sprake is van een situatie zoals bedoeld in artikel 10.1 of 10.2 is de Als sprake is van een situatie in art. 10.1 en/of 10.2 dan blijft er sprake van een
tekortkomende Partij aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die de andere Partij [verhaalsmogelijkheid voor zowel indirecte als directe schade.
heeft geleden of zal lijden."
Is aanbestedende dienst bereid dit artikel aan te passen tot alleen directe schade of te Artikel 12.5 geeft wel juist een beperking aan door de toevoeging "en financiéle omvang
maximaliseren tot € 2.000.000,- op jaarbasis? van Opdracht zoals die in de Overeenkomst is vastgelegd". Dit betekent dat de
aansprakelijkheid in lijn is met de Gids Proportionaliteit en dus wel beperkt is. Daarnaast
zal opdrachtgever de aansprakelijkheid beperken tot een maximum van 1.000.000 euro
per gebeurtenis en 2.000.000 euro per jaar.
60 [Inhoud PVE pag. 30 art. 13.4 Gebouwmutaties |U geeft in dit artikel alleen weer wat de consequenties zijn voor het afvallen van een Akkoord, mits binnen de grenzen van de aanbestedingswetgeving.
locatie/ruimte.
Wanneer er een nieuwe locatie/ruimte dient te worden toegevoegd dan gaan wij ervan uit
dat middels een addendum deze aan het contract kan worden toegevoegd.
61 [Contract PVE pag. 18 art. 7.1 Correctief U geeft aan 'Als Leverancier constateert dat de veiligheid van medewerkers en bezoekers van|Akkoord
onderhoud 6e alinea, veiligheid De Gemeente in gevaar is moet Leverancier alle maatregelen nemen om de veiligheid te
kunnen garanderen. Leverancier moet de Gemeente in dit geval direct op de hoogte brengen
en toelichting geven op de te nemen acties om de veiligheid weer te kunnen garanderen.'.
De veiligheid garanderen is breed uitgeschreven. Is aanbestedende dienst bereid om dit
artikel aan te passen naar 'voor zover dat voor opdrachtnemer in haar macht ligt en relevant
is aan het uit te voeren contract?'
62 |Inhoud Algemeen NEN2767 Wij gaan er vanuit dat al eerder een NEN2767 inspectie uitgevoerd? Kunnen wij de Aanwezige rapportages worden beschikbaar gesteld na definitieve gunning.
rapportage in dat geval ontvangen?
63 |Inhoud Algemeen Wijze van onderhoud Welke veranderingen/wijzigingen ten opzichte van de huidige onderhoudswerkzaamheden [Niet relevant voor deze aanbestedingsprocedure.
(het thans lopende contract) zijn met name belangrijk voor u?
64 |Inhoud Algemeen Webportal Heeft u behoefte aan een webportal waarin u het verloop van het gehele onderhoud, Zie paragraaf 6.3 van het Programma van Eisen.
storingen, wettelijke keuringen 24/7 kunt raadplegen?
65 [Inhoud Registratie FMIS U geeft aan dat er een FMIS in voorbereiding is. Niet relevant voor deze aanbestedingsprocedure.
Wij nemen aan dat er vanuit dit systeem dan ook storingsmeldingen worden doorgezet naar [De nieuwe procedure wordt in overleg opgesteld.
de opdrachtnemer?
Hoe verloopt het proces momenteel rondom storingen?
Vanuit welke afdeling en/of personen ontvangen wij meldingen?
66 |Inhoud Algemeen Storingen Is er een overzicht te geven van de gemelde storingen in het afgelopen jaar/vorig jaar? Deze informatie is bijgevoegd in de Nota van Inlichtingen en te vinden in het bestand:
Storingsoverzicht .
67 |Inhoud Algemeen (D)MJOP Spelen er verbouwingsplannen, omvangrijke (D)MJOP vervangingen of locatie aanpassingen [Niet relevant voor deze aanbestedingsprocedure.
waarbij al rekening wordt gehouden met duurzaamheidsmaatregelen? Kunnen wij daarvan
een globaal beeld ontvangen?
68 [Inhoud Algemeen Erkende maatregelen Welke maatregelen uit de EML (Erkende Maatregelen lijst Energiebesparing) van RVO zijn Niet relevant voor deze aanbestedingsprocedure.
reeds uitgevoerd of gepland?
69 |Inhoud Algemeen Energiemonitoring Maakt u al gebruik van een energiemonitoringssysteem en zo ja welke (Erbis, Esight, etc.) Op dit moment wordt allen gebruik gemaakt van het GBS, eventueel andere systemen,
En is deze in beheer bij uzelf, uw huidige onderhoudspartij of derden? indien aanwezig, worden in overleg beschikbaar gesteld.
70 |Inhoud Casussen U geeft een opgave voor 3 casussen per perceel. Voor ieder perceel dient de inschrijver drie casussen in te dienen. Echter kan de casus

Begrijpen wij het goed dat hier 2 per perceel naar eigen inzicht mogen worden gekozen? En
daarmee maximaal 60 punten (30 per casus) verkregen kunnen worden, ongeacht welke
gekozen wordt?

Ongewenste storingen en Duurzaamheid en circulariteit voor beide percelen worden
gebruikt. Bij inschrijving op twee percelen dienen er dus in totaal vier casussen te
worden opgesteld.
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Nr. |Label Onderwerp Vraag Antwoord
71 {Inhoud Algemeen Energiescan Is er een energiescan of duurzaamheid plan beschikbaar welke u met ons kunt delen zodat |Niet relevant voor deze aanbestedingsprocedure.
onze aanbieding optimaal aansluit bij de plannen welke u al heeft op dit gebied?
Als dit niet beschikbaar is, kunt u dan het energieverbruik bekend maken over de afgelopen
periode (per week) om een beeld te krijgen waar mogelijke verbeteringen liggen tot
energiereductie.
72 {Inhoud Verklaring SROI Zou u van dit bestand een bewerkbare versie kunnen publiceren? Een bewerkbare versie (Word format) van het document is toegevoegd in de map Nota
van Inlichtingen.
73 {Inhoud Algemeen: Vraag n.a.v. Schouw Spectrum heeft op het dak een bevochtigingskast (Horos) staan en deze staat niet op de Prijzen dienen gebaseerd te worden op de in Bijlage 4, Programma van Eisen, en in de
Spectrum installatielijst. Behoort deze installatie tot de scope? nota van inlichtingen verstrekte informatie en voorwaarden.
74 {Inhoud Algemeen: Vraag n.a.v. Schouw Spectrum heeft 2 gaswandketels welke niet op de installatielijst staan. Behoren deze Prijzen dienen gebaseerd te worden op de in Bijlage 4, Programma van Eisen, en in de
Spectrum installaties tot de scope? nota van inlichtingen verstrekte informatie en voorwaarden.
75 {Inhoud Algemeen: Vraag n.a.v. Schouw Op de begane grond aan de buitenzijde van het pand zitten enkele bedrijven waaronder Prijzen dienen gebaseerd te worden op de in Bijlage 4, Programma van Eisen, en in de
Gemeentehuis Rabobank. Hebben zij een eigen installatie of zijn deze gekoppeld aan de installatie van het |nota van inlichtingen verstrekte informatie en voorwaarden.
Gemeentehuis?
76 |Inhoud Algemeen: Vraag n.a.v. Schouw Kunt u aangeven of de keukeninstallatie binnen de scope valt? Onderhoud en beheer keukeninstallaties gemeentehuis vallen onder het contract van de
Gemeentehuis Keukeninstallatie catering. Deze zijn dus niet in scope van deze opdracht.
77 |Proces Beschrijvend document Begrijpen wij het goed dat alle bewijsstukken die nu niet met de inschrijving mee moeten 21 |Na mededeling van voorlopige gunning heeft de inschrijver waar het voornemen tot

dagen na voorlopige gunning aangeleverd dienen te worden?

gunning aan is medegedeeld 21 kalenderdagen om de door Opdrachtgever gevraagde
bewijsmiddelen aan te leveren. Dit moet dus binnen de termijn van 21 kalenderdagen
worden aangeleverd.
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