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Nota van Inlichtingen 

Behorende bij en integraal onderdeel uitmakend van de Aanbestedingsdocumenten van de 
Aanbesteding ‘Verkeersmaatregelen en Engineering Verkeersmaatregelen’ (ref. 190033B) ten 
behoeve van de gemeente Den Haag is deze geanonimiseerde Nota van Inlichtingen opgesteld. 
De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.  
 

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden.  

Gewijzigde en/of toegevoegde documenten 
 

• ‘V1.1 – Bijlage 8 – Prijsopgaveformulier Verkeersmaatregelen’ is toegevoegd aan de 
Aanbestedingsdocumenten. ‘Bijlage 8 – Prijsopgaveformulier Verkeersmaatregelen’ (d.d. 6-6-
2021) komt te vervallen. In de versie 1.1 zijn de wijzigingen volgend uit de 1ste Nota van 
Inlichtingen verwerkt. Bij Inschrijving is het uitsluitend toegestaan om versie 1.1 van Bijlage 8 
als onderdeel van uw inschrijving te uploaden. Bij gebruik van een verouderde versie wordt 
uw inschrijving terzijde gelegd; 

• ‘Bijlage I – Evaluatieformulier Past Performance’ bij het Programma van Eisen is toegevoegd 
aan de Aanbestedingsdocumenten;
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Behandeling vragen en antwoorden 
 

Nr.  Verwijzing Document Vraag Antwoord 
1.  Opdrachtverstrekking Wat is de verhouding in aantalen tussen engineering 

opdrachten en uitvoeringsopdrachten? 
De financiële verhouding van de waarde van de 
opdracht wordt grofweg ingeschat op circa 15% 
engineering en 85% uitvoeringsopdrachten. Echter 
kunnen inschrijvers geen rechten ontlenen aan deze 
inschatting. 
 
Achtergrond: de werkwijze m.b.t. de Opdracht is nieuw 
binnen de gemeente Den Haag. Voorheen werden losse 
opdrachten door verschillende afdelingen en diensten 
binnen de gemeente verstrekt. Met de implementatie 
van de Overeenkomst wordt één centraal 
aanspreekpunt binnen de gemeente verantwoordelijk 
voor het verstrekken van nadere opdrachten m.b.t. de 
inzet van verkeersmaatregelen en engineering. Op dit 
moment kan geen goede inschatting worden gemaakt 
op basis van historische gegevens. Om het risico bij 
inschrijving voor de Inschrijvers te verkleinen worden 
Engineering opdrachten verrekend op basis van de 
uurtarieven zoals opgegeven in de Inschrijfstaat. 

2.  Raamovereenkomst Pagina 8, 9 en 10 ontbreekt. De paginanummering aan de bovenzijde is incorrect. De 
Raamovereenkomst bevat 8 pagina's inclusief voorblad. 
Alle artikelen en voorwaarden die van toepassing zijn, 
zijn in het gepubliceerde bestand aanwezig. 
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3.  Raamovereenkomst U refereert aan artikel 4 maar artikel 4 ontbreekt. Na controle van het document constateert 
Aanbestedende dienst dat artikel 4 wel degelijk 
benoemd wordt in het document. Wij verzoeken u uw 
vraag te verduidelijken in de volgende vragenronde 
indien u nog steeds van mening bent dat er artikelen 
ontbreken. 
 

4.  Raamovereenkomst, artikel 5.13. Klopt het dat op het boetebeding gemaximeerd is tot 
euro 5000 per gebeurtenis? 

De gemeente begrijpt dat deze vraag ziet op artikel 5 lid 
13 van de raamovereenkomst. Dit lid ziet op de Wet 
aanpak schijnconstructies in het algemeen, op artikel 
7:616a BW in het bijzonder en meer bijzonder op artikel 
5 leden 6 tot en met 11. Deze boete ziet dus niet op 
tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen 
die voortvloeien uit (nadere) en opdrachten en is niet 
beperkt. 

5.  Boetebeding Op diverse aanbestedingsdocumenten stelt u bij een 
tekortkoming van de prestatie van opdrachtnemer een 
direct opeisbare boete van euro 250 te kunnen 
verbeuren en/of de kosten van herstel door derden door 
te mogen belasten aan opdrachtnemer.  Mogen wij 
ervan uitgaan dat dit boetebeding pas in werking treedt 
wanneer u opdrachtnemer vooraf in de gelegenheid 
heeft gesteld om de tekortkoming binnen een redelijke 
termijn te herstellen? 

Nee, dit is niet het geval. Deze bepaling geldt indien 
opdrachtnemer niet binnen de vereiste levertermijnen 
verkeersmaatregelen of engineeringcapaciteit kan 
leveren. Het uitstellen van de werkzaamheden is in veel 
gevallen geen optie, met name bij calamiteiteninzet. Een 
hersteltermijn is daarom ook niet van toepassing. 

6.  opdrachtverstrekking 
Raamovereenkomst en PvE 

U verstrekt een calamiteiten opdracht telefonisch. Hoe 
verhoudt deze telefonische opdracht verstrekking  zich 
tot het bepaalde in de Raamovereenkomst artikel 8? 
Hoe wordt dit vastgelegd  zodat opdrachtnemer kan 
voldoen aan de bepalingen met betrekking tot 

Voor een calamiteit dient direct te worden gehandeld en 
wordt telefonisch opdracht gegeven aan 
Opdrachtnemer. Na het uitvoeren van het incident dient 
Opdrachtnemer de eerstvolgende werkdag schriftelijk 
(per mail) aan te geven hoeveel uur en inzet er 
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factureren comform artikel 8 van de 
Raamovereenkomst? 

gepleegd is richting Opdrachtgever. Onder vermelding 
van het projectnummer en de datum waarop de 
calamiteit zich heeft voorgedaan dient er te worden 
afgerekend met Opdrachtgever met een getekende 
Prestatieverklaring van de wegbeheerder. 

7.  Pagina 5 PvE, werkwijze 
opdrachtverstrekking 

U stelt dat opdrachtnemer een uitgeschreven 
verkeersplan ter beoordeling aan opdrachtgever 
voorlegt in een door opdrachtgever vastgestelde 
termijn. Mogen wij ervan uitgaan dat dit een haalbare 
en redelijke termijn is? 

De termijnen zijn reeds benoemd in artikel 11 van het 
Programma van Eisen. De in dit artikel benoemde 
termijnen worden redelijk geacht door Opdrachtgever. 

8.  PvE Werkwijze deelopdrachten pag. 
6 

Punt 6. Het hier beschreven factuuradres (de 
directievoerder of projectverantwoordelijke) lijkt 
tegenstrijdig met het factuuradres genoemd in artikel 8 
van de Raamovereenkomst. Kunt u dit verduidelijken? 

Facturen dienen te worden verzonden naar het e-
mailadres dat op de Opdracht zal zijn vermeld, onder 
vermelding van: 
a. opgegeven projectnaam opdracht; 
b. naam contactpersoon Opdrachtgever; 
c. inkooporder; 
d. specificatie van de uitgevoerde opdracht 
e. door Opdrachtgever ondertekende 
prestatieverklaring. 
 
De Raamovereenkomst is hierin leidend. 

9.  PvE Defecten Wat bedoelt u hier? Een hersteltijd binnen dertig 
minuten of een hersteltijd van maximaal 30 minuten?  
Mogen wij ervan uitgaan dat u een hersteltijd binnen 30 
minuten na melding bedoelt waarbij u het redelijkheids 
en billijkheids beginsel mee laat wegen? Immers is de 
hersteltijd van een beschadigd bord wezelijk anders 
dan dat van een defecte MRS. 

De verkeersafzetting dient te voldoen aan CROW 96b. 
Opdrachtnemer dient bij defecten direct en binnen de 
responstijden te herstellen. Mocht Opdrachtnemer niet 
binnen de gestelde responstijden kunnen herstellen, dan 
dient de Opdrachtnemer dit te motiveren. Opdrachtgever 
zal op basis van deze motivering toetsen of een langere 
hersteltermijn redelijk en billijk is. 
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10.  PvE uitvoeringseisen punt 7.9. Artikel 7.9 kan  conlicteren met  artikel 7.6 en 
7.7. Tussen het einde van het werk en het tijdslot op 
het verwijderen van TVM kan in voorkomende gevallen 
te weinig tijd resteren voor het verwijderen waardoor 
afdraaien noodzakelijk is. Bovendien lijkt dit artikel 
strijdig met artikel 7.19 Kunt u dit verduidelijken? 

Uitgangspunt van Opdrachtgever is om de 
verkeersmaatregelen z.s.m. te verwijderen na het 
uitvoeren van werkzaamheden. Mochten er 
zwaarwegende redenen zijn dat er niet kan worden 
voldaan aan het direct verwijderen, dan dient 
Opdrachtnemer dit te vermelden aan de 
wegbeheerder/Opdrachtgever en te onderbouwen 
waardoor dit niet mogelijk is. De borden dienen 
minimaal uit bedrijf te zijn genomen. 

11.  PvE Verrekening Bij annulering binnen 24 uur mag opdrachtnemer niet 
meer dan 2 uur in rekening brengen. Voor complexere 
opdrachten waarbij o.a. groot materieel is ingehuurd  
staat deze vergoeding  niet in verhouding tot de schade 
door annulering aan de kant van de opdrachtnemer. 
Inschrijver stelt voor om i.p.v.de maximale vergoeding 
van 2 uur per medewerker (dit is 25 procent) 10 procent 
annuleringskosten over het hele werk in rekening te  
mogen brengen. Gaat u hiermee akkoord?  zo nee, zou 
u een andere, meer passende annuleringsvergoeding 
willen voorstellen? 

Opdrachten 24 uur van tevoren annuleren is niet het  
uitgangspunt van Opdrachtgever. In voorkomend geval 
is er sprake van onvoorziene omstandigheden waar 
meerdere partijen hinder van ondervinden. In 
voorkomend geval treden Opdrachtnemer en 
Opdrachtgever in overleg, waarbij 10% 
annuleringskosten over het gehele werk bij inzet van 
groot materieel redelijk wordt geacht. 

12.  Pve pag. 10 Verkeersplannen-
verkeerstekeningen 

In dit artikel eist u dat de eerste en tweede  revisie niet 
kostenverhogend zijn. Echter is onze ervaring dat een 
tweede revisie vaak nodig is naar aanleiding  van 
scopewijzigen /aanvullende wensen. Mogen wij ervan 
uitgaan dat de eerste twee revisies niet 
kostenverhogend zijn MITS er geen sprake is van een 
scopewijziging/ aanvullende wensen? 

In geval een eerste of tweede revisie het gevolg is van 
scopewijzigingen of aanvullende wensen, dan treden 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg waarbij 
additionele inzet als gevolg van scopewijzigingen of 
aanvullende wensen verrekenbaar wordt gesteld. 
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13.  Prijsopgave Onder welke post wordt de ureninzet van de 
Projectleider verrekend? Deze zijn niet vermeld in 
inschrijfstaat maar wel in het  PvE) 

Hier wordt geen post voor opgenomen in de 
inschrijfstaat. De kosten dienen verdisconteerd in te zijn 
in de eenheidstarieven. 

14.  PvE reguliere opdrachten Inschrijver gaat ervan uit dat 48 uur na 
opdrachtverstrekking werkdagen betreft. Klopt dit? 

Dit is correct in het geval van reguliere opdrachten. 

15.  Prijsopgave Op regel 14 verwijst u naar  regel 16, op regel 16 
verwijst u naar18,  op regel 18 verwijst u naar regel 20, 
enz. Kunt u verduidelijken wat u hiermee bedoelt? 

De verwijzingen op de betreffende regels zijn incorrect 
verwerkt in versie 1.0 van het Prijsopgaveformulier. De 
verwijzingen zijn gecorrigeerd in versie 1.1, gedeeld als 
Bijlage bij deze Nota van Inlichtingen. 

16.  Prijsopgave Op regel 23 vraagt u Mobiele Bermdrips uit. Mogen wij 
ervan uitgaan dat dit enkel de huur betreft en niet  aan 
en afvoer? 

Nee, uw aanname is onjuist. Dit betreft de huur, inclusief 
het eenmalig aan en afvoeren. Verplaatsingen zijn in 
overleg verrekenbaar. 
 

17.  Prijsopgave Is de wegbebakening per stuk? Ja, dit is correct. 
18.  Prijsopgave Bedoelt u Klemmfix element inclusief baken of 

exclusief? 
Inclusief baken. 

19.  Prijsopgave Hoe dient inschrijver calmiteiteninzet te verrekenen? Deze dient te worden verdisconteerd in de 
eenheidstarieven. Zie tevens de beantwoording van 
vraag 39. 

20.  Scope Inschrijver wil graag een inschatting maken van de 
verhouding  van calamiteiten t.a.v. de gehele opdracht. 
Beschikt u over  historische gegevens of kunt u een 
globale inschatting maken? 

Opdrachtgever beschikt niet over deze gegevens. Zie 
voor een algemene toelichting de beantwoording van 
vraag 1. 

21.  Prijsopgave Op regel 24 verwijst u naar regel 26. Kunt u dit 
verduidelijken? 

Zie de beantwoording van vraag 15. 

22.  Prijsopgave Op regel 43 t/m 47 vraagt u beletteringskosten per 
week. Bedoelt u hier per keer i.p.v. per week? 

Correct, dit betreft per keer. 
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23.  Prijsopgave Moet inschrijver de kosten van verankering meenemen 
in de huurprijs per week?  
De mogelijke herstelkosten ten gevolge van 
verankering vallen buiten de verantwoordelijkheid van 
opdrachtnemer? 

De kosten van verankering dienen meegenomen te 
worden in de huurprijs per week. Herstelkosten vallen 
buiten de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer, 
tenzij dit verwijtbaar is. Opdrachtnemer dient de 
afzetting deugdelijk te monteren. In beginsel behoren de 
kosten bij Opdrachtnemer. De kosten van vandalisme 
en schade kunnen worden doorbelast, mits aantoonbaar 
en onderbouwd. 

24.  PvE pag. 2  A. Calamiteiten Is  Figuur  96b-24  MRS het juiste nummer?  Het 
nummer is vervangen in de nieuwe richtlijnen van 2020. 
Vanwaar de tekst MRS? kunt u dit verduidelijken? 

Betreft een werkvoertuig incl. actiewagen voorzien van 
basis verkeersmaatregelen om een calamiteit eerstelijns 
veilig te stellen. Denk hierbij aan onder meer: schrikhek, 
bakens en J16 en A0130 bebording. 

25.  Raamovereenkomst artikel 6.2 Bent u bereid de verplichting aan de zijde van de 
aannemer te laten vervallen? 
 

Nee, daar is Aanbestedende dienst niet toe bereid. 

26.  Raamovereenkomst artikel 7.2 Hier staat geschreven: (..)op verzoek aan aannemer en 
op verzoek van opdrachtgever (…). Ben u bereid dit te 
wijzigen in: (..)op verzoek aan aannemer en /OF op 
verzoek van opdrachtgever (…)? 
 

Akkoord, de bepaling zal conform uw voorstel worden 
aangepast. 

27.  Raamovereenkomst Artikel 5.2 Ligt hieraan een coordinatieovereenkomst ten 
grondslag? zo ja, kunt u deze te beschikking stellen? 

Niet in alle gevallen. Indien een 
coördinatieovereenkomst van toepassing is, ligt de 
coördinatieverantwoordelijkheid bij de civiele aannemer. 
Bij Nadere Opdrachten waarop een 
coördinatieovereenkomst van toepassing is, zal deze ter 
beschikking worden gesteld. 
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28.  Raamovereenkomst artikel 6.7 Bent u bereid aan dit artikel " naar redelijkheid en 
billikheid" toe te voegen of een maximum aan de 
schade te geven? 

Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met uw 
voorstel. 

29.  Beoordeling Is de aanbestedende dienst bereid om een objectieve  
beoordeling te garanderen  door in de vormvereisten op 
te nemen dat inschrijvers anoniem inschrijven. Dit 
houdt in dat er geen  huisstijl componenten en logo's 
mogen worden opgenomen in het plan van aanpak en 
diens bijlagen op straffe van uitsluiting. 

Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met uw 
voorstel. Het indienen van anonieme inschrijvingen 
wordt niet noodzakelijk geacht, gezien Aanbestedende 
dienst reeds diverse maatregelen treft in het 
beoordelingsproces om een objectieve beoordeling van 
de inschrijvingen te borgen. Het beoordelingsteam 
bestaat uit een multidisciplinaire vertegenwoordiging van 
verschillende afdelingen en diensten binnen de 
organisatie. Alle beoordelaars zijn zich bewust van de 
integriteitscode van de gemeente Den Haag en 
handelen conform de hierin gestelde handelingskaders 
op zorgvuldige en uitlegbare wijze. Het 
beoordelingsteam wordt daarnaast voorgezeten door 
een (senior) inkoopadviseur als onafhankelijke 
procesleider. De procesleider beoordeelt zelf niet mee 
en ziet er op toe dat op de beoordelingscriteria zoals 
opgenomen in de inschrijvingsleidraad zal worden 
beoordeeld. 

30.  PvE pag 15 Prestatiemeten 21.1-3 Kunt u de vragenlijst met spelregels aan de 
aanbestedingsstukken toevoegen? 

Opdrachtgever hanteert hiervoor het ‘Evaluatieformulier 
past performance’. Dit document is als Bijlage 
toegevoegd aan de Aanbestedingsdocumenten. 

31.  PvE, pag 16 Managementinformatie 
art. 18.3 

Kunt u hetgeen van opdrachtnemer verwacht wordt te 
beschrijven verder definiëren? Acht u alle punten 1 t/m 
14 van toepassing op deze opdracht? 

Middels de procesbeschrijving wenst Opdrachtgever 
inzicht te krijgen in de werkprocessen van 
Opdrachtnemer bij calamiteiten en alle relevante 
werkzaamheden, contactinformatie e.d. welke bij de 
calamiteiteninzet behoort. De (14) punten genoemd in 
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paragraaf 18.3 betreffen onderwerpen die 
Opdrachtgever hierbij tenminste relevant acht. 

32.  Bijlage Staat u toe dat inschrijver zijn plan van aanpak 
verduidelijkt  met tekeningen middels  1 A3 bijlage? 

Aanbestedende dienst is akkoord met uw voorstel. Het 
is Inschrijvers toegestaan om aanvullend op hetgeen 
gesteld in paragraaf 4.1.2 van de Inschrijvingsleidraad 
één bijlage van maximaal 1A3 (enkelzijdig) toe te 
voegen aan het Plan van Aanpak. De voorschriften 
genoemd in paragraaf 4.1.2 zijn tevens van toepassing 
voor deze bijlage (goed leesbaar en vrij van hyperlinks). 

33.  Plan van Aanpak Mag inschrijver in het plan van aanpak visuals zoals 
bijvoorbeeld tabellen en stroomschema's toevoegen, 
waarbij wordt afgeweken van de vormvereisten m.b.t 
lettertypen, lettergrootte en regelafstand? 

Het staat Inschrijvers vrij om afbeeldingen e.d. op te 
nemen in het Plan van Aanpak, mits eventuele teksten 
goed leesbaar zijn. 

34.  Beoordeling Worden alle delen van het PvE door het gehele tem 
beoordeeld ? 

Het Plan van Aanpak van de Inschrijvers zal inderdaad 
door het gehele beoordelingsteam worden beoordeeld 
op alle subgunningscriteria. 

35.  Bijlage B, Prijsopgaveformulier Post 43 t/m 47 
Hierin vraagt u de beletter kosten per week. Graag 
aanpassen naar stuk. 

Zie de beantwoording van 22. 

36.  Programma van Eisen 
Verkeersplannen-
Verkeertekeningen 

In art. 11.5 wordt gevraagd om 1 digitale ondergrond. 
Wat bedoeld u daarmee? 

Hiermee worden DWG bestanden bedoeld. 

37.  Programma van Eisen 9 
Verrekening 

In art. 9.2 en 9.3 staat dat alleen de uren mogen 
worden verrekend tussen aan- en afmelden op het werk 
bij de opdrachtgever. Reiskosten worden niet 
verrekend. 
Dit zou inhouden dat als men 1 bord moet plaatsen of 5 
geleidebakens en 1 hek, alleen de uren van plaatsen 
betaald krijgt, ongeacht de reistijd. Dus zeg max 15 

Deze kosten kunnen worden verdisconteerd in de 
eenheidstarieven. 
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minuten. Dit staat niet in verhouding tot de gemaakte 
kosten. Graag zien wij een start- of minimumtarief waar 
bij de aannemer de kosten voor plaatsen en 
verwijderen onder controle kan houden en de 
gemeente de aannemer niet steeds voor "niets:" laat 
rijden. 

38.  Programma van Eisen 7 
uitvoeringseisen 

In 7.18 staat dat de aannemer dient rekening te houden 
met het minimaal 1x per week periodiek controleren en 
herstellen van de verkeersmaatregelen. Kunt u hier een 
post voor opnemen? 

Nee, de kosten dienen opgenomen te zijn in de 
eenheidstarieven en behoren tot de 
instandhoudingsverplichting. 

39.  Programma van Eisen 5 Werkwijze 
deelopdrachten.O 

Onder bullet 3 geeft u aan dat bij calamiteiten alleen de 
werkelijke inzet wordt verrekend.  Wij moeten onze 
medewerkers echter een minimum tarief betalen buiten 
kantoortijden.  
Stel dat een medewerker wordt opgeroepen om 1 bord 
te plaatsen i.v.m. gladheid o.i.d. Dan mogen wij enkel 
het plaatsen van dit bord (10 minuten) berekenen, 
terwijl de medewerker buiten kantoortijd hier speciaal 
voor moet rijden en wij hem dus minimaal 2 uur moeten 
betalen. 
Graag reistijd meenemen in de prijsstelling en/of een 
starttarief opnemen. 

Akkoord. Voor inzet bij calamiteiten buiten kantoortijden 
wordt een extra 2 uur ter beschikkingstelling verrekend 
ter compensatie voor de consignatiedienst, conform het 
geldende tarief voor inzet van personeel. Hiervoor wordt 
geen extra post opgenomen in de inschrijfstaat. 

40.  Programma van Eisen, 4 
Verkeersvoorzieningen 

In de tabel op blz. 5 wordt verwezen naar figuur 96a en 
b /129. Kunt u aangeven wat u hiermee bedoelt? 

Verwijzing 129 betreft een verouderde verwijzing. Deze 
vervalt. De CROW 96a/96b blijft van toepassing. 

41.  Programma van Eisen 2 Algemene 
eisen 

Onder bullit 6 geeft u aan dat het personeel van 
inschrijver dient te beschikken over VCA Basis. Het lijkt 
mij dat het personeel ook minimaal dient te beschikken 
over het certificaat Vakman BRL of Specialist BRL 
(engineering). Graag deze eis toevoegen. 

Zie artikel 7.23 en 8.1 waarin deze eis is 
voorgeschreven voor het personeel. In artikel 11.7 is 
voorschreven dat  de Engineer op senior niveau te 
functioneren met >5 jaar werkervaring. 
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42.  Programma van Eisen inleiding Bij de nadere opdracht A "Calamiteiten" wordt 
verwezen naar figuur 96b-24 MRS. Dit lijkt me een 
figuur nummer uit de CROW van een aantal edities 
terug. 
Graag verwijzen naar figuur nummers uit de CROW 
96b publicatie 2020 
 

Zie de beantwoording van vraag 24. 

43.  Programma van Eisen art. 6.1 SROI SROI dient ten minste 5% van de (jaarlijkse) 
opdrachtsom te zijn. Wij zouden dit graag zien in 5% 
van de (jaarlijkse) arbeidswaarde. 
 

Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met uw 
voorstel. Conform het Inkoopbeleid van de gemeente 
Den Haag wordt ten minste 5% van de jaarlijkse 
opdrachtsom gehanteerd als uitvoeringseis. 

44.  Inschrijfleidraad blz.16, art. 4.1.2 De tekst in het PvA dient goed leesbaar te zijn. Wat is 
de definitie van Goed leesbaar? Voor de ene lezer is 
Arial 6 prima leesbaar, de ander pas bij Arial 12. 

Arial 9 of vergelijkbare lettergrote. 

45.  Bijlage B, Prijsopgaveformulier Post 31 en 32 
Hierin wordt gevraagd naar betonnen en stallen 
barriers. Kunt u ook een post opnemen voor het barrier 
transport en wat de toeslag hiervoor mag zijn bij 
uitvoering in de nacht of weekend. 

Deze posten zijn opgenomen in Versie 1.1. van het 
Prijsopgaveformulier. Transport o.b.v. een volle vracht 
en stuksprijs per keer (aan- en afvoer). 

46.  Bijlage B, Prijsopgaveformulier Post 13, 15, 58 en 61 
Hierin vraagt u om aktiewagens, handbediend. 
Handbediende actiewagen voldoen niet aan de 
veiligheid voor de wegwerker. Hij dient immers tussen 
wagen en aktiewagen  te staan wat een aanrijdt risico 
is. Als gemeente dient men rekening te houden met de 
veiligheid van de mens. 
Graag deze posten aanpassen. 
 

Handbediende aktiewagens in Deel A vervallen in 
Versie 1.1 van het Prijsopgaveformulier. De 
actiewagens benoemd in deel C dienen hydraulisch te 
zijn aangestuurd in plaats van handbediend. 
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47.  Bijlage B, Prijsopgaveformulier Post 14, 16, 18, 20, 24, 59 en 61 
Hierin staat steeds regel... incl. eventuele 
brandstofkosten en Andreasstrips of 
programmeerkosten. 
Deze post is onduidelijk. Wat wilt u dat hier afgeprijsd 
wordt? De verwijzing naar een regel is niet die van de 
regel erboven. Bijv.regel 16 verwijst naar regel 18 die 
verwijst naar regel 20 etc. Graag aanpassen of 
verwijderen. 
 

Zie de beantwoording van vraag 15. 

48.  Inschrijfleidraad blz.16, art. 4.1.2 Hierin geeft u aan dat het PvA mag bestaan uit 
maximaal 6 pagina's exclusief bijlagen. 
Gezien de uitvraag en zeker gezien de Casus A en B, 
verzoeken wij om zeker voor de 2 Casus meer ruimte te 
bieden om het verhaal duidelijk te maken. Daarnaast 
biedt u geen mogelijkheid tot het toevoegen van een 
verkeerstekening. Zeker voor Casus 2 een must, daar 
in de praktijk juist de verkeerstekening onderdeel van 
de engineering zal zijn. Hiermee kunnen de bedrijven 
zich onderscheiden en weet u wat u straks kunt 
verwachten van de aannemer.  
Graag dus mogelijk tot bijvoegen van een 
verkeerstekening. 

Zie de beantwoording van vraag 32. De paginalimiet 
voor casus B wordt niet verder uitgebreid, behoudens de 
mogelijkheid om een bijlage toe te voegen conform de 
beantwoording van vraag 32. 

49.  Inschrijfleidraad blz.11 art. 3.4.2.5  
VCA* 

Uw eis voor VCA* is in onze ogen te laag voor de 
gevraagde werkzaamheden en raakvlakken met o.a. 
RWS ed. Wij verzoeken u om minimaal VCA** te 
hebben om in te kunnen schrijven bij de gemeente Den 
Haag. 

De geschiktheidseis blijft ongewijzigd gehandhaafd. 
Naast deze eis worden tevens eisen gesteld aan de 
uitvoering van de opdracht om een veilige uitvoering van 
de werkzaamheden te borgen. Inschrijvers dienen zich 
hier tevens aan te conformeren en de Opdrachtnemer 
wordt hieraan gehouden bij uitvoering van de opdracht. 
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Veiligheid is daarmee naar oordeel van Opdrachtgever 
voldoende geborgd.  
 

50.  Inschrijfleidraad blz.11 art. 3.4.2.4 
BRL9101 

De aannemer dient in het bezit te zijn van het 
Procescertificaat BRL. Niet omschreven staat welke. 
Kan men volstaan met de BRL9101 96b? Gezien de 
raakvlakken met de diverse snelwegen zou men toch 
minstens de BRL9101 96a+b moeten bezitten. Kunt u 
deze eis, dus in bezit van de BRL9101 96a+b 
toevoegen in het document. 
 

Enkel beschikken over BRL 9101 96b volstaat niet. De 
Geschiktheidseis betreft zowel BRL 9101 96a, als 96b. 

51.  Inschrijfleidraad blz.4 art. 1.1 Wij missen de verwijzing naar de Haagse Richtlijnen. 
Kunt u die toevoegen aan de 
aanbestedingsdocumenten? 
 

De vigerende versie van de Haagse richtlijn tijdelijke 
verkeersmaatregelen is online beschikbaar voor 
downloads via de link: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-
stad/verkeer-en-vervoer/bereikbaarheid/werken-op-de-
wegen-van-het-netwerk-bereikbaarheidsregie.htm. 

52.  Inschrijfleidraad blz.4 art. 1.1 Expliciet buiten de de scope van deze aanbesteding 
valt de inzet van verkeersmaatregelen bij projecten (al 
dan niet opgedragen door de gemeente)... Als dit het 
geval is, wat valt er dan nog wel onder de scope, daar 
vrijwel alle werkzaamheden een project zijn?  
Dient men wel de engineering voor deze 
werkzaamheden uit te voeren? 

Binnen (integrale) projecten onder de 
verantwoordelijkheid van een aannemer wordt omwille 
van raakvlakbeheersing veelvuldig gekozen om de 
verkeersmaatregelen onder de verantwoordelijkheid van 
deze partij te brengen. De aannemer kan in deze 
gevallen de risico’s het beste beheersen en krijgt 
daarvoor dan ook de verantwoordelijkheid. Deze 
projecten vallen expliciet buiten de scope van de 
Aanbesteding. 
Echter wordt deze verantwoordelijkheid niet in alle 
gevallen bij een aannemer belegd en voert de gemeente 
tevens zelf werkzaamheden uit in de openbare ruimte 
(te denken valt aan het Groenbedrijf en het Haags 

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/bereikbaarheid/werken-op-de-wegen-van-het-netwerk-bereikbaarheidsregie.htm
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/bereikbaarheid/werken-op-de-wegen-van-het-netwerk-bereikbaarheidsregie.htm
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/bereikbaarheid/werken-op-de-wegen-van-het-netwerk-bereikbaarheidsregie.htm
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Veegbedrijf, beiden onderdeel van de gemeente). 
Ondersteuning bij deze werkzaamheden valt wel 
degelijk onder de verantwoordelijkheid van 
Opdrachtnemer. 

53.  Inschrijfleidraad blz.11 par. 3.4.2.4 Uw benoemd hierin dat inschrijver in het bezit moet zijn 
van een geldig procescertificaat BRL9101, wij gaan er 
vanuit dat dit voor zowel CROW 96a als 96b van 
toepassing is. Klopt dit? 

Klopt, zie tevens de beantwoording van vraag 50. 

54.  Inschrijvingsleidraad blz. 13 par 
4.1.1. 

Hierin beschrijft u het plan van aanpak, wij gaan er 
vanuit dat dit niet anoniem moet worden ingediend. 
Klopt dit? 

Nee, hier zijn door Aanbestedende dienst geen eisen 
aan gesteld. Zie tevens de beantwoording van vraag 29. 

55.  Inschrijvingsleidraad blz. 16 par 
4.1.2. 

Het maximaal aantal pagina’s voor het plan van aanpak 
bedraagt 6 pagina’s A4, is dit enkel of dubbelzijdig. 
Kunnen wij er vanuit gaan dat dit enkelzijdig A4 is? 

Dit betreft 6 pagina’s A4 enkelzijdig. 

56.  PVE, blz 7, art. 7.4 Uw geeft aan voorafgaand en bij afronding foto’s te 
willen ontvangen van het project. Om duidelijk te krijgen 
hoe wij dit dienen vast te leggen, zouden wij graag het 
doel van de foto duidelijk willen krijgen. Dit i.v.m. met 
de vastlegging bij een groot areaal gebied met veel 
omleidingen en afzettingen. Het is namelijk praktisch 
onwerkbaar om alles goed in beeld te krijgen. Wat wilt u 
precies op de foto’s terugzien en wat moeten wij dus 
aantonen? 

De foto’s dienen te laten zien dat de werkzaamheden 
correct zijn uitgevoerd en de maatregelen kwalitatief en 
deugdelijk zijn aangebracht. 

57.  PVE, blz 7, art. 7.4 Omdat deze handeling niet meegenomen kan worden 
met het plaatsen en verwijderen van de 
verkeersmaatregelen, vragen wij u hiervoor een post op 
te nemen en deze duidelijk te specificeren. Zodat alle 
inschrijvers hier gelijkwaardig zijn bij inschrijving en er 
geen interpretatie meer in zit. 

Deze kosten dienen te worden verdisconteerd in de 
eenheidstarieven. 
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58.  PVE, blz 8, art. 7.18 Hier beschrijft u dat de verantwoordelijkheid voor het 
instand houden van de verkeersmaatregelen bij de 
opdrachtnemer ligt met frequentie van minimaal één 
keer per week. Omdat dit interpretabel en niet 
homogeen is, zorgt dit voor ongelijkheid en 
onduidelijkheid. Wij vragen u duidelijk te specificeren 
wat er wordt verwacht. 

Dat de ingezette verkeermaatregelen veilig, deugdelijk 
en kwalitatief in bedrijf staan. 

59.  PVE, blz. 9, art. 9.4 Hierin omschrijft u de kosten die voortkomen uit de 
WIBON zonder opslag dienen te worden doorbelast. 
Wij gaan er vanuit dat de kosten die wij maken om deze 
aanvraag te verrichten wel verrekend kunnen worden. 
Kunt u hier een post voor opnemen? 

Als de kosten zijn gemaakt, dient de ON dit te 
overleggen met betalingsbewijs deze kosten worden 
verrekend worden met de OG. 

60.  PVE, blz. 11, art. 12.4 Hierin omschrijft u dat een deel van de coördinatie 
verplichting bij de opdrachtnemer ligt. Kunt u voor deze 
coördinatie werkzaamheden/ uren een post opnemen? 

Nee, deze dienen verdisconteerd te zijn met de 
verrrekenprijs. 
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