Kruiswin 1 + 2

Besteknun 19055

€) Prommenz

Onderwerg Grondbalans

status: Definitief bestek
Datum:  11-5-2021
Versie: 1

Opdrachtc gemeente Den Helder

vrijgave:

201010 grond uit wegcunet rijbaan 600
201020 grond uit wegcunet rijbaan 1050
201030 grond uit wegcunet rijbaan 765
201040 grond uit wegcunet rijbaan 510
201050 grond uit wegcunet rijbaan 1260
201060 grond uit wegcunet rijbaan - niet toepasbaar 120
201070 grond uit wegcunet rijbaan 1620
@ [201110 grond uit wegcunet rijbaan - niet toepasbaar 15
£
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£ [201210 Grond ontgraven uit sleuf 625
© |201220 Grond ontgraven uit sleuf 1200
201230 Grond ontgraven uit sleuf 1280
201240 Grond ontgraven uit sleuf 1275
201250 Grond ontgraven uit sleuf 2375
201260 Grond ontgraven uit sleuf 1375
201270 Grond ontgraven uit sleuf 900
201280 Grond ontgraven uit sleuf 2400
201290 Grond ontgraven uit sleuf 1750
201300 Grond ontgraven uit sleuf 825
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203110 Aanvullen sleuf 625
203120 Aanvullen sleuf -1200
203130 Aanvullen sleuf -1280
_ o310 Aanvullen sleuf 1275
& [03150 Aanvullen sleuf 2375
i 203160 Aanvullen sleuf 1375
&
& 03170 Aanvullen sleuf -900
203180 Aanvullen sleuf -2400
203190 Aanvullen sleuf -1750
203200 Aanvullen sleuf -825
5 [202320 afvoeren grond -15
& [202310 afvoeren grond 2325
o |202330 afvoeren grond -1200
g
& 202340 afvoeren grond -2400
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> totaal
saldo [m3] 0 2205 0 150 2325
saldo in depot [) ) [) ) [)
totaal ontgraven [m3] 1200 16210 2400 135 19945
totaal ontgraven uit depot [m3] 0 0 0 0 0
totaal verwerken in depot 0 0 0 0 0
totaal af te voeren [m3] -1200 0 -2400 -15 3615
totaal verwerken [m3] 0 -14005 0 [ -14005

saldo (+) afvoeren

overtollige hoeveelheid,

saldo

(-) leveren tekortkomende hoeveelheid




