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Nota van Inlichtingen

Onderhavige Nota van Inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de Best Value aanbesteding “Bouw rwzi Gaarkeuken’’ met het kenmerk:
TN 305194.

Bovenstaande wil zeggen, dat de navolgende wijzigingen en aanvullingen van kracht zijn en bindend als waren zij letterlijk in het aanbestedingsdocument
opgenomen. Aan verstrekte inlichtingen kunnen slechts rechten worden ontleend, voor zover ze schriftelijk zijn verstrekt

Ref.nr. | Verduidelijking Aanvulling
-- Er lijkt onduidelijkheid te zijn of er een volledig nieuw Zie hiervoor ook antwoord op vraag 36.
bedrijfsgebouw moet worden gebouwd waarbij het Hergebruik van het bestaande bedrijfsgebouw is niet uitgesloten

bestaande bedrijfsgebouw dus niet kan worden
hergebruikt, volgens eis SES-0115 op de locatie van het
voorterrein zoals is omschreven in bijlage D (eis SES-0199).

-- Er lijkt onduidelijkheid te zijn of de nieuwe Layout van de |Ja. Bijlage I-3-D is als bindend document aangemerkt.
RWZI in zijn geheel moet voldoen aan bijlage D — notitie
randvoorwaarden landschappelijke inrichting.

-- Niet duidelijk is wat onder ‘het altijd beschikbaar zijn van | Zie hiervoor ook antwoorden op vraag 34 en vraag 88.
roostergoedverwijdering (SES-0068)’ wordt verstaan en Onder “het altijd beschikbaar zijn van roostergoedverwijdering (SES-0068)”
hoe zich dit verhoudt tot de beschikbaarheidseis: SES- wordt verstaan dat het binnenkomende influent onder alle

0023. omstandigheden moet worden ontdaan van roostergoed. Zie ook
beantwoording van de vragen 34 en 88.

De beschikbaarheidseis volgens SES-0023 ziet toe op de beschikbaarheid
van de rwzi Gaarkeuken als geheel. Roostergoedverwijdering, als functie,
maakt deel uit van de rwzi Gaarkeuken. De beschikbaarheid van
Roostergoedverwijdering draagt bij aan de beschikbaarheid van de rwzi als
geheel.
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De situatie rond het lossen en laden is niet helder.
Onduidelijk is of de aansluiting om slib af te voeren (eis

SES-0107), buiten het hek dient te worden geplaatst (eis:

SES-0078) en dus bereikbaar voor onbevoegden (in strijd
met eis: SES-0079).

Nee, met de Eis SES-0107 wordt bedoeld dat het te lossen/laden voertuig
het terrein niet op dient te rijden om te kunnen lossen/laden (niet binnen
de hekken). Aansluitpunten bevinden zich in een afsluitbaar deel.

Een voorbeeld van een vergelijkbare situatie is ingericht op de rwzi
Uithuizermeeden, Oosternielandsterweg, Uithuizermeeden (zie foto bijlage
1 bij deze Nota van Inlichtingen). Het is aan Inschrijver voor de locatie rwzi
Gaarkeuken de meest geschikte oplossing te kiezen.

Onduidelijk is wat de staat is van het bestaande
terreinriool systeem.

De staat van het bestaande terreinriool is niet bekend.

Verwijzingen naar SES-0071 & SES-0171.

De eisen SES-0071 & SES-0171 zijn vervallen. De verwijzingen naar deze
eisen zijn onterecht vermeld in de Vraagspecificatie.
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Wijziging in LCC-formulier

Op 5 oktober 2021 heeft het waterschap bij Nota van Inlichtingen bekend gemaakt dat de Inschrijftermijn wordt verlengd (de inschrijfdatum is vooralsnog
opgeschort naar 21 oktober 2021) vanwege een onduidelijkheid in het LCC-formulier.

Geconstateerd is dat er een omissie zit in het LCC-formulier, omdat het eerste jaar onderhoud twee maal wordt meegeteld in het eindbedrag van de LCC.

Toelichting:
In paragraaf 2.3 van het Beschrijven document is opgenomen, dat het eerste jaar onderhoud onderdeel is van de Opdracht. Daarbij is ten
aanzien van het onderhoud het volgende aangegeven:

Omvang van het onderhoud

Het Onderhoud start bij de ingebruikname. Gedurende de Onderhoudstermijn van één Jaar is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het gehele preventieve en
correctieve onderhoud van de rwzi Gaarkeuken.

De Opdrachtnemer is tevens verantwoordelijk voor de niet meer in gebruik zijnde onderdelen van de “oude rwzi Gaarkeuken” (amoveren). Wel mag Opdrachtnemer
afstemming plaats laten vinden binnen de bestaande/lopende component contracten van Noorderzijlvest om hieronder componenten van de nieuw te bouwen rwzi
mee te nemen

Het eerste jaar onderhoud start dus op het moment van ingebruikname. Het moment van ingebruikname is aangegeven in het onderstaande
schema dat is opgenomen in paragraaf 2.3 Beschrijvend document.
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In het in te dienen LCC-blad wordt onder het kopje “Inschrijfprijs (investering)” gevraagd een prijs in te dienen voor het ontwerp, realisatie, opstart t/m eind

oplevering en de prijs voor het eerste jaar onderhoud. Vervolgens vragen we van Inschrijvers voor de Netto contante waarde over 5 jaar opnieuw het eerste
jaar in te vullen. Dat betekent dat dit eerste jaar onterecht dubbel wordt meegerekend.

Wijzigingen LCC-invulblad rwzi Gaarkeuken:

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd.

Werkblad: LCC-invulblad

Jaar Investering Uitgaven onderhoud smu:;v; ing Energie} (:mmx:; m“::"‘“’" per Netto contante waarde

0 €0,00 € - €

1 € - € 80.000,00 | € - € - € 80.000,00 | € 78.431,37

2 € - € 80.000,00 (€ - € - € 80.000,00 | € 76.893,50

3 € - € 80.000,00 (€ - € - € 80.000,00 € 75.385,79

4 € - € 80.000,00 | € - € - € 80.000,00 | € 73.907,63

5 € - € 80.000,00 (€ - € - € 80.000,00 | € 72.458,46
Totaal Inschrijfprijs (investering + exploitatie) (NCW investering + exploitatie 5j) € 377.076,76
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Werkblad decompositie uitgaven onderhoud

D itie jaarlijkse ui voor onderhoud
Uitgaven onderhoud rwzi Gaarkeuken (water & sliblijn)
\ jaar1l jaar2 jaar3 jaar4 jaar5
Uitgav.e n Uitgaven Uitgav'e n Uitgaven UitgavTe n Uitgaven Uitgav.en Uitgaven Uitgav.en Uitgaven
(RN | orrectief] | PRSIV | oy | PrEVEMNEVE | opqpgy || PROUEIURNE | prpqep [ VNN | ey | Totoaluitgaven onderhoud per
incl. ' onderho incl. ' onderhoud incl. ’ onderhoud incl. ’ onderhoud incl. ' onderhoud
ver§angingen vervangingen vervangingen vervangingen vervangingen
subfunctie [volgnr] omschrijving subfunctie
1 \ / ¢
2 \ / ¢
3 \ / €
4 \ / €
5 \ [/ ¢
6 \ [/ ¢
7 \ !/ ¢
8 \ €
9 €
10 I €
11 I \ €
12 I \ €
13 [ [\ €
14 / \ €
15 / \ €
16 I \ €
17 I \ €
18 / \ €
19 / \ €
20 / \ €
/ \ ¢
uitgaven per jaar €0,00 \ €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

Het nieuwe LCC-invulblad rwzi Gaarkeuken (versie 4.0) is afzonderlijk bijgevoegd bij deze Nota van Inlichtingen
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Wijzigingen paragraaf 2.4 (Optionele prestatieonderbouwing) Beschrijvend document
De volgende wijziging wordt doorgevoerd:

In paragraaf 2.4 (Optionele prestatieonderbouwing) is op bladzijde 22 aangegeven dat de OPO toeziet op een periode van 5 jaar na ingebruikname van de
rwzi. Deze wordt als volgt gewijzigd:

Huidige tekst
- Onderhoud gedurende een periode van 5 Jaar na ingebruikname van de rwzi Gaarkeuken.

Nieuwe tekst
- Onderhoud gedurende een periode van van 4 Jaar na oplevering van de rwzi Gaarkeuken.

De tekst op bladzijde 23 onder a (onderhoud) wordt als volgt aangepast:

a. Onderhoud
Toelichting:
Inschrijver wordt gevraagd een aanbieding te doen voor het tweedelijns onderhoud over de periode van 4 Jaar aansluitend op een succesvol afgeronde oplevering.
Inschrijver moet SMART onderbouwen hoe hij het tweedelijnsonderhoud concreet invult (zijn visie op tweedelijnsonderhoud).
LET OP: Daarbij moet Inschrijver rekening houden met de eenzijdige optie voor Opdrachtgever deze onderhoudsperiode 2 keer met 5 Jaar te verlengen.
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BIULAGE 1

Situatie lossen/laden rwzi Uithuizermeeden
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