
Ref. nr.Onderwerp Vraag Antwoord

7 post 224100 en post 224110 Het mengsel van post 224100 en post 224110 AC 22 Bind 35/50 

met 40% wapeningsvezels wat voorgeschreven staat is een 

bedrijfseigenmengsel van de firma KWS/van kessel uit de 

asfaltmolen van Hoogblokland. Wij hebben bij deze firma de 

leverantie prijzen opgevraagd voor dit mengsel maar zij geven aan 

dat ze ons de prijzen niet gaan aanbieden. wij kunnen deze posten 

dan ook niet afprijzen. We willen u verzoeken om deze speciefieke 

posten uit het bestek te halen zodat wij het bestek marktconform 

af kunnen prijzen of kunt u de mengselseigenschappen ter 

beschikking stellen?

Nee, deze post wordt niet uit het bestek gehaald. Wel is het 

mogelijk om een minimaal kwalitatief gelijkwaardig mengsel aan 

te bieden. 

8 1e nota Bij de 1e nota hebben jullie bij vraag 3,4, en 6 aangegeven dat er 

een nieuw inschrijfbiljet wordt toegevoegd en dat post 420100 en 

100899 wordt aangepast kunnen jullie deze aanvullende 

documenten toevoegen?

Abusievelijk is de bijlage niet meegestuurd in de 1e nota van 

inlichtingen. Bij deze nota van inlichtingen is een nieuw 

inschrijfbiljet toegevoegd, inclusief de wijzigingen uit NVI 1.

9 artikel 01.16.03 deel 3 Uit artikel 01.16.03 deel 3 volgt dat OG een CAR-verzekering zal 

uitnemen en dat de aannemer geacht wordt met de inhoud van de 

polis bekend te zijn. Wij dienen dan wel kennis te kunnen nemen 

van die polis. Kunt u de polis aan de aanbestedingsstukken 

toevoegen?

Ja, de polis is toegevoegd bij de aanbestedingsstukken.

10 artikel 01.11.01 deel 3 In artikel 01.11.01 deel 3 is bepaald dat de aannemer geen 

aanspraak kan maken op vergoeding als de directie vanwege door 

derden uit te voeren werkzaamheden een onderdeel van een 

deelopdracht uitstelt of bepaalt dat deze binnen een bepaalde 

termijn uitgevoerd moeten worden.  “Als de aannemer schade lijdt 

in de situatie als bedoeld in artikel 01.11.01 lid 7 deel 3 dan blijft 

de aannemer op basis van deze bepaling met de door hem 

geleden schade zitten, terwijl hij die situatie niet heeft veroorzaakt 

dan wel daarop invloed kan uitoefenen. Wij achten dit niet redelijk 

en daarnaast in strijd met voorschrift 3.9 C van de Gids 

Proportionaliteit. Wij verzoeken u daarom om de uitsluiting van 

schadevergoeding in dit artikel te laten vervallen.”

Indien dit leidt tot vertraging in de uitvoering van de 

werkzaamheden welke niet is toe te rekenen aan de aannemer, 

treden opdrachtgever en aannemer in overleg over de door 

opdrachtgever te vergoeden redelijke kosten welke voortvloeien 

uit deze vertraging.

Het artikel is aangepast.



11 Deel 3 artikel 01.01.13 Er geldt volgens artikel 01.01.13 een korting van 500 euro/dag 

voor het niet op tijd opleveren van een deelopdracht. De korting is 

gemaximaliseerd tot 10% van de waarde van de deelopdracht. Dat 

is prima, echter OG kan in aanvulling op de korting schade in 

rekening brengen. “Volgens artikel 01.01.13 deel 3 kan de 

opdrachtgever naast een korting de direct en indirecte gelden 

schade als gevolg van te late oplevering in rekening brengen. 

Korting heeft in de UAV 2012 het karakter van gefixeerde 

schadevergoeding. Ingevolge art. 6:92 lid 2 BW treedt de korting 

in plaats van de schadevergoeding. Opdrachtgever dient de door 

hem geleden schade als gevolg van te late oplevering daarom uit 

de verbeurde korting te voldoen. Wij vragen u om het recht op 

aanvullende schadevergoeding te laten vervallen.”

Nee, hier gaan wij niet mee akkoord, omdat het in rekening 

brengen van korting m.b.t. het te laat opleveren van een 

deelopdracht een punitief karakter heeft en dient als insentive om 

tijdig te leveren. De schadevergoeding ziet op de vergoeding van 

de daadwerkelijk geleden schade van WSHD. Het betreft in die zin 

een andere vergoedingsgrondslag die onverminderd van 

toepassing moet zijn ongeacht de eventueel in rekening te 

brengen kortingen.

12 01.01.08 lid 02 deel 3 “In 01.01.08 lid 02 deel 3 is bepaald dat de aansprakelijkheid van 

de aannemer in paragraaf 6 lid 8 en 9 en paragraaf 44 lid 3 is 

beperkt tot € 2,5 miljoen per gebeurtenis. Deze 

aansprakelijkheidsbeperking is in genoemde paragrafen echter 

niet geregeld. Wij denken dat u hier bedoeld heeft de 

aansprakelijkheid te beperken voor de gevallen als bedoeld in 

genoemde paragrafen. Kunt u deze bepaling hierop aanpassen?”

Akkoord, deze bepaling is aangepast.

13 uitzetwerkzaamheden Volgens art. 02 in deel 2.1 dient de aannemer het meet- en 

uitzetwerk te verrichten. Ik vind in het bestek echter geen post 

voor maatvoering. Kan de OG hier een post voor toevoegen in deel 

2.2. van het bestek?

Deze kosten kunnen worden verrekend op de post 'T.b.s. 

meetploeg'.

14 inschrijvingsleidraad 1.4 De raamovereenkomst kan volgens  1.4 Inschrijvingsleidraaden 05 

deel 1 na de initiële looptijd van 2 jaar éénzijdig door OG worden 

verlengd met twee keer één jaar. “OG kan de raamovereenkomst 

na de initiële looptijd eenzijdig verlengen. Wij zijn van mening dat 

een besluit tot verlenging vanuit het belang van een goede 

samenwerking gezamenlijk met de aannemer hoort te worden 

genomen. Kunt u het bepaalde in 1.4 Inschrijvingsleidraad en 

artikel 05 deel 1 bestek aanpassen zodat het besluit tot verlenging 

tweezijdig wordt genomen?”

Nee, de opdrachtgever neemt de beslissing over het wel of niet 

verlengen van de overeenkomst en zal de kwaliteit van de 

uitgevoerde dienstverlening daarbij meenemen in haar 

overweging.

15 post 1137 Mag ON voor de posten onder 1137, Leveren grasbetontegels 

Rona-blok, ook een gelijkwaardig product leveren?

Ja, het is mogelijk om een minimaal kwalitatief gelijkwaardig 

product aan te bieden. 



16 post 2212 "Betreffende posten 2212 :

mogen we in plaats van porfier een andere steenslag 3 toe 

passen? 

"

Ja, het is mogelijk om een minimaal kwalitatief gelijkwaardig 

product aan te bieden. 

17 Deel3 01 11 01 In artikel 01.11.01 lid 7 is bepaald dat de directie bevoegd is voor 

de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn 

te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer 

aanspraak geeft op vergoeding. Kunt u bevestigen dat in het geval 

de directie van deze bevoegdheid gebruik wenst te maken dit in 

het verzoek tot het opstellen van een deelopdracht wordt 

vermeld?

Nee, WSHD kan in het geval dat noodzakelijk is besluiten om 

gebruik te maken van de mogelijkheden zoals beschreven in het 

bestek.

18 Deel3 01 11 01 In artikel 01.11.01 lid 05 van het bestek is bepaald dat vertraging 

als gevolg van werkzaamheden van derden de aannemer geen 

recht op enige vergoeding geeft. De aannemer heeft echter geen 

overeenkomst met deze partijen, waardoor de aannemer maar 

beperkt invloed op deze partijen heeft. Indien deze partijen 

vertraging veroorzaken die niet is te wijten aan onvoldoende 

coördinatie door de aannemer, dan is het niet redelijk om die 

vertraging voor rekening van de aannemer te laten komen. Wij 

verzoeken u dan ook om voornoemd besteksartikel te laten 

vervallen of hierop aan te passen.

Indien dit leidt tot vertraging in de uitvoering van de 

werkzaamheden welke niet is toe te rekenen aan de aannemer, 

treden opdrachtgever en aannemer in overleg over de door 

opdrachtgever te vergoeden redelijke kosten welke voortvloeien 

uit deze vertraging.

Het artikel is aangepast. 

19 Indexering In artikel 01.21.12 staat het volgende: "Binnen de RAW-

raamovereenkomst zijn de prijzen per eenheid t/m 31 augustus 

2023 vast en is geen indexering mogelijk" Kunt u, dit aanpassen 

naar 1 januari 2022, gezien de huidige marktomstandigheden en 

prijsonzekerheid i.v.m. de hoge prijsstijgingen en de schaarste van 

producten in de markt op dit moment i.v.m. de pandemie nu niet 

in kunnen schatten hoeveel de prijzen in 2 jaar tijd veranderen?

Nee, we passen de indexering niet aan naar 1 januari 2022, maar 

wel naar 31 december 2022. 

20 bestek In de posten 330000 t/m 330110 staat de leverantie beschreven 

van de jumboblokken en schampblokken terwijl deze ook al staan 

in post 113800 en 113910. Kunt u de leverantie in post 330000 

t/m 330110 laten vervallen ?

Het bestek is aangepast. Leverantie in post 330000 t/m 330110 is 

komen te vervallen.

21 bestek Volgens paragraaf 01 10 02 lid 04 moet de aannemer 

vergunningen verkrijgen betreffende lokale procedures. Kan er in 

deel 2.2 een verrekenbare post opgenomen worden om deze 

werkzaamheden uit te voeren op basis van regie per uur  zodat we 

dit marktconform af kunnen prijzen?

Nee, deze kosten kunnen worden verrekend op stelpost c.q. extra 

declaratie.



22 foto's lijngoten Zijn er foto’s beschikbaar van de lijngoten conform 241000 en 

241010?

Nee, we beschikken niet over foto's van de lijngoten.

23 kolkbestanden 240700, 240800 en 240810 zijn de kolkenbestanden 

(gebrekenregistratie) in SHP formaat beschikbaar inclusief 

ingetekende kolken?

Nee, de kolkenbestanden hebben we niet in SHP formaat 

beschikbaar. 

24 2971 Thermoflex valt hoofdstuk 2971 in het budget van de belijning? Ja

25 Deel 2 bestek Post 240600 en 240610 matchen niet met leverantieposten 

112110 en 112120

Post 240610 is aangepast.

26 Deel 2 bestek Posten met asfalttonnen. Bij vrijwel alle posten asfalt te leveren  

corresponderen de te leveren asfalttonnen niet met de gegeven 

oppervlaktes en laagdiktes. Dient inschrijver hieruit te concluderen 

dat de bestekshoeveelheden zijn gebaseerd op het hieruit te 

herleiden aantal te verwachten hoeveelheden oppervlaktes binnen 

de desbetreffende bestekspost?

Dit is een correcte interpretatie.

27 Deel 2 bestek post 240520 en 240530, hoeveelheden kloppen niet met de 

leverantieposten: 111910 en 111920.

De hoeveelheden zijn fictief, en daarom verschillend. 

28 Deel 2 bestek Bij posten 225210 tm 225280 staan geen hoeveelheden ter 

inlichtingen. Betreft dit een fout in het bestek? Hetzelfde geldt 

voor de posten 224000 tm 224020 en 224050,224080, 225130 

225140, 225150

Het bestek is aangepast. De hoeveelheden ter inlichtingen zijn 

toegevoegd. 

29 Inschrijvingsleiddraad pag 4 Verlenging contract opzegbaar? Kan OG verplicht verlengen? Nee, de opdrachtgever kan een contract niet verplicht verlengen. 

Voor beide partijen geldt een opzegtermijn van 9 maanden.

30 Art 010112 par. 05 deel 3 

bestek

Indien in de aangegeven termijn van 1 week feestdagen vallen, 

wordt de termijn met het aantal feestdagen verlengd?

Ja. Met 1 week bedoelen we 5 werkdagen.

31 bestekspost 424110 eenheid m*d. is dat maand? Nee, dit betreft 'meter per dag'

32 Bestekshoeveelheden Zijn de hoeveelheden in het bestek voor de contractuur van 2 

jaar? Of betreft het jaarhoeveelheden?

Het betreft fictieve hoeveelheden. Weliswaar gebaseerd op 

jaarhoeveelheden en ervaringen uit het verleden. 

33 Aantal deelopdrachten Kan OG aangeven hoeveel deelopdrachten er zullen worden 

opgesteld? Betreft het jaarlijks een deelopdracht, of kunnen er 

meerdere deelopdrachten per jaar worden opgesteld.

Opdrachtgever kan niet op voorhand aangeven hoeveel 

deelopdrachten worden opgesteld. Het betreft geen jaarlijkse 

deelopdracht. Deelopdrachten worden het hele jaar door verstrekt. 

34 Omzetraming per jaar Er wordt informatie verstrekt over de financiele omvang van het 

onderhoud in de afgelopen 4 jaar. Hierbij wordt ook vermeldt dat 

er veel achterstallig onderhoud is weggewerkt. Er wordt echter 

geen informatie verstrekt over de geraamde omvang voor de 

komende jaren. Kan OG hier een indicatie aangeven, graag per 

jaar gespecificeerd?

De informatie over de geraamde omvang staat beschreven in 

paragraaf 1.4 van de Inschrijvingsleidraad. Dit is de geraamde 

omvang voor de maximale looptijd van 4 jaar, en kan niet verder 

worden gespecificeerd. 



35 Posten 2110 Er staat in het bestek geen post voor veegwerk na frezen asfalt. 

Wordt dit verrekend op de TBS-posten of wordt dit via een aparte 

bestekspost verrekend? Graag vrijkomend veegvuil dan ook via 

aparte bestekspost verrekenen.

Veegwerk na frezen dient te worden verrekend met de 

besteksposten voor schoonmaken freesvakken.

Stortkosten dienen te worden verrekend in de acceptatiekosten.

36 Posten asfalteren Kan opdrachtgever ervoor zorgen dat inschrijver er vanuit mag 

gaan dat gewerkt wordt met volle asfaltsetdagen? Om te 

voorkomen dat hierdoor onredelijke prijsverschillen per post 

onststaan, lijkt het ons inziens wenselijk voor mobilisatie asfaltset 

een aparte post op te nemen.

Nee, het zo efficient mogelijk inplannen van uit te voeren 

deelopdrachten is aan de aannemer, in overleg met de directie.

Het mobiliseren van materieel kan verrekend worden met de post 

1350 Mobiliseren materieel. 

Post 1330 Aanvoer materieel is komen te vervallen. 

37 Inschrijvingsbiljet In het biljet wordt verwezen naar ARW 2012, wordt hier niet ARW 

2016 bedoeld?

Ja, dit is aangepast. 

38 Bestek 330100 en 330110 In de post is een leverantieverplichting aangegeven, echter in post 

113910 wordt dezelfde leverantie aangegeven, klopt dit?

Het bestek is aangepast. Leverantie in post 330100 en 330110 is 

komen te vervallen.

39 Bestek 330000 en 330110 In de posten is een leverantieverplichting aangegeven, echter in 

post 113800 wordt dezelfde leverantie aangegeven, klopt dit?

Het bestek is aangepast. Leverantie in post 330000 en 330110 is 

komen te vervallen.

40 Bestek 280000 t/m 280520 In de posten is geen leverantieverplichting aangegeven, klopt dit? Ja. Voor leverantie post 1112 aanhouden.

41 Bestek post 240110 In de post wordt een leverantieverplichting aangegeven, echter 

wordt er ook voor de leverantie verwezen naar post 1115, wat 

dient aangehouden te worden?

Het bestek is aangepast. Voor leverantie post 1115 aanhouden.

42 Bestek 230000 t/m 230030 In de posten wordt een leverantieverplichting aangegeven, echter 

wordt er ook voor de leverantie verwezen naar post 1140, wat 

dient aangehouden te worden?

Het bestek is aangepast. Leverantie in post 230000 t/m 230030 is 

komen te vervallen.

43 Bestek 225210 t/m 225280 In de posten is geen leverantieverplichting aangegeven, klopt dit? Het bestek is aangepast. Leverantieverplichting is toegevoegd. 

44 Bestek 225130 t/m 225150 In de posten is geen leverantieverplichting aangegeven, klopt dit? Het bestek is aangepast. Leverantieverplichting is toegevoegd. 

45 224080 In de post is geen leverantieverplichting aangegeven, klopt dit?, 

Indien er wel een leverantieverplichting geldt,  welk type asfalt 

dient dan geleverd te worden?

Het bestek is aangepast. Leverantieverplichting en type asfalt is 

toegevoegd. Het is mogelijk om een minimaal kwalitatief 

gelijkwaardig mengsel aan te bieden. 

46 Bestek 224050 In de post is geen leverantieverplichting aangegeven, klopt dit?, 

Indien er wel een leverantieverplichting geldt,  welk type asfalt 

dient dan geleverd te worden?

Het bestek is aangepast. Leverantieverplichting en type asfalt is 

toegevoegd. Het is mogelijk om een minimaal kwalitatief 

gelijkwaardig mengsel aan te bieden. 

47 Bestek post 224000 t/m 

224020

In de posten is geen leverantieverplichting aangegeven, klopt dit?, 

Indien er wel een leverantieverplichting geldt,  welk type asfalt 

dient dan geleverd te worden?

Het bestek is aangepast. Leverantieverplichting en type asfalt is 

toegevoegd. Het is mogelijk om een minimaal kwalitatief 

gelijkwaardig mengsel aan te bieden. 



48 bestek Valt alle markering onder belijning of vallen er ook 

markeringswerkzaamheden onder grootonderhoud?

Er vallen ook markeringswerkzaamheden onder groot onderhoud. 

49 bestek in de leidraad staat aangegeven dat de aanbesteding 25 juni is  en 

de uitslag 30 juli bekend gemaakt wordt  is het mogelijk om de 

uitslag eerder bekend te maken zodat er meer voorbereidingstijd 

als we 1 september willen starten?

Nee, de planning wordt niet aangepast. Wij streven naar een 

eerder bekendmaking van het voornemen tot gunnen. 


