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1.01 OPDRACHTGEVER
Het college van B&W van de gemeente Heumen

Bezoekadres: Kerkplein 6
6581 AC Malden
Postadres: Postbus 200
6580 AZ Malden
Tel.nr.: 14 024
Email: rborgonjen@heumen.nl
1.02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door of namens de opdrachtgever. In de opdrachtbrief worden een of meerdere
personen aangewezen om namens de directie op te treden.

1.03 LOCATIE
De uit te voeren werkzaamheden zijn gelegen in de gemeente Heumen.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het reinigen en inspecteren van rioolleidingen;
b. het obstakelvrij maken van rioolleidingen;
c. hetrepareren van rioolstrengen;
d. bijkomende werkzaamheden.

De opdracht betreft voornamelijk het uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan rioolleidingen op
basis van een raamovereenkomst.

In de raamovereenkomst is de mogelijkheid opgenomen om in incidentele gevallen reliningswerkzaamheden uit te
voeren. Dit geeft de aannemer niet het exclusieve recht op alle reliningswerkzaamheden. De opdrachtgever behoudt
het recht om reliningswerkzaamheden apart aan te besteden.

De hoeveelheden in de raamovereenkomst zijn indicatieve hoeveelheden. Deze zijn gebaseerd op een looptijd van
de overeenkomst van 2 jaar. De aannemer kan hier geen rechten aan ontlenen.

1.05 TIJDSBEPALING
1. De looptijd van de overeenkomst is van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. De overeenkomst kan door
de opdrachtgever eenzijdig met twee maal 1 jaar worden verlengd tot uiterlijk 31 december 2025.

2. Uiterlijk één maand voor het beéindigen van de overeenkomst zal de opdrachtgever schriftelijk aangeven of
gebruik wordt gemaakt van de verlengingsoptie.

3. Per deelopdracht zal in overleg een uitvoeringstermijn worden vastgesteld.
4. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt € 500 per dag.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden.
Binnen deze onderhoudstermijn kan de directie de gerepareerde of gerenoveerde riolen nogmaals inspecteren. Bij
constatering van gebreken zal de directie de aannemer hiervan schriftelijk in kennis stellen. De aannemer dient deze
gebreken binnen 30 dagen na het in kennis stellen te herstellen en in bijzijn van de directie een volledige
opleveringsinspectie van de herstelde locaties uit te voeren (van put naar put).
Bij oplevering van de herstelwerkzaamheden zal de onderhoudstermijn voor de herstelde locaties met 1 jaar worden
verlengd onder dezelfde voorwaarden zoals in deze paragraaf beschreven.
De kosten voor herstel en oplevering zijn voor rekening van de aannemer.

1.07 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.



RAW1615-131758 Raamovereenkomst Rioolreparatie en renovatie Heumen 2022-2023 Bladnr. 4
Besteknummer: BS2107
Definitief / 20-10-2021

PAR

1.08 WERKWIJZE DEELOPDRACHTEN
De totstandkoming van een deelopdracht is een proces in 3 fasen. In deze paragraaf is de te volgen werkwijze
globaal omschreven.

Gemeente Heumen verstrekt deelopdracht A welke zal bestaan uit de volgende werkzaamheden;
- Uitvoeren schouw;
- Opstellen deelopdracht B.

Gemeente Heumen levert via email aan de aannemer de werktekening(en) en een Excel-lijst met daarop de locaties
van de te nemen maatregelen op strengniveau.

De aannemer schouwt alle locaties waar maatregelen dienen te worden getroffen en stelt aan de hand van de
bevindingen deelopdracht B op. Deelopdracht B dient te bestaan uit de volgende werkzaamheden;

- Opstellen gedetailleerd (deel)werkplan;

- Uitvoeren reiniging en verificatie inspectie;

- Beoordelen verificatie inspectie;

- Bespreken resultaten van schouw en verificatie inspectie.

De aannemer bereidt de Werkzaamheden van deelopdracht B voor, voert reiniging en verificatie inspectie uit en
beoordeelt de inspectieresultaten.

Na het wtvoeren van de schouw en de verlflcatle inspectie wordt op |n|t|at|ef van de aannemer een overleg gepland
om de bevindingen te bespreken, en worden de definitieve maatregelen vastgesteld.

Door de aannemer wordt deelopdracht C opgesteld. Deelopdracht C dient alle werkzaamheden te bevatten die nodig
zijn om de definitieve maatregelen uit te voeren en moet ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden overlegd.

Deelopdracht C dient te bestaan uit:

- Gedetailleerd (deel)werkplan;

- Ingevulde staat met hoeveelheden resultaatsverplichting, eenheidsprijzen en bedragen;
- (Aangepaste) werktekening(en) met daarop de locatie's van de te nemen maatregelen;
- (Aangepaste) excel-lijst met daarop alle te nemen maatregelen op strengniveau.

Gemeente Heumen beoordeelt deelopdracht C en verstrekt hiervoor opdracht.

Start werkzaamheden maX|maaI 4 weken na opdrachtverstrekklng tenzu anders overeengekomen in de
opdrachtverstrekking.
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01 TEKENINGEN
Per deelopdracht worden door de opdrachtgever werktekeningen ter beschikking gesteld in dxf- en/of pdf-formaat.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Niet van toepassing.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
S1 Het aanleveren van de resultaten van de verificatie-inspectie;
S2 Het nemen van proefstukken.

En de volgende bijwoonpunten:
B1 Uitvoeren van een schouw.

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. V&G-plan ontwerpfase;
2. Protocol onderzoek proefstukken.
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een ‘L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'lI' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1

11

111010

111020

111030

102299

102299

102299

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
VOOROPNAME

Schouwen deelopdracht.

Betreft: het per deelopdracht schouwen van het werkterrein
Nadat de deelopdracht is ontvangen, dient de aannemer het
voorgestelde maatregelprogramma te toetsen op technische
haalbaarheid, en eventuele maatregelen t.b.v. verkeer,
bereikbaarheid en overige bijzonderheden vast te stellen.
Bevindingen in een Excel lijst en in pdf-formaat op de
beschikbaar gestelde werktekeningen weergegeven. Tevens
de bestaande toestand van het terrein vastleggen d.m.v.
foto's

De bevindingen worden in een overleg met de opdrachtgever
besproken om zodoende het definitieve
maatregelprogramma te kunnen vaststellen.

Meerwerk als gevolg van locatiespecifieke omstandigheden
is vanaf dit moment niet meer in te dienen. Alleen nieuwe
maatregelen komen hiervoor dan nog in aanmerking

Beoordelen verificatie inspectie.

Betreft: het per deelopdracht beoordelen van de verificatie
inspectie

De aannemer dient op basis van de verificatie inspectie het
voorgestelde maatregelprogramma te toetsen op technische
haalbaarheid, en eventuele bijlkomende maatregelen vast te
stellen.

Bevindingen in een Excel lijst en in pdf-formaat op de
beschikbaar gestelde werktekeningen weergegeven.

De bevindingen worden in een overleg met de opdrachtgever
besproken om zodoende het definitieve
maatregelprogramma te kunnen vaststellen.

Meerwerk als gevolg van locatiespecifieke omstandigheden
is vanaf dit moment niet meer in te dienen. Alleen nieuwe
maatregelen komen hiervoor dan nog in aanmerking

Bespreken schouw en verificatie inspectie.

Betreft: het bespreken van de bevindingen uit de schouw en
de verificatie inspectie ter vaststelling van het definitieve
maatregelplan

Aantal besprekingen: 3 stuks

Tijdstip: na uitvoering van de schouw, verificatie-inspectie en
de beoordeling daarvan

uur

uur

24,00

4.000,00

8,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

12

121010

121020

13

131010

100101

100101

100199

OPSTELLEN DEELOPDRACHT

Meerwerk als gevolg van locatiespecifieke
omstandigheden is na goedkeuring van de deelopdracht
niet meer in te dienen

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft: deelopdracht B

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden:

- Opstellen gedetailleerd (deel)werkplan;

- Uitvoeren reiniging en verificatie inspectie;

- Beoordelen verificatie inspectie;

- Bespreken resultaten van schouw en verificatie inspectie.
De deelopdracht dient te bestaan uit:

- Gedetailleerd (deel)werkplan;

- Ingevulde staat met hoeveelheden resultaatsverplichting,
eenheidsprijzen en bedragen;

- Werktekening(en) met daarop de locatie's van de te
inspecteren strengen

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft: deelopdracht C

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden:

Het definitieve maatregelplan welke na schouw en verificatie
inspectie in overleg met de opdrachtgever is vastgesteld.

De deelopdracht dient te bestaan uit:

- Gedetailleerd (deel)werkplan;

- Ingevulde staat met hoeveelheden resultaatsverplichting,
eenheidsprijzen en bedragen;

- (Aangepaste) werktekening(en) met daarop de locatie's van
de te nemen maatregelen;

- (Aangepaste) excel-lijst met daarop alle te nemen
maatregelen op strengniveau

GEDETAILLEERD WERKPLAN

Opstellen gedetailleerd werkplan

Betreft: het per deelopdracht opstellen van een gedetailleerd
werkplan overeenkomstig de eisen in artikel 01.13.06 in deel
3 van dit bestek

De inschrijver dient rekening te houden met het opstellen
van het werkplan in 2 fases: één (deel)werkplan voor
deelopdracht B en één (deel)werkplan voor deelopdracht C

keer

keer

st

3,00

3,00

3,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

14

141010

141020

102399

102399

COMMUNICATIE

Communiceren met derden.

Betreft: het per deelopdracht schriftelijk informeren van

derden

Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden

langs de uitvoeringslocaties

Verspreiden brieven door aannemer

Aantal bewoners en belanghebbenden: tot 50 adressen

Frequentie: eenmalig per deelopdracht, verspreiding

afgestemd op de planning van de aannemer

In de brief dient minimaal te worden vermeld:

- de aard en de duur van de werkzaamheden;

- de te verwachten overlast;

- voorzorgsmaatregelen om overlast te voorkomen (klep
dicht, vuilniszak, emmer water erop etc.)

- contactgegevens van de aannemer (telefoonnummer en
emailadres).

De informatiebrief ten minste twee weken voor aanvang van

de werkzaamheden ter goedkeuring voorleggen aan de

directie

De brieven minimaal drie dagen voor aanvang van de

werkzaamheden bezorgen bij de betrokkenen

Communiceren met derden.

Betreft: het per deelopdracht schriftelijk informeren van

derden

Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden

langs de uitvoeringslocaties

Verspreiden brieven door aannemer

Aantal bewoners en belanghebbenden: 50-100 adressen

Frequentie: eenmalig per deelopdracht, verspreiding

afgestemd op de planning van de aannemer

In de brief dient minimaal te worden vermeld:

- de aard en de duur van de werkzaamheden;

- de te verwachten overlast;

- voorzorgsmaatregelen om overlast te voorkomen (klep
dicht, vuilniszak, emmer water erop etc.)

- contactgegevens van de aannemer (telefoonnummer en
emailadres).

De informatiebrief ten minste twee weken voor aanvang van

de werkzaamheden ter goedkeuring voorleggen aan de

directie

De brieven minimaal drie dagen voor aanvang van de

werkzaamheden bezorgen bij de betrokkenen

keer

keer

3,00

3,00
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 123 456 VERPLICHTING INLICHTING
141030 |102399 Communiceren met derden. keer 3,00
Betreft: het per deelopdracht schriftelijk informeren van
derden
Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden
langs de uitvoeringslocaties
Verspreiden brieven door aannemer
Aantal bewoners en belanghebbenden: 100-250 adressen
Frequentie: eenmalig per deelopdracht, verspreiding
afgestemd op de planning van de aannemer
In de brief dient minimaal te worden vermeld:
- de aard en de duur van de werkzaamheden;
- de te verwachten overlast;
- voorzorgsmaatregelen om overlast te voorkomen (klep
dicht, vuilniszak, emmer water erop etc.)
- contactgegevens van de aannemer (telefoonnummer en
emailadres).
De informatiebrief ten minste twee weken voor aanvang van
de werkzaamheden ter goedkeuring voorleggen aan de
directie
De brieven minimaal drie dagen voor aanvang van de
werkzaamheden bezorgen bij de betrokkenen
15 VERKEERSMAATREGELEN
Werkvoertuigen dienen te beschikken over eigen
bebakening overeenkomstig CROW-publicatiereeks 'Werk
in Uitvoering' figuurnummer 1221. Het toepassen van
eigen bebakening dient bij alle werkzaamheden te zijn
inbegrepen.
De aannemer dient aanvullende verkeersmaatregelen op
te nemen in een verkeersplan overeenkomstig artikel
62.13.02 in deel 3 van dit bestek
151 TOEPASSEN AFZETTING
151010 |620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 25,00
Ten behoeve van: werkzaamheden op fiets- en voetpaden
Betreft: halve of volledige afzetting
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1122 of 1123
2[Met materiaal van de aannemer
151020 |620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 25,00
Ten behoeve van: werkzaamheden op erftoegangswegen
Betreft: halve rijbaanafzetting
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1205 (halve rijbaanafzetting op
ETW)
3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2[Met materiaal van de aannemer
151030 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 25,00
Ten behoeve van: werkzaamheden op erftoegangswegen
Betreft: halve rijpaanafzetting op kruispunt
1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1236 (halve rijbaanafzetting op kruispunt van
ETW)
1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

N

Met materiaal van de aannemer
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

151040

151050

151060

151070

151080

151090

620202

620202

620203

620203

620399

620399

N

N

N

N

Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.

Ten behoeve van: werkzaamheden op dubbelbaans
gebiedsontsluitingswegen

Betreft: versmalling tot één rijstrook op dubbelbaans GOW
met twee rijstroken per rijbaan t.b.v. statische
werkzaamheden

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1306a

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.

Ten behoeve van: werkzaamheden op dubbelbaans
gebiedsontsluitingswegen

Betreft: versmalling tot één rijstrook op dubbelbaans GOW
met twee rijstroken per rijpbaan t.b.v. (semi)dynamische
werkzaamheden

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1322b

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: werkzaamheden op enkelbaans
gebiedsontsluitingswegen

Betreft: versmalling tot één rijstrook op enkelbaans GOW
t.b.v. statische werkzaamheden

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1306c¢

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: werkzaamheden op enkelbaans
gebiedsontsluitingswegen

Betreft: versmalling tot één rijstrook op enkelbaans GOW
t.b.v. (semi)dynamische werkzaamheden

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1323b

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

Toepassen omleidingsroutes.

Betreft: omleidingsroutes binnen de bebouwde kom

De route aangeven door borden met een uniek cijfer of letter
in overleg met de opdrachtgever

Hoeveelheid minder dan 10 borden

Met materiaal van de aannemer

Toepassen omleidingsroutes.

Betreft: omleidingsroutes binnen de bebouwde kom

De route aangeven door borden met een uniek cijfer of letter
in overleg met de opdrachtgever

Hoeveelheid 10 t/m 20 borden

Met materiaal van de aannemer

keer

keer

keer

keer

keer

keer

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00
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152 TOEPASSEN PARKEERVERBOD

152010 |620499 Toepassen parkeerverbod rijbaan. keer 10,00 |F

Betreft: parkeerverbod op een rijpbaan zonder parkeervakken
Verkeersbord EO1 met onderbord "<datum>, <begintijd> -
<eindtijd> h" en onderbord OB304 (wegsleepregeling van
kracht) op een gele achtergrond

Bord herhalen iedere 200 meter en na kruispunten
Verkeersborden plaatsen ten minste 10 werkdagen voor
aanvang van de werkzaamheden

Met materiaal van de aannemer

152020 620499 Toepassen parkeerverbod parkeervak. keer 10,00 |F
Betreft: parkeerverbod op een parkeervak

Verkeersbord EO4 met onderbord OB501-R (pijl naar rechts),
onderbord OB304 (wegsleepregeling van kracht) en
onderbord "Uitgezonderd <datum> <begintijd> - <eindtijd>

h" op een gele achtergrond ter plaatse van de linker
begrenzing van de af te sluiten parkeervakken

Verkeersbord EO4 met onderbord OB501-L (pijl naar links),
onderbord OB304 (wegsleepregeling van kracht) en
onderbord "Uitgezonderd <datum> <begintijd> - <eindtijd>

h" op een gele achtergrond ter plaatse van de rechter
begrenzing van de af te sluiten parkeervakken
Verkeersborden plaatsen ten minste 10 werkdagen voor
aanvang van de werkzaamheden

Met materiaal van de aannemer

153 INZETTEN VERKEERSREGELAAR

153010 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 25,00 |F
Betreft: inzet van verkeersregelaar op locaties waar alleen
verkeersafzettingen onvoldoende zijn
1 Inzet overdag

9 Inzet duur: tot 4 aaneengesloten uren

153020 |625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 25,00 |F
Betreft: inzet van verkeersregelaar op locaties waar alleen
verkeersafzettingen onvoldoende zijn
1 Inzet overdag

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
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16 BESCHERMENDE VOORZIENINGEN
161010 |101402 Toepassen rijplatenbaan. m 250,00
Betreft: het toepassen van een rijplatenbaan in een
hoeveelheid tot 50 m per locatie per keer
Situering: diverse locaties volgend uit de uitgevoerde
schouw
Verplaatsen: ter keuze van de aannemer
1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
putten en rioolleidingen
1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende
werkzaamheden: alle voorkomende werkzaamheden uit dit
bestek
99 |Materiaal ter keuze van de aannemer
161020 |101402 Toepassen rijplatenbaan. m 750,00
Betreft: het toepassen van een rijplatenbaan in een
hoeveelheid van 50 tot 150 m per locatie per keer
Situering: diverse locaties volgend uit de uitgevoerde
schouw
Verplaatsen: ter keuze van de aannemer
1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
putten en rioolleidingen
1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende
werkzaamheden: alle voorkomende werkzaamheden uit dit
bestek
99 [Materiaal ter keuze van de aannemer
161030 |101502 Toepassen tijdelijke afrastering. m 100,00
Betreft: het toepassen van een bouwhek in een
hoeveelheid tot 20 m per locatie per keer
Situering: diverse locaties volgend uit de uitgevoerde
schouw
1 Afrastering(en) ten behoeve van: het afzetten van de
werklocatie waar de uitvoering van de werkzaamheden een
gevaarlijke situatie oplevert
2 Bouwhek met voet
161040 |101502 Toepassen tijdelijke afrastering. m 250,00
Betreft: het toepassen van een bouwhek in een
hoeveelheid van 20 tot 50 m per locatie per keer
Situering: diverse locaties volgend uit de uitgevoerde
schouw
1 Afrastering(en) ten behoeve van: het afzetten van de

werklocatie waar de uitvoering van de werkzaamheden een
gevaarlijke situatie oplevert
Bouwhek met voet
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311
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311020
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250102

250102

250102

RIOLERING

De kosten van eventuele stagnatie vanwege de onderlinge
afstemming tussen reiniger, inspecteur, freesploeg en/of
reparatieploeg worden geacht in de eenheidsprijzen te zijn
inbegrepen

TIIDELIJKE VOORZIENINGEN RIOLERING

TIIDELIJK AFSLUITEN RIOOL

Betreft het indien nodig benedenstrooms afsluiten van het
riool

Het bovenstrooms afsluiten van de riolen dient inbegrepen
te zijn in de besteksposten voor het reinigen, inspecteren,
frezen en repareren van de riolering

Tijdelijk afsluiten riool.

Betreft: het tijdelijk benedenstrooms afsluiten van het riool
t.b.v. rioleringswerkzaamheden

Tijdsduur afsluiting: gedurende de werkzaamheden

Na afloop van iedere werkdag dienen de afsluitingen te
worden verwijderd, tenzij anders overeengekomen met de
directie

Materiaal riool: beton en kunststof

Afmeting(en) riolering: ronde buizen tot 300 mm

Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer
via bestaand stelsel)

Tijdelijk afsluiten riool.

Betreft: het tijdelijk benedenstrooms afsluiten van het riool
t.b.v. rioleringswerkzaamheden

Tijdsduur afsluiting: gedurende de werkzaamheden

Na afloop van iedere werkdag dienen de afsluitingen te
worden verwijderd, tenzij anders overeengekomen met de
directie

Materiaal riool: beton en kunststof

Afmeting(en) riolering: ronde buizen van 300 tot 500 mm
Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer
via bestaand stelsel)

Tijdelijk afsluiten riool.

Betreft: het tijdelijk benedenstrooms afsluiten van het riool
t.b.v. rioleringswerkzaamheden

Tijdsduur afsluiting: gedurende de werkzaamheden

Na afloop van iedere werkdag dienen de afsluitingen te
worden verwijderd, tenzij anders overeengekomen met de
directie

Materiaal riool: beton en kunststof

Afmeting(en) riolering: ronde buizen van 500 tot 700 mm
Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer
via bestaand stelsel)

Tijdelijk afsluiten riool.

Betreft: het tijdelijk benedenstrooms afsluiten van het riool
t.b.v. rioleringswerkzaamheden

Tijdsduur afsluiting: gedurende de werkzaamheden

Na afloop van iedere werkdag dienen de afsluitingen te
worden verwijderd, tenzij anders overeengekomen met de
directie

Materiaal riool: beton

Afmeting(en) riolering: ronde buizen van 700 tot 1000 mm
Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer
via bestaand stelsel)

st

st

st

st

25,00

25,00

10,00

5,00
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[EEN

[EEN

Tijdelijk afsluiten riool.

Betreft: het tijdelijk benedenstrooms afsluiten van het riool
t.b.v. rioleringswerkzaamheden

Tijdsduur afsluiting: gedurende de werkzaamheden

Na afloop van iedere werkdag dienen de afsluitingen te
worden verwijderd, tenzij anders overeengekomen met de
directie

Materiaal riool: beton

Afmeting(en) riolering: ronde buizen van 1000 tot 1500 mm
Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer
via bestaand stelsel)

LEEGPOMPEN RIOOL

Leegpompen afgesloten riool.

Betreft: het leegpompen en leeghouden van afgesloten
riolen t.b.v. rioleringswerkzaamheden

Inhoud riool tot 10 m3

Rioolwater benedenstrooms lozen

Inclusief eventuele stagnatie en wachturen van de reiniger,
inspecteur, frees- en reparatieploeg

Leegpompen afgesloten riool.

Betreft: het leegpompen en leeghouden van afgesloten
riolen t.b.v. rioleringswerkzaamheden

Inhoud riool 10 tot 25 m3

Rioolwater benedenstrooms lozen

Inclusief eventuele stagnatie en wachturen van de reiniger,
inspecteur, frees- en reparatieploeg

REINIGEN RIOLERING

De kosten voor het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen dienen in de eenheidsprijzen te zijn
inbegrepen

Ronde buizen

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton en kunststof
Profielafmeting(en): ronde buizen tot 300 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2 tot 10%

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 831010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton en kunststof
Profielafmeting(en): ronde buizen van 300 tot 500 mm
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2 tot 10%

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 831010

st

st

st

5,00

10,00

10,00

4.800,00

4.800,00
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[

[
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Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton en kunststof
Profielafmeting(en): ronde buizen van 500 tot 700 mm
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2 tot 10%

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 831010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): ronde buizen van 700 tot 2000 mm
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2 tot 10%

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 831010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): ronde buizen van 1000 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2 tot 10%

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 831010

Inspectieputten
Inspectieputten worden alleen gereinigd bij betreding of
reparatie van de put

Rioolput reinigen.

Aard te reinigen oppervlak: beton, metselwerk, combinatie
beton en metselwerk, kunststof

Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte van 1,5 tot 4,0 m

Inwendig opperviak putbodem: tot 1,0 m2

Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
831010

Rioolput reinigen.

Aard te reinigen oppervlak: beton, metselwerk, combinatie
beton en metselwerk, kunststof

Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte van 1,5 tot 4,0 m

Inwendig opperviak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
831010

st

st

1.200,00

600,00

600,00

25,00

10,00
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N
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Rioolput reinigen.

Aard te reinigen oppervlak: beton, metselwerk, combinatie
beton en metselwerk, kunststof

Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte van 1,5 tot 4,0 m

Inwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: van 1,0 tot 1,5 m3

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
831010

INSPECTEREN RIOLERING

De kosten voor het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen dienen in de eenheidsprijzen te zijn
inbegrepen.

De inspectierichting dient bij de verificatie-inspectie en
opleveringsinspectie identiek te zijn

VERIFICATIE INSPECTIE

De verificatie inspectie heeft als doel om te controleren of
de maatregelen actueel zijn en kunnen worden uitgevoerd,
en om te bepalen of maatvoering en situatie
overeenkomen met de uitgangspunten

Ronde buizen

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: verificatie inspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: tot 300 mm

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op USB-stick of
HDD

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: verificatie inspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 300 tot 500 mm

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op USB-stick of
HDD

st

5,00

1.600,00

1.600,00
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Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: verificatie inspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 500 tot 700 mm

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op USB-stick of
HDD

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: verificatie inspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 700 tot 1000 mm

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op USB-stick of
HDD

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: verificatie inspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op USB-stick of
HDD

400,00

200,00

200,00
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VOORINSPECTIE (ALLEEN TE RELINEN STRENGEN)
De voorinspectie is bedoeld om vast te stellen dat alle
voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd en er
geen belemmeringen zijn om het riool te renoveren

De inspectierichting dient gelijk te zijn aan de
inspectierichting bij de verificatie inspectie

Uitvoering maximaal 4 uur voor het aanbrengen van de
kous

Ronde buizen

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: voorinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 300 tot 500 mm

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op USB-stick of
HDD

OPLEVERINGSINSPECTIE

De opleveringsinspectie heeft als doel om vast te stellen of
de maatregelen correct zijn uitgevoerd en afgewerkt
Strengen dienen volledig te worden geinspecteerd

De inspectierichting dient gelijk te zijn aan de
inspectierichting bij de verificatie inspectie

Ronde buizen

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: opleveringsinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: tot 300 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op USB-stick of
HDD

600,00

1.600,00
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257103

257103

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: opleveringsinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 300 tot 500 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op USB-stick of
HDD

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: opleveringsinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 500 tot 700 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op USB-stick of
HDD

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: opleveringsinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 700 tot 2000 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op USB-stick of
HDD

1.600,00

400,00

200,00
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258001

258001

O

©

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: opleveringsinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op USB-stick of
HDD

VERWIJDEREN OBSTAKELS

De kosten voor het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen dienen in de eenheidsprijzen te zijn
inbegrepen

Classificering volgens 'RIONED rapport 2019-02'

VERWIIJIDEREN WORTELS VANUIT RIOOL
-

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge
druk kan worden verwijderd

Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: tot 300 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": t/m klasse 3
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321110

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge
druk kan worden verwijderd

Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 300 tot 500 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": t/m klasse 3
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321120

st

st

200,00

25,00

25,00
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Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge
druk kan worden verwijderd

Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 500 tot 700 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": t/m klasse 3
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321130

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge
druk kan worden verwijderd

Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 700 tot 1000 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": t/m klasse 3
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321140

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge
druk kan worden verwijderd

Verwijderen met een freesrobot, waterjet of handmatig (incl.
alle benodigde veiligheidsmaatregelen)

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": t/m klasse 3
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321150

st

st

st

25,00

25,00

25,00
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING
3412 Verwijderen wortels klasse 4
341210 |258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 25,00
Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge
druk kan worden verwijderd
Verwijderen met een freesrobot of waterjet
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 50 m
Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 st
3 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: beton en kunststof
1 Rond riool, profielafmetingen: tot 300 mm
1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA
Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 4
9(Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321110
341220 |258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 25,00
Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge
druk kan worden verwijderd
Verwijderen met een freesrobot of waterjet
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 50 m
Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 st
3 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: beton en kunststof
1 Rond riool, profielafmetingen: 300 tot 500 mm
1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA
Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 4
9(Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321120
341230 |258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 25,00
Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge
druk kan worden verwijderd
Verwijderen met een freesrobot of waterjet
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 50 m
Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 st
3 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: beton en kunststof
1 Rond riool, profielafmetingen: 500 tot 700 mm
1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig

©

NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 4
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321130




RAW1615-131758

Raamovereenkomst Rioolreparatie en renovatie Heumen 2022-2023

Besteknummer: BS2107
Definitief / 20-10-2021

Bladnr. 26

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

341240

341250

3413

341310

258001

258001

258001

©

©

©

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge
druk kan worden verwijderd

Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 700 tot 1000 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 4

Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321140

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge
druk kan worden verwijderd

Verwijderen met een freesrobot, waterjet of handmatig (incl.
alle benodigde veiligheidsmaatregelen)

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 4

Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321150

.

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge
druk kan worden verwijderd

Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: tot 300 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 5

Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321110

st

st
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25,00

25,00




RAW1615-131758

Raamovereenkomst Rioolreparatie en renovatie Heumen 2022-2023

Besteknummer: BS2107
Definitief / 20-10-2021

Bladnr. 27

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

341320

341330

341340

258001

258001

258001

©

©

©

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge
druk kan worden verwijderd

Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 300 tot 500 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 5

Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321120

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge
druk kan worden verwijderd

Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 500 tot 700 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 5

Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321130

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge
druk kan worden verwijderd

Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 700 tot 1000 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 5

Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321140
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25,00

25,00
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 123 456 VERPLICHTING INLICHTING
341350 |258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 25,00
Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge
druk kan worden verwijderd
Verwijderen met een freesrobot, waterjet of handmatig (incl.
alle benodigde veiligheidsmaatregelen)
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 50 m
Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 st
3 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool
1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm
1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA
Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 5
9(Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321150
342 VERWIJDEREN WORTELS UIT INSPECTIEPUT
342010 |258012 Verwijderen obstakel uit rioolput. st 25,00
Betreft: het verwijderen van obstakels uit een rioolput
Betreft: wortelingroei (hoofdwortels) die niet met
rioolreiniging onder hoge druk kan worden verwijderd
Wortels handmatig verwijderen
Toestand rioolput: n.v.t.
Reiniging volgens bestekspostnrs. 321310 t/m 321330
2 Put gereinigd en buiten bedrijf
6 Materiaal rioolput: beton, metselwerk, combinatie beton en
metselwerk, kunststof
9 Puthoogte van 1,5 tot 4,0 m
1 |Obstakel betreft: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN
13508-2 toestandsaspect DBA, karakterisering 1, code A
2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
342020 |258012 Verwijderen obstakel uit rioolput. st 25,00
Betreft: het verwijderen van obstakels uit een rioolput
Betreft: wortelingroei (onafhankelijke kleine wortels) die niet
met rioolreiniging onder hoge druk kan worden verwijderd
Wortels handmatig verwijderen
Toestand rioolput: n.v.t.
Reiniging volgens bestekspostnrs. 321310 t/m 321330
Put gereinigd en buiten bedrijf
6 Materiaal rioolput: beton, metselwerk, combinatie beton en
metselwerk, kunststof
9 Puthoogte van 1,5 tot 4,0 m
4 |Obstakel betreft: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN

N

13508-2 toestandsaspect DBA, karakterisering 1, code B
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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Verwijderen obstakel uit rioolput.

Betreft: het verwijderen van obstakels uit een rioolput
Betreft: wortelingroei (wortelscherm) die niet met
rioolreiniging onder hoge druk kan worden verwijderd
Wortels handmatig verwijderen

Toestand rioolput: n.v.t.

Reiniging volgens bestekspostnrs. 321310 t/m 321330
Put gereinigd en buiten bedrijf

Materiaal rioolput: beton, metselwerk, combinatie beton en
metselwerk, kunststof

Puthoogte van 1,5 tot 4,0 m

Obstakel betreft: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN
13508-2 toestandsaspect DBA, karakterisering 1, code C
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

VERWIIJDEREN INSTEKENDE INLAAT
Kunststof inlaat rond 125 of 160 mm

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ 3, 4 en 5
Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten:
1st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: tot 300 mm

Materiaal inlaat: kunststof, PVC rond 125 of 160 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321110

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ 3, 4 en 5
Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten:
1st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 300 tot 500 mm

Materiaal inlaat: kunststof, PVC rond 125 of 160 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321120
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Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02" 3, 4 en 5
Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten:
1st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 500 tot 700 mm

Materiaal inlaat: kunststof, PVC rond 125 of 160 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321130

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02" 3, 4 en 5
Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten:
1st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 700 tot 1000 mm

Materiaal inlaat: kunststof, PVC rond 125 of 160 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321140

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ 3, 4 en 5
Verwijderen met een freesrobot, waterjet of handmatig (incl.
alle benodigde veiligheidsmaatregelen)

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten:
1st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm

Materiaal inlaat: kunststof, PVC rond 125 of 160 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321150
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Gres of beton inlaat rond 100, 125 of 150 mm

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ 3, 4 en 5
Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten:
1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: tot 300 mm

Materiaal inlaat: gres of beton rond 100, 125 of 150 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321110

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ 3, 4 en 5
Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten:
1st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 300 tot 500 mm

Materiaal inlaat: gres of beton rond 100, 125 of 150 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321120

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02" 3, 4 en 5
Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten:
1st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 500 tot 700 mm

Materiaal inlaat: gres of beton rond 100, 125 of 150 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321130
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Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02" 3, 4 en 5
Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten:
1st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 700 tot 1000 mm

Materiaal inlaat: gres of beton rond 100, 125 of 150 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321140

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2,

toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02" 3, 4 en 5

Verwijderen met een freesrobot, waterjet of handmatig (incl.
alle benodigde veiligheidsmaatregelen)

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten:
1st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm

Materiaal inlaat: gres of beton rond 100, 125 of 150 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321150

VERWIIDEREN AFZETTING UIT INLAAT

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: aangehechte afzetting, oerafzetting of wortels in inlaat
Afzetting verwijderen tot ca. 20 cm in standpijp
Verwijderen met freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: tot 300 mm

Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321110
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Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: aangehechte afzetting, oerafzetting of wortels in inlaat
Afzetting verwijderen tot ca. 20 cm in standpijp
Verwijderen met freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 300 tot 500 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321120

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: aangehechte afzetting, oerafzetting of wortels in inlaat
Afzetting verwijderen tot ca. 20 cm in standpijp
Verwijderen met freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 500 tot 700 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321130

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: aangehechte afzetting, oerafzetting of wortels in inlaat
Afzetting verwijderen tot ca. 20 cm in standpijp
Verwijderen met freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 700 tot 1000 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321140

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: aangehechte afzetting, oerafzetting of wortels in inlaat
Afzetting verwijderen tot ca. 20 cm in standpijp

Verwijderen met een freesrobot, waterjet of handmatig (incl.
alle benodigde veiligheidsmaatregelen)

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm

Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321150
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VERWIJDEREN HARDE AFZETTINGEN

Betreft alle harde aangehechte en bezonken afzettingen
waaronder oerafzetting, grondwaterafzetting, vastzittende
specie en spoelcement

. et

Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Betreft: harde afzettingen

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": t/m klasse 3
Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: tot 300 mm

Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321110

Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Betreft: harde afzettingen

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": t/m klasse 3
Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 300 tot 500 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321120

Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Betreft: harde afzettingen

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": t/m klasse 3
Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 500 tot 700 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
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Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Betreft: harde afzettingen

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": t/m klasse 3
Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 700 tot 1000 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321140

Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Betreft: harde afzettingen

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": t/m klasse 3
Verwijderen met een freesrobot, waterjet of handmatig (incl.
alle benodigde veiligheidsmaatregelen)

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm

Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321150
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Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Betreft: harde afzettingen

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": klasse 4
Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: tot 300 mm

Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321110

Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Betreft: harde afzettingen

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": klasse 4
Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 300 tot 500 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321120

Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Betreft: harde afzettingen

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": klasse 4
Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 500 tot 700 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321130
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Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Betreft: harde afzettingen

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": klasse 4
Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 700 tot 1000 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321140

Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Betreft: harde afzettingen

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": klasse 4
Verwijderen met een freesrobot, waterjet of handmatig (incl.
alle benodigde veiligheidsmaatregelen)

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm

Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321150
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" e afzeti

Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Betreft: harde afzettingen

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": klasse 5
Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: tot 300 mm

Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321110

Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Betreft: harde afzettingen

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": klasse 5
Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 300 tot 500 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321120

Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Betreft: harde afzettingen

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": klasse 5
Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 500 tot 700 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321130
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10,00
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Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Betreft: harde afzettingen

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": klasse 5
Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 700 tot 1000 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321140

Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Betreft: harde afzettingen

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": klasse 5
Verwijderen met een freesrobot, waterjet of handmatig (incl.
alle benodigde veiligheidsmaatregelen)

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm

Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321150

10,00

10,00
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3454 Verwijderen oerafzetting t/m klasse 3
345410 |258006 Verwijderen oer uit riool. st 10,00
Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN
13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging
onder hoge druk is te verwijderen
Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": t/m klasse 3
Verwijderen met een freesrobot of waterjet
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 50 m
Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 st
3 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: beton en kunststof
1 Rond riool, profielafmetingen: tot 300 mm
9(Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321110
345420 |258006 Verwijderen oer uit riool. st 10,00
Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN
13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging
onder hoge druk is te verwijderen
Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": t/m klasse 3
Verwijderen met een freesrobot of waterjet
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 50 m
Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 st
3 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: beton en kunststof
1 Rond riool, profielafmetingen: 300 tot 500 mm
9(Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321120
345430 |258006 Verwijderen oer uit riool. st 10,00
Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN
13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging
onder hoge druk is te verwijderen
Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": t/m klasse 3
Verwijderen met een freesrobot of waterjet
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 50 m
Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 st
3 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: beton en kunststof
1 Rond riool, profielafmetingen: 500 tot 700 mm

©

Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321130
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Verwijderen oer uit riool.

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN
13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging
onder hoge druk is te verwijderen

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": t/m klasse 3
Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 700 tot 900 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321140

Verwijderen oer uit riool.

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN
13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging
onder hoge druk is te verwijderen

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": t/m klasse 3
Verwijderen met een freesrobot, waterjet of handmatig (incl.
alle benodigde veiligheidsmaatregelen)

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm

Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321150

" et

Verwijderen oer uit riool.

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN
13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging
onder hoge druk is te verwijderen

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": klasse 4
Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: tot 300 mm

Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321110

st

st

st

10,00

10,00
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Verwijderen oer uit riool.

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN
13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging
onder hoge druk is te verwijderen

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": klasse 4
Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 300 tot 500 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321120

Verwijderen oer uit riool.

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN
13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging
onder hoge druk is te verwijderen

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": klasse 4
Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 500 tot 700 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321130

Verwijderen oer uit riool.

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN
13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging
onder hoge druk is te verwijderen

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": klasse 4
Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 700 tot 900 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321140
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345550 |258006 Verwijderen oer uit riool. st 10,00
Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN
13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging
onder hoge druk is te verwijderen
Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": klasse 4
Verwijderen met een freesrobot, waterjet of handmatig (incl.
alle benodigde veiligheidsmaatregelen)
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 50 m
Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 st
3 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm
9(Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321150
3456 Verwijderen oerafzetting klasse 5
345610 |258006 Verwijderen oer uit riool. st 10,00
Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN
13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging
onder hoge druk is te verwijderen
Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": klasse 5
Verwijderen met een freesrobot of waterjet
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 50 m
Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 st
3 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: beton en kunststof
1 Rond riool, profielafmetingen: tot 300 mm
9|Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321110
345620 |258006 Verwijderen oer uit riool. st 10,00
Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN
13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging
onder hoge druk is te verwijderen
Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": klasse 5
Verwijderen met een freesrobot of waterjet
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 50 m
Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 st
3 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: beton en kunststof
1 Rond riool, profielafmetingen: 300 tot 500 mm

©

Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321120
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Verwijderen oer uit riool.

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN
13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging
onder hoge druk is te verwijderen

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": klasse 5
Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 500 tot 700 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321130

Verwijderen oer uit riool.

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN
13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging
onder hoge druk is te verwijderen

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": klasse 5
Verwijderen met een freesrobot of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 700 tot 900 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321140

Verwijderen oer uit riool.

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN
13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging
onder hoge druk is te verwijderen

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": klasse 5
Verwijderen met een freesrobot, waterjet of handmatig (incl.
alle benodigde veiligheidsmaatregelen)

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm

Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321150
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346 VERWIJDEREN ZACHTE AFZETTINGEN
Betreft alle zachte aangehechte afzettingen waaronder vet
en organische afzettingen
3461 Verwijderen zachte afzetting t/m klasse 3
346110 |258005 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 10,00
Betreft: zachte afzettingen
Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen
incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)
Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": t/m klasse 3
Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 50 m
Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m
3 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: beton en kunststof
1 Rond riool, profielafmetingen: tot 300 mm
9(Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321110
346120 |258005 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 10,00
Betreft: zachte afzettingen
Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen
incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)
Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": t/m klasse 3
Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 50 m
Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m
3 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: beton en kunststof
1 Rond riool, profielafmetingen: 300 tot 500 mm
9(Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321120
346130 |258005 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 10,00
Betreft: zachte afzettingen
Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen
incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)
Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": t/m klasse 3
Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 50 m
Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m
3 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: beton en kunststof
1 Rond riool, profielafmetingen: 500 tot 700 mm

Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321130
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346140 |258005 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 10,00
Betreft: zachte afzettingen
Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen
incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)
Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": t/m klasse 3
Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 50 m
Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m
3 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool
1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen: 700 tot 1000 mm
9(Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321140
346150 |258005 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 10,00
Betreft: zachte afzettingen
Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen
incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)
Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": t/m klasse 3
Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 50 m
Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m
3 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool
1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm

©

Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321150
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258005

258005

258005

©

©

©

" eting K

Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Betreft: zachte afzettingen

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": klasse 4
Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: tot 300 mm

Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321110

Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Betreft: zachte afzettingen

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": klasse 4
Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 300 tot 500 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321120

Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Betreft: zachte afzettingen

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": klasse 4
Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 500 tot 700 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321130

10,00

10,00

10,00
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Besteknummer: BS2107
Definitief / 20-10-2021

Bladnr. 48

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 123 456 VERPLICHTING INLICHTING
346240 |258005 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 10,00
Betreft: zachte afzettingen
Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen
incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)
Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02"klasse 4
Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 50 m
Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m
3 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool
1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen: 700 tot 1000 mm
9(Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321140
346250 |258005 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 10,00
Betreft: zachte afzettingen
Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen
incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)
Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": klasse 4
Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 50 m
Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m
3 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool
1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm

©

Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321150
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Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Betreft: zachte afzettingen

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": klasse 5
Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: tot 300 mm

Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321110

Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Betreft: zachte afzettingen

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": klasse 5
Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 300 tot 500 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321120

Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Betreft: zachte afzettingen

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)

Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": klasse 5
Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 500 tot 700 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321130

10,00

10,00

10,00
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Besteknummer: BS2107
Definitief / 20-10-2021

Bladnr. 50

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 123 456 VERPLICHTING INLICHTING
346340 |258005 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 10,00
Betreft: zachte afzettingen
Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen
incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)
Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02"klasse 5
Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 50 m
Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m
3 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool
1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen: 700 tot 1000 mm
9(Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321140
346350 |258005 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 10,00
Betreft: zachte afzettingen
Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen
incl. bezonken afzettingen (toestandsaspect BBC)
Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02": klasse 5
Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 50 m
Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 m
3 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool
1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm

©

Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspostnr.
321150
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VERWIIDEREN OVERIGE OBSTAKELS

" . it ricol

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: het verwijderen van losliggende stukken steenachtig
materiaal

Verwijderen vanuit het riool, methode ter keuze van de
aannemer

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: tot 300 mm

Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE
Karakterisering 1 code A, B of C

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 2 t/m 5
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: het verwijderen van losliggende stukken steenachtig
materiaal

Verwijderen vanuit het riool, methode ter keuze van de
aannemer

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 300 tot 500 mm

Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE
Karakterisering 1 code A, B of C

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 2t/m 5
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: het verwijderen van losliggende stukken steenachtig
materiaal

Verwijderen vanuit het riool, methode ter keuze van de
aannemer

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 500 tot 700 mm

Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE
Karakterisering 1 code A, B of C

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 2 t/m 5
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

st

st

st

10,00

10,00

10,00
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 123 456 VERPLICHTING INLICHTING
347140 |258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 10,00
Betreft: het verwijderen van losliggende stukken steenachtig
materiaal
Verwijderen vanuit het riool, methode ter keuze van de
aannemer
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 50 m
Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 st
3 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool
1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen: 700 tot 1000 mm
2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE
Karakterisering 1 code A, B of C
Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 2t/m 5
2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
347150 |258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 10,00
Betreft: het verwijderen van losliggende stukken steenachtig
materiaal
Verwijderen vanuit het riool, methode ter keuze van de
aannemer
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 50 m
Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 st
3 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool
1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm
2 Aard te verwijderen obstakel: ander obstakel

N

overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBE
Karakterisering 1 code A, B of C

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 2t/m 5
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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Verwijderen obstakel uit rioolput.

Betreft: het verwijderen van obstakels uit een rioolput
Betreft: losliggende stukken steenachtig materiaal
Methode ter keuze van de aannemer

Toestand rioolput: n.v.t.

Put gereinigd en buiten bedrijf

Materiaal rioolput: beton, metselwerk, combinatie beton en
metselwerk, kunststof

Puthoogte van 1,5 tot 4,0 m

Obstakel betreft: ander obstakel overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect DBE

Karakterisering 1 code A, B of C

Omvang stukken per locatie < 0,1 m3

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen klimijzers uit rioolput.

Betreft: het verwijderen van klimijzers uit een rioolput
Toestand rioolput: n.v.t.

Put gereinigd en buiten bedrijf

Materiaal rioolput: beton, metselwerk, combinatie beton en
metselwerk

Puthoogte van 1,5 tot 4,0 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

VERWIJDEREN OBSTAKELS TBV RELINING
Betreft voorbereidend freeswerk t.b.v. strengrenovatie

Verwijderen van obstakels uit riool, robotfrees.

Situering: te relinen leidingen

Betreft: wortelingroei, doorgestoken inlaten, harde
afzettingen, vetafzettingen, instekende voegafdichting en
overige niet riooleigen materiaal

Verwijderen d.m.v. een robotfrees of waterjet
Verwijderen tot de maximaal toegestane imperfectiewaarde
volgens de DWA-M 144-3

Strengen met een lengte tot 100 m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaalsoort riolering: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 300 en 400 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens bestekspost
321120

st

st

uur

10,00

25,00

25,00
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER

NUMMER |CODE 123 456 VERPLICHTING INLICHTING
349 VERWIJDEREN EN AANBRENGEN STROOMPROFIELEN

349010 |258099 Verwijderen en aanbrengen stroomprofiel. st 10,00 |F

Betreft: het verwijderen en na renovatie/reparatie weer
herstellen van het stroomprofiel

T.b.v. het aanbrengen van totaalliners of deeliners
Afmetingen putten: inwendig ca. 800 x 800 mm
Materiaal stroomprofiel: metselwerk, beton of combinatie
beton/metselwerk

Na reparatiewerkzaamheden het stroomprofiel herstellen
met

beton m3 1,50 (L
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

349020 |258099 Verwijderen en aanbrengen stroomprofiel. st 10,00 |F
Betreft: het verwijderen en na renovatie/reparatie weer
herstellen van het stroomprofiel

T.b.v. het aanbrengen van totaalliners of deeliners
Afmetingen putten: inwendig ca. 1000 x 1000 mm
Materiaal stroomprofiel: metselwerk, beton of combinatie
beton/metselwerk

Na reparatiewerkzaamheden het stroomprofiel herstellen
met

beton m3 2,50|L
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

349030 |258099 Verwijderen en aanbrengen stroomprofiel. st 5,00 [F
Betreft: het verwijderen en na renovatie/reparatie weer
herstellen van het stroomprofiel

T.b.v. het aanbrengen van totaalliners of deeliners
Afmetingen putten: inwendig ca. 1500 x 1500 mm
Materiaal stroomprofiel: metselwerk, beton of combinatie
beton/metselwerk

Na reparatiewerkzaamheden het stroomprofiel herstellen
met

beton m3 3,75(L
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

349040 |258099 Verwijderen en aanbrengen stroomprofiel. st 5,00 (F
Betreft: het verwijderen en na renovatie/reparatie weer
herstellen van het stroomprofiel

T.b.v. het aanbrengen van totaalliners of deeliners
Afmetingen putten: inwendig ca. 2000 x 2000 mm
Materiaal stroomprofiel: metselwerk, beton of combinatie
beton/metselwerk

Na reparatiewerkzaamheden het stroomprofiel herstellen
met

beton m3 7,50 |L
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
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REPARATIEWERKZAAMHEDEN

De kosten voor het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen dienen in de eenheidsprijzen te zijn
inbegrepen

AANBRENGEN DEELLINER
Ronde buizen

Aanbrengen deelreparatie in riool.

Betreft: GVK deelliner

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

Materiaal bestaand riool: beton en kunststof

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 200 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek

Aanbrengen deelreparatie in riool.

Betreft: GVK deelliner

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

Materiaal bestaand riool: beton en kunststof

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek

Aanbrengen deelreparatie in riool.

Betreft: GVK deelliner

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

Materiaal bestaand riool: beton en kunststof

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek

Aanbrengen deelreparatie in riool.

Betreft: GVK deelliner

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

Materiaal bestaand riool: beton en kunststof

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek

Aanbrengen deelreparatie in riool.

Betreft: GVK deelliner

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

Materiaal bestaand riool: beton en kunststof

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit

st

m

st

m

st

m

st

st

m

5,00

10,00

20,00

20,00

10,00

3,00

6,00

12,00

12,00

6,00




RAW1615-131758

Raamovereenkomst Rioolreparatie en renovatie Heumen 2022-2023

Besteknummer: BS2107
Definitief / 20-10-2021

Bladnr. 56

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

351160

351170

351180

351190

351200

258199

258199

258199

258199

258199

bestek

Aanbrengen deelreparatie in riool.

Betreft: GVK deelliner

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek

Aanbrengen deelreparatie in riool.

Betreft: GVK deelliner

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek

Aanbrengen deelreparatie in riool.

Betreft: GVK deelliner

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek

Aanbrengen deelreparatie in riool.

Betreft: GVK deelliner

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek

Aanbrengen deelreparatie in riool.

Betreft: GVK deelliner

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek
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352 AANBRENGEN HOEDLINER

3521 Ronde buizen, inlaten 100 t/m 160 mm

352110 |258199 Aanbrengen deelreparatie in riool. st 10,00 |F

Betreft: GVK hoedliner ter plaatse van inlaat

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal hoedliners tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

Materiaal bestaand riool: beton en kunststof

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm
Materiaal inlaat: kunststof, gres of beton

Diameter inlaat: rond 100 t/m 160 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit m 6,00 |L
bestek
352120 |258199 Aanbrengen deelreparatie in riool. st 20,00 |F

Betreft: GVK hoedliner ter plaatse van inlaat

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal hoedliners tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

Materiaal bestaand riool: beton en kunststof

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 mm
Materiaal inlaat: kunststof, gres of beton

Diameter inlaat: rond 100 t/m 160 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit m 12,00 |L
bestek
352130 |258199 Aanbrengen deelreparatie in riool. st 20,00 |F

Betreft: GVK hoedliner ter plaatse van inlaat

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal hoedliners tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

Materiaal bestaand riool: beton en kunststof

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm
Materiaal inlaat: kunststof, gres of beton

Diameter inlaat: rond 100 t/m 160 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit m 12,00 |L
bestek
352140 |258199 Aanbrengen deelreparatie in riool. st 10,00 |F

Betreft: GVK hoedliner ter plaatse van inlaat

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal hoedliners tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

Materiaal bestaand riool: beton en kunststof

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm
Materiaal inlaat: kunststof, gres of beton

Diameter inlaat: rond 100 t/m 160 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit m 6,00 |L
bestek
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Aanbrengen deelreparatie in riool.

Betreft: GVK hoedliner ter plaatse van inlaat

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal hoedliners tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm
Materiaal inlaat: kunststof, gres of beton

Diameter inlaat: rond 100 t/m 160 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek

Aanbrengen deelreparatie in riool.

Betreft: GVK hoedliner ter plaatse van inlaat

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal hoedliners tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm
Materiaal inlaat: kunststof, gres of beton

Diameter inlaat: rond 100 t/m 160 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek

Aanbrengen deelreparatie in riool.

Betreft: GVK hoedliner ter plaatse van inlaat

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal hoedliners tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm
Materiaal inlaat: kunststof, gres of beton

Diameter inlaat: rond 100 t/m 160 mm

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek
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HEROPENEN INLATEN

Heropenen inlaat van binnenuit.

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool
tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten:
1st

Gerepareerd riool, rond, profielafmetingen: tot 300 mm
Diameter inlaat: 100 t/m 160 mm

Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
hoogste 10%

Heropenen inlaat van binnenuit.

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool
tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten:
1st

Gerepareerd riool, rond, profielafmetingen: 300 tot 500 mm
Diameter inlaat: 100 t/m 160 mm

Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
hoogste 10%

Heropenen inlaat van binnenuit.

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool
tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten:
1 st

Gerepareerd riool, rond, profielafmetingen: 500 tot 700 mm
Diameter inlaat: 100 t/m 160 mm

Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
hoogste 10%

Heropenen inlaat van binnenuit.

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool
tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten:
1 st

Gerepareerd riool, rond, profielafmetingen: 700 tot 1000 mm
Diameter inlaat: 100 t/m 160 mm

Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
hoogste 10%

Heropenen inlaat van binnenuit.

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool
tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten:
1st

Gerepareerd riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm
Diameter inlaat: 100 t/m 160 mm

Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
hoogste 10%
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354 AFSMEREN PUT-BUIS VERBINDING

354110 |258199 Waterdicht afwerken put-buis aansluiting. st 5,00 [F

Betreft: het waterdicht herstellen van de put-buis aansluiting
Indien nodig vooraf een deelliner aanbrengen volgens
bestekspostgroep 351, waarbij deze ca. 5 cm instekend
wordt afgewerkt

Materiaal put: beton, metselwerk, combinatie beton en
metselwerk

Materiaal bestaand riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: tot 300 mm

De aansluiting op de putwand waterdicht afwerken met een
kunststof gemodificeerde vezelversterkte minerale mortel of Itr 25,00 |L
een mortel op epoxy-basis

354120 |258199 Waterdicht afwerken put-buis aansluiting. st 10,00 |F
Betreft: het waterdicht herstellen van de put-buis aansluiting
Indien nodig vooraf een deelliner aanbrengen volgens
bestekspostgroep 351, waarbij deze ca. 5 cm instekend
wordt afgewerkt

Materiaal put: beton, metselwerk, combinatie beton en
metselwerk

Materiaal bestaand riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 300 tot 500 mm

De aansluiting op de putwand waterdicht afwerken met een
kunststof gemodificeerde vezelversterkte minerale mortel of Itr 75,00 |L
een mortel op epoxy-basis

354130 |258199 Waterdicht afwerken put-buis aansluiting. st 5,00 (F
Betreft: het waterdicht herstellen van de put-buis aansluiting
Indien nodig vooraf een deelliner aanbrengen volgens
bestekspostgroep 351, waarbij deze ca. 5 cm instekend
wordt afgewerkt

Materiaal put: beton, metselwerk, combinatie beton en
metselwerk

Materiaal bestaand riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 500 tot 700 mm

De aansluiting op de putwand waterdicht afwerken met een
kunststof gemodificeerde vezelversterkte minerale mortel of Itr 50,00 (L
een mortel op epoxy-basis

354140 |258199 Waterdicht afwerken put-buis aansluiting. st 5,00 [F
Betreft: het waterdicht herstellen van de put-buis aansluiting
Indien nodig vooraf een deelliner aanbrengen volgens
bestekspostgroep 351, waarbij deze ca. 5 cm instekend
wordt afgewerkt

Materiaal put: beton, metselwerk, combinatie beton en
metselwerk

Materiaal bestaand riool: beton en kunststof

Rond riool, profielafmetingen: 700 tot 1000 mm

De aansluiting op de putwand waterdicht afwerken met een
kunststof gemodificeerde vezelversterkte minerale mortel of Itr 75,00 |L
een mortel op epoxy-basis
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354150 |258199 Waterdicht afwerken put-buis aansluiting. st 5,00
Betreft: het waterdicht herstellen van de put-buis aansluiting
Indien nodig vooraf een deelliner aanbrengen volgens
bestekspostgroep 351, waarbij deze ca. 5 cm instekend
wordt afgewerkt
Materiaal put: beton, metselwerk, combinatie beton en
metselwerk
Materiaal bestaand riool: beton en kunststof
Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm
De aansluiting op de putwand waterdicht afwerken met een
kunststof gemodificeerde vezelversterkte minerale mortel of Itr 75,00 |L
een mortel op epoxy-basis
355 REPAREREN STROOMPROFIEL
355010 |258299 Repareren stroomprofiel. st 10,00
Betreft: het herstellen van aangetaste en beschadigde
stroomprofielen
Materiaal stroomprofiel: beton, metselwerk of combinatie
beton en metselwerk
Aangetaste en beschadigde delen weghakken en herstellen
met een krimparme mortel | 100,00 (L
Hoeveelheid reparatiemortel per put tot 10 liter
355020 |258299 Repareren stroomprofiel. st 5,00
Betreft: het herstellen van aangetaste en beschadigde
stroomprofielen
Materiaal stroomprofiel: beton, metselwerk of combinatie
beton en metselwerk
Aangetaste en beschadigde delen weghakken en herstellen
met een krimparme mortel | 125,00 |L
Hoeveelheid reparatiemortel per put 10 tot 25 liter
355030 |258299 Repareren stroomprofiel. st 5,00
Betreft: het herstellen van aangetaste en beschadigde
stroomprofielen
Materiaal stroomprofiel: beton, metselwerk of combinatie
beton en metselwerk
Aangetaste en beschadigde delen weghakken en herstellen
met een krimparme mortel | 250,00 |L
Hoeveelheid reparatiemortel per put 25 tot 50 liter
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36 RELINEN RIOOL

362 AANBRENGEN LINERS

362010 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 |F

Toestand riolering: ARZII

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
DWA-M 144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b.
Gemiddelde putafstand: 40 m

1 Materiaal bestaand riool: beton
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 mm
1 |Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit m
bestek
362020 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 [F

Toestand riolering: ARZII

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
DWA-M 144-3, grondwaterstand 3,00 m boven b.o.b.
Gemiddelde putafstand: 40 m

1 Materiaal bestaand riool: beton
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 mm
1 [Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit m
bestek
362030 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 [F

Toestand riolering: ARZII

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
DWA-M 144-3, grondwaterstand 5,00 m boven b.o.b., + 1 mm
extra ter compensatie voor oneffenheden van de bestaande
buis door o0.a. aantasting

Gemiddelde putafstand: 40 m

1 Materiaal bestaand riool: beton
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 mm
1 |Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit m
bestek
362040 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 [F

Toestand riolering: ARZII

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
DWA-M 144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b.
Gemiddelde putafstand: 50 m

1 Materiaal bestaand riool: beton
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm
1 |Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit m
bestek
362050 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 [F

Toestand riolering: ARZII
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
DWA-M 144-3, grondwaterstand 3,00 m boven b.o.b.
Gemiddelde putafstand: 50 m
1 Materiaal bestaand riool: beton
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm

1 |Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit m

bestek
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: ARZII

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
DWA-M 144-3, grondwaterstand 5,00 m boven b.o.b., + 1 mm
extra ter compensatie voor oneffenheden van de bestaande
buis door 0.a. aantasting

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm

Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek

HEROPENEN INLATEN

Heropenen inlaat van binnenuit.

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool
tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten:
3 st

Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: 300 en 400 mm
Diameter inlaat 100 t/m 160 mm

Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
hoogste 10%

WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD
AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN

Rioolslib vervoeren.

Betreft: bij reiniging vrijgekomen rioolslib

Verrekening op basis van werkelijk afgevoerde
hoeveelheden

volgens door de aannemer aan te leveren weegbonnen
Vervoeren naar: een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor
rekening van de aannemer

st

ton

100,00

20,00

100,00
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HFD PAR ART LID

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN
01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020,
hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-
website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

03 Op dit werk zijn van toepassing de volgende (Duitse) normen en richtlijnen, voor zover niet in strijd met dit
bestek:

a. Arbeidsblatt DWA-A 143-2 (Sanierung von Entwasserungssysteme ausserhalb von Gebauden, Teil 2:
Statische Berechnung zur Sanierung von Abwasserleitungen und -kanalen mit Lining- und
Montageverfahren);

b. Arbeidsblatt DWA-A 143-3 (Sanierung von Entwasserungssysteme ausserhalb von Gebauden, Teil 3: Vor
Ort hartende Schlauchliner);

c. Merkblatt DWA-M 144-3 (Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) fur die Sanierung von
Entwésserungssystemen ausserhalb von Gebauden, Teil 3: Renovierung mit Schlauchliningverfahren (vor
Ort hartendes Schlauchlining) fir Abwasserkanale).

04 Indien van het bestek geen gedrukte versie wordt verstrekt, dient de door of vanwege de aanbesteder
verstrekte versie van het bestek in pdf-formaat te worden beschouwd als het bestek in de zin van de UAV 2012
en van het in het bestek dan wel de aankondiging genoemde aanbestedingsreglement.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPLAINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.01.13 van de Standaard wordt bepaald dat schade aan materieel en de hieruit
voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg is van het aantreffen of opruimen van de in artikel 01.01.13
leden 01 tot en met 03 van de Standaard bedoelde voorwerpen voor rekening van de aannemer is.

02 Paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van
dat gebruik mochten worden ingesteld.

03 Het bepaalde in paragraaf 49 van de UAV 2012 is niet van toepassing.
Voor de beslechting van geschillen die naar aanleiding van een overeenkomst tussen opdrachtgever en
aannemer mochten ontstaan, doen partijen uitdrukkelijk afstand van hun recht de tussenkomst van de Raad
van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland in te roepen. Alle geschillen worden beslecht door
tussenkomst van de gewone rechter.
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01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
01 04 01 ALGEMEEN
01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
01 05 BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING
01 05 01 ALGEMEEN
01 De eenheidsprijzen worden gedurende de initiéle looptijd van deze RAW-raamovereenkomst niet geindexeerd.

02 Bij een eventuele verlenging van de looptijd van deze RAW-raamovereenkomst kunnen de pijzen per eenheid
worden geindexeerd. Indexatie vindt plaats op de eerste dag van elk verlengingsjaar van de
raamovereenkomst, zijnde 1 januari 2024 en 1 januari 2025.

03 Alle prijzen per eenheid worden geindexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek
vastgestelde prijsindexcijfer voor de Grond-, weg- en waterbouw (GWW), deelgebied '42/43: Grond-, weg- en
waterbouw' (reeks 2015=100).

Voor de indexering van de eenheidsprijzen wordt het indexcijfer van oktober van het voorgaande jaar
gehanteerd. Het geldende indexcijfer voor de aanneemsom is dat van juli 2021.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie dient te zijn voorzien van het besteknummer, projectnummer en een korte aanduiding van het
werk. Bij de declaratie moet een ondertekende termijnstaat zijn gevoegd.

02 De laatste betalingstermijn kan niet worden ingediend voordat alle op te leveren werkzaamheden,
werkbonnen, testuitslagen, opleveringsrapportages en eventuele daarbij horende reparaties, aanvullende
berekeningen en/of herstelwerkzaamheden door de directie zijn goedgekeurd.

01 06 02 MEER- EN MINDERWERK

01 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 dient het meer- en minderwerk gespecificeerd en schriftelijk te
worden ingediend bij de directie. Er dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen,
onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal. Indien meer- en minderwerk niet in deze vorm is
gespecificeerd, neemt de directie deze niet in behandeling.

02 Afwijkingen dient de opdrachtnemer vooraf bij de directie te melden door middel van een afwijkingsformulier
met vermelding van: oorzaak, gevolg, oplossing, consequenties in tijd, consequenties in geld. Achteraf
ingediend meerwerk, waarbij de opdrachtgever geen gelegenheid heeft gekregen om de schade voor haar te
beperken, neemt de directie niet in behandeling.

03 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 zullen wijzigingen als bedoeld in paragraaf
36 lid 1 van de UAV 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de aannemer de prijs heeft
gespecificeerd volgens artikel 01.06.02 lid 01 van dit bestek.
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01 08 BIJDRAGEN
01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt
verlangd.
01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN
01 10 01 DOOR AANNEMER AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN

01 Overeenkomstig paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012 dient de aannemer zelf 0.a. de volgende toestemmingen,
vergunningen of ontheffingen aan te vragen:
- Werken op of langs de provinciale weg;
- Inname van water t.b.v. rioolreiniging.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
01 12 01 ALGEMEEN

01 De aannemer zorgt ervoor dat tijdens de uitvoering van het werk de toegang tot woningen en rijverkeer naar
bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. te allen tijde mogelijk blijft.

02 Minimaal drie dagen voordat werkzaamheden starten dienen bewoners en bedrijven die hinder kunnen
ondervinden van de werkzaamheden, middels schriftelijke en persoonlijke berichtgeving, te worden
geinformeerd. De aannemer informeert hierin over de planning van de werkzaamheden, afsluitingen van
wegvakken, omleidingen en stremmingen.

03 De in paragraaf 30 lid 02 van de UAV 2012 genoemde waarschuwingsborden die buiten werktijden en na
beéindiging van de werkzaamheden niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijk zijn, afdekken, draaien of
verwijderen, zodanig dat ze vanaf de weg niet meer kunnen worden gezien. Op het aantal keren op- en
afdraaien vindt geen verrekening plaats.

04 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten en bermen naar
het oordeel van de directie zijn beschadigd, zal de opdrachtnemer op eerste aanzegging van de directie die
weggedeelten en bermen voor zijn rekening herstellen.

05 Aanwijzingen van de bevoegde instanties, de hulpverlenende instanties, de directie en de politie ten aanzien
van verkeer, alle transporten, omleidingen, te volgen rijroute, wegafzettingen etc. moeten zonder verrekening
door de aannemer worden opgevolgd.

06 Op en langs de volgende (provinciale) wegen mag alleen met instemming en vergunning van de provincie
worden gewerkt tussen 09:00 uur en 16:00 uur:
- N271, N844 en N324.

07 Indien de aannemer niet voldoet aan hetgeen in lid 01 t/m 06 van dit artikel staat beschreven, kan door de
directie per geval en per geval per dag een korting van tweehonderd en vijftig euro (€ 250,00) worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 VERWIIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard is het gestelde ook van toepassing op
verontreinigingen die ten gevolge van rioolwerkzaamheden op de openbare weg terecht zijn gekomen.

02 De kosten voor het schoonmaken van de wegen wordt geacht bij de inschrijvingssom te zijn inbegrepen.

03 Indien de aannemer niet voldoet aan hetgeen in lid 01 en 02 van dit artikel staat beschreven, kan door de
directie per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,00) worden toegepast. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.

02 Een algemeen tijdschema wordt verlangd voor zowel de werkzaamheden uit deelopdracht B als deelopdracht
C.

03 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg
van vakantie, roostervrije dagen e.d.

04 In het algemeen tijdschema en het gedetailleerd werkplan houdt de aannemer rekening met tijdstippen en
locaties waar niet/beperkt kan woren gewerkt. Naast de genoemde locaties zoals benoemd in artikel 01.12.01
lid 06 is dit bijvoorbeeld gedurende weekmarkten, festiviteiten, kermissen, wegwerkzaamheden, etc. Hiertoe
wint de aannemer zelf inlichtingen in bij de gemeente.

05 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het
algemeen tijdschema, of de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken, dan brengt hij deze
omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de
directie.

01 13 08 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd voor de volgende
onderdelen van het werk:

- Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen (artikel 01.17.07 in deel 3 van dit bestek);

- Plan voor het afsluiten van rioolstrengen (artikel 25.03.02 van de Standaard);

- Gedetailleerd werkplan rioolrenovatie (artikel 25.23.01 van de Standaard);

- Plan voor het reinigen van riolering (artikel 25.33.01 van de Standaard);

- Opstellen verkeersplan en/of verkeerstekeningen (artikel 62.13.02 van de Standaard);

- Plan voor het onderhoud van tijdelijke verkeersmaatregelen (art. 62.13.03 van deel 3 van dit bestek).

02 De eisen aan het gedetailleerd werkplan staan vermeld in de betreffende hoofdstukken van de Standaard en
deel 3 van dit bestek.

01 13 09 WERKTIJDEN

01 De normale werktijden zijn op maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 18.00 uur. Werken buiten deze tijden is
uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de directie.
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01 14 BOUWSTOFFEN
01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
- DiBt-certificaat
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

03 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

01 15 GARANTIE
01 15 01 ALGEMEEN

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem uitgevoerde werkzaamheden aan objecten
gedurende een periode van tien jaar voor renovatiewerkzaamheden en vijf jaar voor reparatiewerkzaamheden.
Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt elke schade die optreedt aan de door hem uitgevoerde
renovatie- en reparatiewerkzaamheden aan objecten voor zijn rekening te verbeteren, tenzij bewezen wordt dat
de schade door andere oorzaken is ontstaan dan een foutieve uitvoering van de renovatie- en
reparatiewerkzaamheden aan objecten.

02 De garantie wordt gegeven op de navolgende aspecten:

mechanische sterkte deelreparaties;

mechanische sterkte kousrenovaties;

chemische resistentie;

waterdichtheid;

slijtvastheid;

geheel of gedeeltelijk verloren gaan van renovatie- en/of reparatiemaatregelen.

~epoooTp

03 De garantieperiode vangt aan onmiddellijk na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Het
werk wordt als opgeleverd beschouwd indien er uit de opnemingsinspecties geen gebreken meer worden
aangetroffen aan de uitgevoerde werkzaamheden aan objecten.

04 Indien tijdens de garantieperiode gebreken aan de renovatie- en reparatiemaatregelen aan objecten optreden,
is de regeling opgenomen in artikel 01.15.01 en 01.15.02 van de Standaard van toepassing.

05 Garantieverklaring te verstrekken conform het model achter in het bestek.

06 De garantie dient ook bij verkoop of fusie en/of verandering van bedrijfsnaam of bedrijfsonderdeel te worden
gehandhaafd.

01 15 05 BESLECHTING VAN GESCHILLEN
01 Het bepaalde in artikel 01.15.03 en 01.15.04 van de Standaard is niet van toepassing.
02 Indien partijen bij de vaststellingen als bedoeld in artikel 01.15.02 van de Standaard geen overeenstemming

bereiken, zullen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Daarrtoe zal de meest gerede partij
het geschil schriftelijk en kort omschreven en toegelicht bij de bevoegde rechter aanbrengen.
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01 16 VERZEKERINGEN
01 16 03 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk ten genoege van de opdrachtgever te
verzekeren:

a. zijn aansprakelijkheid;

b. de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie ten aanzien van de door de opdrachtgever of de
directie te lijden schade door proceskosten en kosten van juridische bijstand als zij ter zake van het werk
door derden worden aangesproken;

c. de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van het werk door derden
ingestelde aanspraken tot schadevergoeding.

02 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te verzekeren tot een
minimum bedrag van € 500.000,00 per gebeurtenis. Het in de polisvoorwaarden opgenomen bedrag voor
eigen risico per schade blijft in alle gevallen voor rekening van de aannemer.

01 16 05 CAR-VERZEKERING DOOR AANNEMER

01 De aannemer dient, voor de aanvang van het werk voor de periode tot en met de onderhoudstermijn, voor zijn
rekening een Constructie All Risk verzekering af te sluiten, en voor aanvang werkzaamheden te overleggen, de
CAR-verzekering dient ten genoege van de opdrachtgever te zijn.

02 Verzekerd worden de risico's van verlies of beschadiging van het werk met inbegrip van de fundering, alsmede
de bouwstoffen en bouwmaterialen, welke ten behoeve van het werk op de bouwplaats aanwezig zijn. Onder
het werk dient te worden verstaan het te bouwen object, alsmede alle materialen die voor de bouw bestemd
zijn, zodra zij zich op het bouwterrein bevinden.

03 Als verzekerde in de zin van de polis zullen alle bij de bouw betrokken partijen, zoals opdrachtgever, de
aannemer met mede- en/of onderaannemers, installateurs, de architect, de adviseurs als mede de
bouwdirectie worden genoemd. De polis vermeld de aannemer als verzekeringsnemer.

04 Voor rekening en risico van de aannemer blijft eigen risico, alsmede enkele uitgesloten posten zoals vermeld
in de polis van voornoemde CAR-verzekering.

05 De CAR-verzekering ontslaat aannemer niet van zijn verplichting, alle schade volledig te herstellen en het werk
volgens bestek op te leveren.

06 De verzekering dekt mede schade, die door de uitvoering van het werk ontstaat aan bestaande eigendommen
van de opdrachtgever alsmede schade respectievelijk letsel toegebracht aan derden, krachtens de verzekering
zullen alle bij de uitvoering van het werk betrokken partijen en hun werknemers tegenover elkaar als derden
worden aangemerkt. Verzekering geschiedt tot een zodanig bedrag, dat uit de schadevergoeding tevens
kunnen worden voldaan de kosten van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan, alsmede de voor
opruiming, het herstel of de vervanging gemaakte kosten van voorbereiding, leiding en toezicht, ook van de
directie.

07 De opdrachtnemer dient de opdrachtgever te vrijwaren voor materiéle schade, alsmede de gevolgen daarvan,
welke derden zouden kunnen lijden als gevolg van de uitvoering van het werk.

08 Van de hij de aannemer ingediende schadeclaims en alle terzake dienende stukken en correspondentie moet
een kopie aan de directie worden verstrekt. De aannemer dient opdrachtgever onverwijld in kennis te stellen
van elk voorkomende schade en/of ongeval, op straffe van niet-uitkering van vergoeding. Aannemer verschaft
opdrachtgever alle ter zake gewenste inlichtingen.

09 De aannemer dient een kopie van de polis van de in artikel 01.16.03 lid 01 genoemde verzekering(en),
alsmede een kopie van het betalingsbewijs van de polis, bij de 1e bouwvergadering aan de directie te
overhandigen.

10 De kosten voor het afsluiten van de CAR-verzekering dienen inzichtelijk te worden gemaakt in de
eenmalige kosten.
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01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de
Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- rioolslib;
- asbesthoudend rioolslib;
- puin, steen of steenachtige materialen.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 Van alle vrijgekomen materialen die naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning vervoerd worden, dienen onderstaande bonnen/stukken bij de directie te worden
ingediend.

Afgetekende geleidebrief. Hierop dient minimaal te worden vermeld:
- projectnaam van het werk;

- kenteken en type van de vrachtwagen + naam transporteur;

- datum en tijden van vertrek en aankomst;

- soort lading + hoeveelheid in tonnen;

- plaats van herkomst en bestemming van elke lading;

- afvalstroomnummer (géén regionaalafvalstroomnummer);

- verwerkingslocatie;

- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug.

Weegbonnen. Hierop dient te zijn aangegeven:
- het bruto en netto weegresultaat;

- kenteken van de vrachtwagen;

- de datum en de tijdstippen van weging.

Naast de bonnen voegt de opdrachtnemer een lijst bij met daarop aangegeven (gerangschikt op datum):
- bonnummers;

- hoeveelheid per bon;

- totale hoeveelheid per week;

- cumulatieve hoeveelheid.

02 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst en/of acceptatie, zoals bedoeld in lid 01, zijn zoekgeraakt,
zal hiervoor een bedrag van vijfhonderd euro (€ 500,00) per bon in mindering worden gebracht op de
aannemingssom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE
02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering
worden overgedragen aan de directie.

01 19 05 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSEISEN

01 Alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de geldende wetgeving, arbeidsvoorschriften,
eisen voor "veilig werken aan riolen" en "veilig werken bij rioleringsbeheer". Daarnaast dienen de richtlijnen en
checklists zoals beschreven in de adviezen van de meest actuele Arbouw 'Veilig werken bij rioleringsbeheer' te

Bij tegenstrijdigheden prevaleren de wetten en landelijke eisen boven het meest actuele voorschrift 'Veilig
werken hij rioleringsbeheer' en prevaleert het meest actuele voorschrift 'Veilig werken bij rioleringsbeheer
boven de bestek eisen.

02 Bij betreding van putten of leidingen dient de werknemer een voor vluchtige stoffen (zoals styreen), zuurstof,
CO, LEL en H2S gekalibreerde meter met logger bij zich te dragen. Vooraf aan de betreding vindt altijd een
nulmeting plaats vanaf maaiveld door een gasmeter met aanzuigpomp. Deze nulmeting dient voor het
betreden analoog te worden geregistreerd met vermelding van putnaam, datum en tijd. De loggegevens
dienen bij oplevering aan de directie te worden voorgelegd.

Het is niet toegestaan om zonder aanvullende maatregelen (leeflucht, perslucht) putten of leidingen te
betreden indien de wettelijke grenswaarden voor schadelijke stoffen worden overschreden.

03 Bij het constateren van onveilige situaties of het niet naleven van wettelijke voorschriften door de directie, kan
de directie aan de aannemer een boete van EUR 500,00 per gebeurtenis opleggen en/of de arbeidsinspectie
inschakelen.

01 19 06 EISEN AAN IN TE ZETTEN WERKNEMERS

01 De aannemer neemt de bepalingen die krachtens de Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld in acht. Daarbij
besteedt hij uitdrukkelijk aandacht aan de veiligheid bij rioleringswerkzaamheden en informeert en instrueert
zijn personeel hiertoe.

02 Naast de geldende bepalingen en wet- en regelgeving draagt de opdrachtnemer zorg voor het volgende:

a. Minstens één persoon van de te werk gestelde werknemers heeft minimaal 5 jaar ervaring met de uit te
voeren werkzaamheden;

b. Alle op het werkterrein aanwezige personeelsleden hebben met goed gevolg de cursus "Veilig werken aan
riolen” gevolgd en kunnen op eerste verzoek hiervan een geldig bewijs tonen;

c. Alle op het werkterrein aanwezige personeelsleden hebben met goed gevolg de cursus 'Veilig werken
langs de weg' gevolgd en kunnen op eerste verzoek hiervan een geldig bewijs tonen;

d. Minstens één persoon van de te werk gestelde personeelsleden is de Nederlandse taal in woord en
geschrift machtig op CEFR taalniveau B1 of hoger.
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01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST
01 21 02 ALGEMEEN

01 Alsin deze overeenkomst wordt gesproken over ‘aannemingssom’, moet hiervoor worden gelezen 'som van de
deelopdracht'.

02 Alsin deze overeenkomst wordt gesproken over 'het bestek’, moet hiervoor worden gelezen ‘de RAW-
raamovereenkomst' of 'de deelopdracht'.

01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de inschrijfstaat vermelde percentage
voor korting ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Indexering van de prijzen per eenheid vindt plaats overeenkomstig artikel 01.05.01 van dit bestek..
01 26 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN
01 26 01 BOUWLAWAAI

01 Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de
geluidsproductie van de stationaire installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau LAeq,
veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden,
niet meer bedraagt dan:

50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze een
gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet
groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.

03 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de
nachtperiode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Eventuele metingen moeten
worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999,
uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiéne in het kader van de I.C.G. reeks.

01 26 02 DUURZAAMHEID

01 De bij uitvoering van werkzaamheden in te zetten mobiele dieselwerktuigen voldoen minimaal aan de
emissie-eisen overeenkomend met Stage IV met roetfilter. Als bewijs dient een kopie van het certificaat van de
fabrikant te worden overlegd.

02 De voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen zwaarder dan 3.500 kg voldoen tenminste aan de
Euro 5-norm. Het voertuig is ook voorzien van een roetfilter af-fabriek of een gelijkwaardige installatie. Als
bewijs dient een kopie van het kentekenbewijs te worden overlegd.
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25 TECHNISCHE BEPALINGEN RIOLERING
25 0 RIOLERING, ALGEMEEN

25 02 EISEN EN UITVOERING

25 02 01 WAARBORGEN DROOG-WEER-AFVOER

01 De droogweerafvoer mag maximaal 8 uur worden afgesloten, tenzij anders wordt vermeld in dit bestek. Indien
nodig zal de rioolafvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid worden naar een ander
rioolgedeelte of worden afgepompt of afgezogen. Het is niet toegestaan om vuilwater ongezuiverd in de bodem
te lozen.

02 Huis- en kolkaansluitingen mogen onder droogweeromstandigheden maximaal 12 uur worden afgesloten,
tenzij anders wordt vermeld in dit bestek. Indien nodig zal de rioolafvoer moeten worden opgevangen,
gebufferd, omgeleid worden naar een ander rioolgedeelte of worden afgezogen. Het is niet toegestaan om
vuilwater ongezuiverd in de bodem te lozen.

03 De waakhoogte in omliggende putten bedraagt 0,50 m1 t.o.v. straatpeil. Bij overschrijding van deze
waakhoogte wordt door de directie een boete van EUR 1.000,00 per uur in rekening gebracht bij de aannemer.

04 Bij gebruik van een tijdelijke pompinstallaties dient te worden gewerkt met een geluidsarme, dubbele
pompinstallatie. Eventueel noodzakelijke overkluizingen dienen een minimale vrije doorgang van 4,20 m1 te

hebben.
25 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES
25 04 01 WEERSVERWACHTING

01 Alvorens werkzaamheden uit te voeren waarvoor de rioolleiding moet worden afgesloten vraagt de aannemer
ten minste 4 uur voor het geplande tijdstip van aanvang van de werkzaamheden een gedetailleerde regionale
weersverwachting op voor de geplande uitvoeringsperiode.

02 Deinlid 01 genoemde weersverwachting moet worden opgevraagd bij Meteo Consult.

03 De weersverwachting dient te zijn opgedeeld in periodes van maximaal zes uur, waarbij voor iedere periode de
neerslagkans en de te verwachten hoeveelheid dient te worden opgegeven.

04 Het uitvoeren van werkzaamheden, waardoor rioolleidingen moeten worden afgesloten, niet uitvoeren indien
de weersverwachting gedurende de periode van tijdelijke afsluiting van het hoofdriool neerslag aangeeft, tenzij
de aannemer de nodige maatregelen heeft getroffen.

05 De aannemer dient aan te tonen dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om op basis van de
weersverwachting wateroverlast te voorkomen.
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25 2 RIOOLRENOVATIE EN -REPARATIE
25 22 EISEN EN UITVOERING
25 22 01 EISEN UITVOERING KOUSRENOVATIE

01 De te renoveren rioolgedeelten dienen vooraf middels hoge waterdruk te worden gereinigd. Alle in het profiel
aanwezige obstakels (voegmateriaal, wortels, doorgestoken inlaten e.d.) dienen met behulp van een
robotfrees, robotcutter of handmatig te worden verwijderd. Het is niet toegestaan om een ketting- of wielfrees
toe te passen.

02 Nadat alle obstakels zijn verwijderd dient de streng nogmaals onder hoge waterdruk te worden gereinigd
waarna een inspectie kan plaatsvinden ter bepaling van het reinigingsresultaat. De resterende imperfectie
mag maximaal de in het parameterblad vermelde waarde bedragen Local imperfection intensity invert).
Indien het technisch niet mogelijk is om de maximaal toegestande imperfectiewaarde te realiseren, dient de
aannemer dit te melden aan de directie. In voorkomend geval dient de ontwerpwanddikte op kosten van de
aannemer te worden aangepast.

25 22 04 EISEN RESULTAAT KOUSRENOVATIE
01 De renovatiekous dient naadloos tussen twee inspectieputten te worden aangebracht.

02 De renovatiekous met eventuele blijvende coatinglagen dient na uitharding uit één trekvast geheel te bestaan.
Delaminatie, blaarvorming en/of loshangende delen, vrijliggende glas- en/of naaldviltvezels, onuitgereageerde
hars en druipers zijn niet toegestaan.

03 De kousrenovatie dient over de gehele omtrek en lengte vlak en strak tegen de oorspronkelijke buiswand te
worden aangebracht, waarbij de spleetbreedte tussen de kous en de oorspronkelijke buiswand maximaal
0,5% van de uitwendige diameter mag bedragen. Als uit metingen blijkt dat de ringspleet groter is dan de
waarde waarmee de ontwerpberekeningen zijn uitgevoerd, dan wordt de herberekening uitgevoerd met de
werkelijke spleetbreedte.

05 Na het waterdicht afwerken van de aansluiting van de liner op de put mag geen infiltratie zichtbaar zijn groter
dan klasse 2 volgens RIONED rapport 2019-02.

25 22 11 EISEN EN UITVOERING GVK DEELLINERS

01 Mengen en impregneren mag uitsluitend plaatsvinden in een daartoe ingerichte (mobiele) ruimte waarbij alle
veiligheidsnormen en -eisen in acht worden genomen. Het impregneren op straat of openbare ruimte is niet
toegestaan.

02 Obstakels ter plaatse van de reparatie dienen met behulp van een robotfrees, robotcutter of handmatig te
worden verwijderd. Het is niet toegestaan om een ketting- of wielfrees toe te passen.
Obstakels buiten de reparatielocaties hoeven alleen te worden verwijderd indien vermeld in het bestek of
indien nodig voor een goede plaatsing van de deelliner/hoedliner.

03 Voor het aanbrengen van de deelliner/hoedliner moet de buiswand over de gehele lengte van de
deelliner/hoedliner, plus minimaal 0,25 m aan weerszijden van de deelliner/hoedliner, worden gereinigd door
middel van borstelen. Voor een goede hechting moet het oppervlak indien nodig worden opgeruwd.

04 Voor het aanbrengen van de hoedliner moet de aansluitleiding over de gehele lengte van het hoedje worden
gereinigd door middel van borstelen.

05 De te repareren rioolgedeelten dienen vooraf middels hoge waterdruk te worden gereinigd.
06 Het plaatsen van de deelliner dient direct na de voorbereidingswerkzaamheden te worden uitgevoerd.

07 De deelliner/hoedliner dient met minimaal 20 cm overlap van de te repareren schade, voeg en/of eventuele
afgedekte inlaat te worden aangebracht.

08 Bij lengteschades dienen meerdere deelliners/hoedliners te worden geplaatst met een overlap van minimaal
10 cm. Het is de aannemer toegestaan om lange deelliners/hoedliners te plaatsen. Verrekening geschiedt op
basis van het aantal deelliners/hoedliners van 0,60 m die nodig zouden zijn voor de reparatie van betreffende
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lengteschade.

09 De toe te passen glasvezelmat moet een minimaal gewicht van 1380 gr/m2 hebben. Dit dient middels een
type test te worden aangetoond.

10 Het aantal glaslagen van de deelliner/hoedliner dient minimaal te voldoen aan onderstaande tabel:

Diameter Grondwaterdruk Aantal glaslagen
250 0,0-15m 2 laags
300 00-15m 2 laags
400 00-15m 3 laags
500 0,0-15m 3 laags
600 0,0-15m 4 laags
700 00-15m 4 laags
800 0,0-15m 4 laags
900 00-15m 5 laags
1000 00-15m 5 laags

11 Indien een hoedliner niet in één werkgang kan worden aangebracht, is het toegestaan de hoedliner in twee
delen (separate deelliner en separaat hoedje) aan te brengen.

25 22 12 EISEN RESULTAAT GVK DEELLINERS

01 De deelliner/hoedliner dient na uitharding strak en glad tegen de oorspronkelijke buiswand te zijn aangebracht
en uit één trekvast geheel te bestaan. Delaminatie, blaarvorming en/of loshangende delen, vrijliggende
glasvezels, onuitgereageerde hars en druipers zijn niet toegestaan.

02 Lekkage en langsloop van (grond)water tussen de deelliner/hoedliner en de bestaande buiswand mag niet
voorkomen. Er mag geen infiltratie zichtbaar zijn groter dan klasse 2 volgens RIONED rapport 2019-02.

03 Eisen deelliner/hoedliner:

bestand tegen huishoudelijk afvalwater en in het riool voorkomende gassen;
plaatsvast bij normaal gebruik en normale reinigingswerkzaamheden;

bestand tegen rioolreiniging onder hoge druk met een waterdruk van 200 bar;
bestand tegen ingroei van boomwortels;

materiaal zonder eventuele preliners of coatings waterdicht (tot 5,0m waterkolom);
bij uiteinden waterdicht (maximaal infiltratie klasse 2 toegestaan);

technische levensduur van minimaal 10 jaar.

@~ ooo0op
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25 23 INFORMATIE OVERDRACHT
25 23 06 EISEN LEVENSDUUR / WANDDIKTE CONFORM TABELLEN DWA-M 144-3

01 De aan te brengen kunststof voering dient een minimale theoretische levensduur van 50 jaar te hebben.
In geval van ARZII dient de aannemer zijn wanddikten te bepalen aan de hand van Merkblatt DWA-M 144-3. De
in de tabellen aangegeven wanddikte heeft betrekking op de dragende wanddikte van de CIPP liner.
Wanddikte die dunner uitvallen op basis van sterkteberekeningen DWA-A 143-2 worden niet geaccepteerd.

De benodigde wanddikte dient te worden bepaald op basis van de in de bestekspost aangegeven
grondwaterstand boven b.o.b. Indien aangegeven in de bestekspost dient de dragende wanddikte te worden
verhoogd met 1 mm.

Aannemer dient ter controle bij de directie een overzicht van materiaalkeuze en wanddikte te overleggen.
25 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
25 25 03 PROEFSTUKKEN CIPP-LINER

01 In afwijking op artikel 25.25.03 lid 02 van de Standaard worden de locaties van de proefstukken bepaald
volgens bijlage "Onderzoek proefstukken CIPP-liners" van dit bestek.

02 Per werkgang wordt een proefstuk genomen, met een minimum van 1 per 150 meter en per in te bouwen
diameter. Het proefstuk dient in aanwezigheid en op aanwijzing van de directie uit de kousrenovatie te worden
genomen.

03 De directie laat de proefstukken onderzoeken bij een geaccrediteerd laboratorium. De beproeving is incl.
beproeving op waterdichtheid. De eerste beproeving geschiedt voor rekening van de opdrachtgever.

04 Als de aannemer verwacht dat het in eerste instantie genomen proefstuk uit een (tussen)put niet
representatief is voor de kwaliteit van de kous, is het de aannemer toegestaan om een tweede proefstuk uit de
leiding te nemen en deze volledig te laten testen via de directie. De kosten voor het nemen en testen van het
proefstuk, incl. het herstel van de liner zijn volledig voor rekening van de aannemer. De wijze van herstel van de
liner dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de directie. Het proefstuk uit de leiding wordt geacht
representatief te zijn voor de kwaliteit van de hele kous.

05 De korte termijn buigsterkte van het proefstuk dient minimaal 90% van de waarde uit het kwaliteitscertificaat te
bedragen. Bij een lagere buigsterkte wordt vervolgonderzoek uitgevoerd overeenkomstig artikel 25.25.03 lid 08
van de Standaard.

06 Herberekeningen worden uitgevoerd met Easypipe op basis van de DWA-A 143-2, het parameterblad en de
uitkomsten van het materiaalonderzoek.

07 Alsin het parameterblad is aangegeven dat de ontwerpwanddikte moet worden verhoogd met 1 mm, dan
wordt deze mm bij het beoordelen van de proefstukken van de gemeten wanddikte afgetrokken (zowel bij de
berekende wanddikte als bij de uit de tabel afgelezen wanddikte).

25 25 12 DEELLINERS / HOEDLINERS

01 Tot het aanbrengen van een deelliner/hoedliner wordt tevens gerekend het borstelen van de reparatielocatie,
en indien nodig opruwen van het oppervlak voor een goede hechting, direct voorafgaande aan de reparatie.

02 Tot het aanbrengen van een hoedliner wordt tevens gerekend het borstelen van de aansluitleiding direct
voorafgaande aan de reparatie.
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25 26 BOUWSTOFFEN
25 26 01 KOUSRENOVATIE
01 Rioolrenovatie uitvoeren met een DIBt 0.g. gecertificeerde kousmethode (Cured In Place Pipe
rioolrenovatiemethode) op basis van:
a. Naaldviltdrager met ISO-NPG polyesterhars 0.g. uitgehard met warm water, stoom of warme lucht, 6f
b. Glasvezeldrager met ISO-NPG polyesterhars o0.g. uitgehard met UV-licht.

02 De kous dient fabrieksmatig te worden geimpregneerd.

03 Hetis toegestaan een ander harstype aan te bieden mits de mechanische eigenschappen, duurzaamheid,
waterdichtheid en chemicaliénresistentie minimaal gelijkwaardig zijn aan isoftaalzure polyesterhars.

04 Bij gebruik van vulstoffen, harders en andere toeslagmaterialen dienen de aard en de hoeveelheden hiervan
overeen te komen met het kwaliteitscertificaat.

05 Als glasvezeldrager mag uitsluitend E-CR-glas worden gebruikt.
25 26 11 GVK DEELREPARATIES

01 Rioolreparaties uitvoeren met een DIBt 0.g. gecertificeerde deelreparatiemethode (Cured In Place Pipe
reparatiemethode) van glasvezeldrager op basis van E-CR-glas met silicaat-isocyanaathars o.g.

02 De deelreparatie dient te bestaan uit een dragermateriaal van één of meerdere met elkaar verbonden lagen
glasvezelweefsel, die zijn behandeld met daartoe bestemde primers om een goede hechting met de hars te
bewerkstelligen.

03 Hetis toegestaan een ander harstype aan te bieden mits de mechanische eigenschappen, duurzaamheid,
waterdichtheid en chemicaliénresistentie minimaal gelijkwaardig zijn aan silicaat-isocyanaathars.

25 3 RIOOLREINIGING
25 32 EISEN EN UITVOERING
25 32 03 KWALITEIT RIOOLREINIGING

01 De reinigingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een bedrijf dat werkt conform de
beoordelingsrichtlijn BRL-K10014 "Reinigen van riolen, putten en kolken",
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25 33 INFORMATIEOVERDRACHT
25 33 02 MELDINGSPLICHT

01 De waterdruk tijldens de reiniging dient zodanig te worden aangepast dat de aanliggende panden er via de
huisaansluitingen geen hinder van ondervinden. Indien er sprake is van hinder of overlast, dan brengt de
aannemer dit terstond ter kennis van de directie. Stagnatiekosten als gevolg van deze hinder of overlast
worden niet verrekend. Bijkomende kosten aan derden zijn voor rekening van de aannemer.

25 33 05 WATER VOOR RIOOLREINIGING
01 Water voor rioolreiniging, zoals bedoeld in artikel 25.33.05 lid 01 van de Standaard, dient door de aannemer te
worden verzorgd. Het staat de aannemer vrij om zelf voor een innameplaats te zorgen. Eventueel aan de
waterinname verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.

02 Waterinname is alleen toegestaan als het innamevoertuig op de openbare verharde weg kan staan.

03 Een eventuele vergunning ten behoeve van de waterinname dient door de aannemer te worden verzorgd. De
aannemer verstrekt een kopie van deze vergunning aan de directie.

25 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN
25 37 01 HOEVEELHEID VRIJGEKOMEN MATERIAAL
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.37.01 lid 01 van de Standaard is artikel 01.17.06 lid 01 van de

Standaard van toepassing en dienen de acceptatiekosten te zijn inbegrepen in de kosten voor het vervoeren
van vrijgekomen materiaal naar een inrichting.

25 4 RIOOLINSPECTIE
25 42 EISEN EN UITVOERING
25 42 02 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE ALGEMEEN

01 Een inspectieteam moet bestaan uit minimaal 2 personen. Deze personen dienen in bezit te zijn van het
diploma 'Veilig werken in riolen'. Minimaal 1 persoon van het inspectieteam moet in bezit zijn van het diploma
‘Inspecteur Visuele Inspectie Riolering' van Wateropleidingen.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 04 moet de rioolinspectie plaatsvinden binnen 4 uur nadat
de reiniging heeft plaatsgevonden

03 Bij het uitvoeren van meerdere inspecties binnen een project dient de inspectierichting steeds dezelfde te zijn.
04 Ernstige gebreken aan de riolering dienen direct te worden gemeld bij de directie.
05 Het gebruik van een 3D-kogelbeeldcamera of panorama-camera is niet toegestaan.

25 42 04 RIOOLINSPECTIE: OPLEVERINGSINSPECTIE

01 Tijdens de opleveringsinspectie van een totaalliner dient de aansluiting van de liner op de putwand volledig in
beeld te worden gebracht. Indien noodzakelijk dient een tegeninspectie te worden uitgevoerd.

02 Tijdens de opleveringsinspectie van een deelliner dient zowel het begin als het einde van de deelliner duidelijk
in beeld te worden gebracht, zodat kan worden vastgesteld dat de deelliner volledig is verkleefd aan de
buiswand. Indien noodzakelijk dient een tegeninspectie te worden uitgevoerd.

25 42 05 EISEN AAN HET TE LEVEREN BEELDMATERIAAL B1J RIOOLINSPECTIE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.05 van de Standaard dient de video-codec te worden
meegeleverd met het aan te leveren beeldmateriaal.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 03 en artikel 25.42.05 van de Standaard moet de bitrate
van videomateriaal minimaal 4000 Kbps bedragen.
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25 42 08 KWALITEIT RIOOLINSPECTIE

01 De inspectiewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een bedrijf dat werkt conform de
beoordelingsrichtlijn BRL-K10015 "Inspecteren van rioleringsobjecten”.

25 43 INFORMATIEOVERDRACHT
25 43 01 REGISTRATIE VAN TOESTANDSASPECTEN

01 In de verificatie inspectie en voorinspectie dienen de toestandsaspecten te worden geregistreerd
overeenkomstig de tabel 'Regulier' in bijlage 2 van het model Programma van Eisen van Stichting RIONED
(rapport 2019-03).

02 In de opleveringsinspectie dienen de toestandsaspecten te worden geregistreerd overeenkomstig de tabel
'‘Oplevering' in bijlage 2 van het model Programma van Eisen van Stichting RIONED (rapport 2019-03).

03 Classificaties van de waargenomen toestandsaspecten moeten conform de classificatiemethodiek zoals
omschreven in RIONED rapport 2019-02 door de aannemer aan de rapportage van de inspectie worden
toegevoegd.

25 43 03 INFORMATIEOVERDRACHT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 01 moeten de inspectiegegevens van de verificatie-
inspectie minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan de renovatiewerkzaamheden worden aangeleverd.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 01 moeten de inspectiegegevens van voor- en
opleveringsinspectie worden aangeleverd bij oplevering van het werk.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 02 moet de bestandsnaam van aan te leveren
videomateriaal gelijk zijn aan het ID-nummer van het geinspecteerde rioolobject zoals gebruikt in het
gegevensbestand (RibX-bestand).

25 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
25 45 02 IN BEELD BRENGEN PUTTEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 behoort tot het uitvoeren van een leidinginspectie tevens
het volledig in beeld brengen van de begin- en eindputten van het te inspecteren leidingdeel.
Toestandsaspecten hoeven niet te worden geregistreerd.

02 Tijdens de opleveringsinspectie moeten put/buis-aansluitingen, putwanden, putplaat, bodem/stroomprofiel en
overige aansluitingen op de put volledig in beeld worden gebracht. Aan de hand van het beeld moet de
waterdichte afwerking van de aansluiting van de liner op de putwand kunnen worden beoordeeld, alsmede de
algemene toestand van de put.
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HFD PAR ART LID

25 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN
25 47 01 KWALITEITSMETING RIOOLINSPECTIE

01 Bij een inspectie zal de dagproductie worden gecontroleerd aan de hand van een drietal willekeurig
geselecteerde strengen. Deze steekproef wordt geacht representatief te zijn voor de gehele dagproductie.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
62 11 BEGRIPPEN
62 11 01 AANBRENGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

01 In afwijking van artikel 62.11.01 lid 01 van de Standaard is het op- en afdraaien niet eenmalig, maar zo vaak
als voor de uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer noodzakelijk is. Op het aantal keren op- en
afdraaien vindt geen verrekening plaats.

62 12 EISEN EN UITVOERING
62 12 01 ALGEMEEN

01 Verkeersvoorzieningen betreffende het werk, die tijdelijk geen dienst doen, dient de aannemer terstond te
verwijderen c.q. afdekken, en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn te herplaatsen c.q. de afdekking te
verwijderen.

02 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de
politie enkele uren worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de opdrachtnemer geen aanspraak op
schadevergoeding of bijbetaling.

62 13 INFORMATIE OVERDRACHT
62 13 01 ALGEMEEN

01 De aannemer draagt zorg voor de tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van de afzetting van het
werkterrein, inleidende bebording en omleidingsroutes volgens de richtlijnen in CROW-publicatiereeks "Werk
in Uitvoering". De aannemer dient tevens te zorgen voor een deugdelijke afzetting binnen het werkterrein.

62 13 02 VERKEERSPLAN

01 Van de aannemer wordt een verkeersplan en verkeerstekening als bedoeld in artikel 62.13.02 van de
Standaard verlangd.

62 13 03 PLAN VOOR ONDERHOUD TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

01 De aannemer is verantwoordelijk voor het in stand houden en het onderhoud van de aangebrachte tijdelijke
verkeersmaatregelen.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.13.02 van de Standaard wordt van de aannemer een plan voor het
onderhoud van tijdelijke verkeersmaatregelen verlangd. Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd
werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de
UAV 2012 dient het plan tevens de onderstaande gegevens te bevatten:

- De wijze waarop de aannemer het onderhouden van de tijdelijke verkeersmaatregelen gaat organiseren;

- Namen, adressen en telefoonnummers van de personen die met het onderhoud van de tijdelijke
verkeersmaatregelen belast zullen worden;

- Een rooster waarin staat aangegeven wie op welk moment dienst heeft als aanspreekpunt voor de directie
betreffende het onderhoud van de tijdelijke verkeersmaatregelen.
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62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
62 15 01 ALGEMEEN

01 De aannemer dient de volgens dit bestek aangebrachte afzettingen en/of omleidingsroutes te inspecteren
overeenkomstig artikel 62.13.01 leden 4 en 5 van de Standaard.

02 Geconstateerde gebreken aan de tijdelijke verkeersmaatregelen dienen direct te worden hersteld.

03 Geconstateerde gebreken aan de tijdelijke verkeersmaatregelen die buiten werktijd bij de opdrachtgever
worden gemeld, worden aan de aannemer doorgegeven. Deze gebreken dienen binnen twee uur te worden
hersteld. Vindt herstel niet plaats binnen de gestelde tijd, dan worden de gebreken door of namens de
opdrachtgever hersteld. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de aannemer.



RAW1615-131758 Raamovereenkomst Rioolreparatie en renovatie Heumen 2022-2023 Bladnr. 83
Besteknummer: BS2107
Definitief / 20-10-2021

MODEL GARANTIEVERKLARING

Ondergetekende ..........ooooiiiiiiiiiiiiiiee e 1.
0EVESHGA T vt 2.
verbindt zich tegenover ... 3...
EVESHIA T8 .ovveeiiiiiiie e 4...
met betrekking tot het werk ..........cccoocveiiiiiiiee i, 5..
Z0als OMSChreven in .........ccccceviiieiniii e 6...

tot het volgende:

Gedurende tien jaren na de oplevering van de door hem uitgevoerde renovatiemaatregelen aan objecten, zullen door
hem en op zijn kosten worden hersteld alle voorkomende gebreken met betrekking tot de uitgevoerde renovatie-
maatregelen aan objecten. Een en ander voor zover veroorzaakt door een foutieve uitvoering van de uitgevoerde
renovatiemaatregelen aan objecten of door het afwijken van in het bestek van de overeenkomst omschreven
uitgangspunten.

Gedurende vijf jaren na de oplevering van de door hem uitgevoerde reparatiemaatregelen aan objecten, zullen door
hem en op zijn kosten worden hersteld alle voorkomende gebreken met betrekking tot de uitgevoerde reparatie-
maatregelen aan objecten. Een en ander voor zover veroorzaakt door een foutieve uitvoering van de uitgevoerde
reparatiemaatregelen aan objecten of door het afwijken van in het bestek van de overeenkomst omschreven
uitgangspunten.

De garantie houdt geen aansprakelijkheid in voor de juistheid van de krachtens de overeenkomst voorgeschreven
constructies of gebreken die het gevolg zijn van schades aan de objecten op andere locaties in een object dan de
gerepareerde locaties.

De garantie is tevens niet van toepassing indien geen normaal gebruik van de objecten wordt aangetoond zoals
ondeskundig gebruik, vernieling door derden of aantasting door illegale lozing van agressieve stoffen en zuren.
Verder valt schade veroorzaakt door natuurrampen en veranderingen in de bodemstructuur niet onder deze garantie.

De geconstateerde gebreken ten aanzien van de uitgevoerde renovatie- en reparatiemaatregelen aan objecten,
vastgesteld conform paragraaf 01.15 van de Standaard RAW Bepalingen 2020, zullen op aanzegging van de
opdrachtgever of directie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een periode van vier weken, worden hersteld,
inclusief alle bijkomende werkzaamheden.

In geval van geschillen met betrekking tot de garantie zullen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

De datum van de oplevering is.........cccccveveernnvrerineennn L.
(HandteKening) .......ccccvveeeeiiiiiiee e 8...
1. aannemer

2. volledig adres van de aannemer

3. naam van de opdrachtgever

4. volledig adres van de opdrachtgever

5. korte omschrijving van het werk

6. nummer en datum van het bestek of de overeenkomst
7. datum dat de uitgevoerde reparaties zijn opgeleverd
8. handtekening aannemer (eventueel met firmastempel)
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A L
gevestigdte: ...
KVK-nummer: ...
B) ..
gevestigd te: ...
KVK-nummer: ...
c) ...

gevestigdte: ...
KVK-nummer. ...

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire haam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: BS2107

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting
daarin niet inbegrepen:
..... euro

(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement
Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op ..... (datum), te .....
De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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B)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de
ondergetekende(n):

A L

gevestigdte: ...
B) ..

gevestigdte: ...
c) ..

gevestigdte: ...

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

11 VOOROPNAME

111010 [Schouwen deelopdracht. uur 24,00 |F
111020 [Beoordelen verificatie inspectie. m 4.000,00 |F
111030 [Bespreken schouw en verificatie inspectie. uur 8,00 F
12 OPSTELLEN DEELOPDRACHT

121010 [Opstellen van deelopdracht B. keer 3,00 (F
121020 [Opstellen van deelopdracht C. keer 3,00 (F
13 GEDETAILLEERD WERKPLAN

131010 |Opstellen gedetailleerd werkplan st 3,00 |F
14 COMMUNICATIE

141010 [Communiceren met derden <50 st. keer 3,00 |F
141020 [Communiceren met derden 50-100 st. keer 3,00 |F
141030 [Communiceren met derden 100-250 st. keer 3,00 [F
15 VERKEERSMAATREGELEN

151 TOEPASSEN AFZETTING

151010 [Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 25,00 |F
151020 [Toepassen afzetting(en) op enkelbaans ETW. keer 25,00 |F
151030 [Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes ETW. keer 25,00 |F
151040 [Toep. afz.(en) op dubbelbaans GOW (statisch). keer 10,00 |F
151050 [Toep. afz.(en) op dubbelbaans GOW (dynamisch). keer 10,00 |F
151060 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaans GOW (statisch). keer 10,00 |F
151070 [Toepassen afzetting(en) op enkelbaans GOW (dynamisch). |keer 10,00 |F
151080 [Toepassen omleidingsroutes <10 borden. keer 10,00 |F
151090 [Toepassen omleidingsroutes 10-20 borden. keer 10,00 |F
152 TOEPASSEN PARKEERVERBOD

152010 [Toepassen parkeerverbod rijbaan. keer 10,00 |F
152020 [Toepassen parkeerverbod parkeervak. keer 10,00 |F
153 INZETTEN VERKEERSREGELAAR

153010 [Inzetten verkeersregelaar < 4 aaneengesloten uren. uur 25,00 |F
153020 [Inzetten verkeersregelaar > 4 aaneengesloten uren. uur 25,00 |F
16 BESCHERMENDE VOORZIENINGEN

161010 |Toepassen rijplatenbaan < 50m. m 250,00 |F
161020 [Toepassen rijplatenbaan 50 - 150 m. m 750,00 |F
161030 [Toepassen tijdelijke afrastering <20m. m 100,00 |F
161040 [Toepassen tijdelijke afrastering 20-50m. m 250,00 |F
3 RIOLERING

31 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOLERING

311 TIJDELIJK AFSLUITEN RIOOL

311010 |Tijdelijk afsluiten riool tot 300 mm. st 25,00 |F
311020 |Tijdelijk afsluiten riool 300 tot 500 mm. st 25,00 |F
311030 |Tijdelijk afsluiten riool 500 tot 700 mm. st 10,00 |F
311040 |Tijdelijk afsluiten riool 700 tot 2000 mm. st 5,00 F
311050 |Tijdelijk afsluiten riool 1000 tot 1500 mm. st 5,00 F
312 LEEGPOMPEN RIOOL

312010 |Leegpompen afgesloten riool, inhoud tot 10 m3. st 10,00 |F
312020 |Leegpompen afgesloten riool, inhoud 10 tot 25 m3. st 10,00 |F

32 REINIGEN RIOLERING
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BESTEKS
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

3211

321110
321120
321130
321140
321150

3213

321310
321320
321330

33

331

3311

331110
331120
331130
331140
331150

332

3321
332120

333

3331

333110
333120
333130
333140
333150

34

341

3411

341110
341120
341130
341140
341150

3412

341210
341220
341230
341240
341250

3413

341310
341320
341330
341340
341350

Ronde buizen

Reinigen riool tot 300 mm.
Reinigen riool 300 tot 500 mm.
Reinigen riool 500 tot 700 mm.
Reinigen riool 700 tot 1000 mm.
Reinigen riool 1000 mm.

Inspectieputten

Rioolput reinigen, putbodem tot 1 m2.
Rioolput reinigen, putbodem van 1 tot 2 m2.
Rioolput reinigen, putbodem van 2 tot 4 m2.

INSPECTEREN RIOLERING
VERIFICATIE INSPECTIE

Rande buizen

Inspecteren riool tot 300 mm.
Inspecteren riool 300 tot 500 mm.
Inspecteren riool 500 tot 700 mm.
Inspecteren riool 700 tot 27000 mm.
Inspecteren riool 1000 mm.

VOORINSPECTIE (ALLEEN TE RELINEN STRENGEN)

Ronde buizen
Inspecteren riool 300 tot 500 mm.

OPLEVERINGSINSPECTIE

Ronde buizen

Inspecteren riool tot 300 mm.
Inspecteren riool 300 tot 500 mm.
Inspecteren riool 500 tot 700 mm.
Inspecteren riool 700 tot 27000 mm.
Inspecteren riool 1000 mm.

VERWIJDEREN OBSTAKELS

VERWIIDEREN WORTELS VANUIT RIOOL

iid I |
Verwijderen wortels uit riool tot 300 mm.
Verwijderen wortels uit riool 300 tot 500 mm.
Verwijderen wortels uit riool 500 tot 700 mm.
Verwijderen wortels uit riool 700 tot 2000 mm.
Verwijderen wortels uit riool 1000 mm.

iid |
Verwijderen wortels uit riool tot 300 mm.
Verwijderen wortels uit riool 300 tot 500 mm.
Verwijderen wortels uit riool 500 tot 700 mm.
Verwijderen wortels uit riool 700 tot 2000 mm.
Verwijderen wortels uit riool 1000 mm.

iid I
Verwijderen wortels uit riool tot 300 mm.
Verwijderen wortels uit riool 300 tot 500 mm.
Verwijderen wortels uit riool 500 tot 700 mm.
Verwijderen wortels uit riool 700 tot 2000 mm.
Verwijderen wortels uit riool 1000 mm.

33333

33333

33333

st
st
st
st
st

st
st
st
st
st

st
st
st
st
st

4.800,00
4.800,00
1.200,00
600,00
600,00

25,00
10,00
5,00

1.600,00
1.600,00
400,00
200,00
200,00

600,00

1.600,00
1.600,00
400,00
200,00
200,00

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

T T T

T

M T T M

M T

MM M7 M7 T T

M T T T
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342 VERWIIJDEREN WORTELS UIT INSPECTIEPUT

342010 |Verwijderen hoofdwortels uit rioolput. st 25,00 |F
342020 |Verwijderen onafhankelijke kleine wortels uit rioolput. st 25,00 |F
342030 |Verwijderen wortelscherm uit rioolput. st 25,00 |F
343 VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT

3431  |Kunststof inlaat rond 125 of 160 mm

343110 |Verwijderen instekende inlaat uit riool tot 300 mm. st 10,00 |F
343120 |Verwijderen instekende inlaat uit riool 300 tot 500 mm. st 10,00 |F
343130 |Verwijderen instekende inlaat uit riool 500 tot 700 mm. st 10,00 |F
343140 |Verwijderen instekende inlaat uit riool 700 tot 2000 mm. st 10,00 |F
343150 |Verwijderen instekende inlaat uit riool 2000 mm. st 10,00 |F
3432  |Gres of beton inlaat rond 100, 125 of 150 mm

343210 |Verwijderen instekende inlaat uit riool tot 300 mm. st 10,00 |F
343220 |Verwijderen instekekende inlaat uit riool 300 tot 500 mm. st 10,00 |F
343230 |Verwijderen instekende inlaat uit riool 500 tot 700 mm. st 10,00 |F
343240 |Verwijderen instekende inlaat uit riool 700 tot 2000 mm. st 10,00 |F
343250 |Verwijderen instekende inlaat uit riool 2000 mm. st 10,00 |F
344 VERWIIJDEREN AFZETTING UIT INLAAT

344110 |Verwijderen obstakel uit inlaat in riool tot 300 mm. st 10,00 |F
344120 |Verwijderen obstakel uit inlaat in riool 300 tot 500 mm. st 10,00 |F
344130 |Verwijderen obstakel uit inlaat in riool 500 tot 700 mm. st 10,00 |F
344140 |Verwijderen obstakel uit inlaat in riool 700 tot 1000 mm. st 10,00 |F
344150 |Verwijderen obstakel uit inlaat in riool 27000 mm. st 10,00 |F
345 VERWIIJDEREN HARDE AFZETTINGEN

3451  |Verwijderen harde afzetting t/m klasse 3

345110 |Verwijderen harde afzetting uit riool tot 300 mm. m 10,00 |F
345120 |Verwijderen harde afzetting uit riool 300 tot 500 mm. m 10,00 |F
345130 |Verwijderen harde afzetting uit riool 500 tot 700 mm. m 10,00 |F
345140 |Verwijderen harde afzetting uit riool 700 tot 2000 mm. m 10,00 |F
345150 |Verwijderen harde afzetting uit riool 27000 mm. m 10,00 |F
3452

345210 |Verwijderen harde afzetting uit riool tot 300 mm. m 10,00 |F
345220 |Verwijderen harde afzetting uit riool 300 tot 500 mm. m 10,00 |F
345230 |Verwijderen harde afzetting uit riool 500 tot 700 mm. m 10,00 |F
345240 |Verwijderen harde afzetting uit riool 700 tot 2000 mm. m 10,00 |F
345250 |Verwijderen harde afzetting uit riool 27000 mm. m 10,00 |F
3453  |Verwijderen harde afzetting klasse 5

345310 |Verwijderen harde afzetting uit riool tot 300 mm. m 10,00 |F
345320 |Verwijderen harde afzetting uit riool 300 tot 500 mm. m 10,00 |F
345330 |Verwijderen harde afzetting uit riool 500 tot 700 mm. m 10,00 |F
345340 |Verwijderen harde afzetting uit riool 700 tot 2000 mm. m 10,00 |F
345350 |Verwijderen harde afzetting uit riool 27000 mm. m 10,00 |F
3454  |Verwijderen oerafzetting t/m klasse 3

345410 |Verwijderen oer uit riool tot 300 mm. st 10,00 |F
345420 |Verwijderen oer uit riool 300 tot 500 mm. st 10,00 |F
345430 |Verwijderen oer uit riool 500 tot 700 mm. st 10,00 |F
345440 |Verwijderen oer uit riool 700 tot 900 mm. st 10,00 |F
345450 |Verwijderen oer uit riool 2000 mm. st 10,00 |F
3455  |Verwijderen oerafzetting klasse 4

345510 |Verwijderen oer uit riool tot 300 mm. st 10,00 |F
345520 |Verwijderen oer uit riool 300 tot 500 mm. st 10,00 |F
345530 |Verwijderen oer uit riool 500 tot 700 mm. st 10,00 |F
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345540 |Verwijderen oer uit riool 700 tot 900 mm. st 10,00 |F
345550 |Verwijderen oer uit riool 1000 mm. st 10,00 |F
3456  |Verwijderen oerafzetting klasse 5

345610 |Verwijderen oer uit riool tot 300 mm. st 10,00 |F
345620 |Verwijderen oer uit riool 300 tot 500 mm. st 10,00 |F
345630 |Verwijderen oer uit riool 500 tot 700 mm. st 10,00 |F
345640 |Verwijderen oer uit riool 700 tot 900 mm. st 10,00 |F
345650 |Verwijderen oer uit riool 2000 mm. st 10,00 |F
346 VERWIJDEREN ZACHTE AFZETTINGEN

3461  |Verwijderen zachte afzetting t/m klasse 3

346110 |Verwijderen harde afzetting uit riool tot 300 mm. m 10,00 |F
346120 |Verwijderen harde afzetting uit riool 300 tot 500 mm. m 10,00 |F
346130 |Verwijderen harde afzetting uit riool 500 tot 700 mm. m 10,00 |F
346140 |Verwijderen harde afzetting uit riool 700 tot 2000 mm. m 10,00 |F
346150 |Verwijderen harde afzetting uit riool 21000 mm. m 10,00 |F
3462

346210 |Verwijderen harde afzetting uit riool tot 300 mm. m 10,00 |F
346220 |Verwijderen harde afzetting uit riool 300 tot 500 mm. m 10,00 |F
346230 |Verwijderen harde afzetting uit riool 500 tot 700 mm. m 10,00 |F
346240 |Verwijderen harde afzetting uit riool 700 tot 2000 mm. m 10,00 |F
346250 |Verwijderen harde afzetting uit riool 27000 mm. m 10,00 |F
3463  |Verwijderen zachte afzetting klasse 5

346310 |Verwijderen harde afzetting uit riool tot 300 mm. m 10,00 |F
346320 |Verwijderen harde afzetting uit riool 300 tot 500 mm. m 10,00 |F
346330 |Verwijderen harde afzetting uit riool 500 tot 700 mm. m 10,00 |F
346340 |Verwijderen harde afzetting uit riool 700 tot 2000 mm. m 10,00 |F
346350 |Verwijderen harde afzetting uit riool 21000 mm. m 10,00 |F
347 VERWIIJDEREN OVERIGE OBSTAKELS

3471

347110 |Verwijderen obstakel uit riool tot 300 mm. st 10,00 |F
347120 |Verwijderen obstakel uit riool 300 tot 500 mm. st 10,00 |F
347130 |Verwijderen obstakel uit riool 500 tot 700 mm. st 10,00 |F
347140 |Verwijderen obstakel uit riool 700 tot 1000 mm. st 10,00 |F
347150 |Verwijderen obstakel uit riool 21000 mm. st 10,00 |F
3472  |Verwijderen overige obstakels vanuit put

347210 |Verwijderen obstakel uit rioolput. st 10,00 |F
347220 |Verwijderen klimijzers uit rioolput. st 25,00 |F
348 VERWIIJDEREN OBSTAKELS TBV RELINING

348010 |Verwijderen van obstakels uit riool 300 tot 500 mm. uur 25,00 |F
349 VERWIJDEREN EN AANBRENGEN STROOMPROFIELEN

349010 |Verwijderen en aanbrengen stroomprofiel 800x800 mm. st 10,00 |F
349020 |Verwijderen en aanbrengen stroomprofiel 27000x1000 mm. st 10,00 |F
349030 |Verwijderen en aanbrengen stroomprofiel 1500x1500 mm. st 5,00 [F
349040 |Verwijderen en aanbrengen stroomprofiel 2000x2000 mm. st 5,00 F
35 REPARATIEWERKZAAMHEDEN

351 AANBRENGEN DEELLINER

3511 |Ronde buizen

351110 |Aanbrengen deelliner in riool 200 mm. st 5,00 [F
351120 |Aanbrengen deelliner in riool 250 mm. st 10,00 |F
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351130 |Aanbrengen deelliner in riool 300 mm. st 20,00 |F

351140 |Aanbrengen deelliner in riool 400 mm. st 20,00 |F

351150 |Aanbrengen deelliner in riool 500 mm. st 10,00 |F

351160 |Aanbrengen deelliner in riool 600 mm. st 10,00 |F

351170 |Aanbrengen deelliner in riool 700 mm. st 5,00 [F

351180 |Aanbrengen deelliner in riool 800 mm. st 5,00 [F

351190 |Aanbrengen deelliner in riool 900 mm. st 5,00 |F

351200 |Aanbrengen deelliner in riool 2000 mm. st 5,00 F

352 AANBRENGEN HOEDLINER

3521 |Ronde buizen, inlaten 100 t/m 160 mm

352110 |Aanbrengen hoedliner in riool 250 mm. st 10,00 |F
352120 |Aanbrengen hoedliner in riool 300 mm. st 20,00 |F
352130 |Aanbrengen hoedliner in riool 400 mm. st 20,00 |F
352140 |Aanbrengen hoedliner in riool 500 mm. st 10,00 |F
352150 |Aanbrengen hoedliner in riool 600 mm. st 10,00 |F
352160 |Aanbrengen hoedliner in riool 700 mm. st 5,00 [F
352170 |Aanbrengen hoedliner in riool 800 mm. st 5,00 [F
353 HEROPENEN INLATEN

353010 |Heropenen inlaat vanuit riool tot 300 mm. st 5,00 [F
353020 |Heropenen inlaat vanuit riool tot 300 tot 500 mm. st 10,00 |F
353030 |Heropenen inlaat vanuit riool tot 500 tot 700 mm. st 5,00 [F
353040 |Heropenen inlaat vanuit riool tot 700 t/m 1000 mm. st 5,00 [F
353050 |Heropenen inlaat vanuit riool 1000 mm. st 5,00 [F
354 AFSMEREN PUT-BUIS VERBINDING

354110 |Waterdicht afwerken put-buis aansluiting tot 300 mm. st 5,00 [F
354120 |Waterdicht afwerken put-buis aansluiting 300 tot 500 mm. st 10,00 |F
354130 |Waterdicht afwerken put-buis aansluiting 500 tot 700 mm. st 5,00 [F
354140 |Waterdicht afwerken put-buis aansluiting 700 tot 1000 mm. (st 5,00 F
354150 |Waterdicht afwerken put-buis aansluiting 1000 mm. st 5,00 [F
355 REPAREREN STROOMPROFIEL

355010 |Repareren stroomprofiel, tot 10 liter. st 10,00 [F
355020 |Repareren stroomprofiel, 10 tot 25 liter. st 5,00 [F
355030 |Repareren stroomprofiel, 25 tot 50 liter. st 5,00 [F
36 RELINEN RIOOL

362 AANBRENGEN LINERS

362010 |Aanbrengen liner 300 mm, gws 1,50 m. m 100,00 |F
362020 |Aanbrengen liner 300 mm, gws 3,00 m. m 100,00 [F
362030 |Aanbrengen liner 300 mm, gws 5,00 m + 1mm. m 100,00 |F
362040 |Aanbrengen liner 400 mm, gws 1,50 m. m 100,00 [F
362050 |Aanbrengen liner 400 mm, gws 3,00 m. m 100,00 [F
362060 |Aanbrengen liner 400 mm, gws 5,00 m + 1mm. m 100,00 |F
363 HEROPENEN INLATEN

363020 |Heropenen inlaat vanuit riool tot 300 en 400 mm. st 20,00 |F
8 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD

83 AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN

831010 |Rioolslib vervoeren. ton 100,00 [F

SUBTOTAAL
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9 STAARTPOSTEN
91 KORTING
919990 |Korting %
929990 |Uitvoeringskosten %
939990 |Algemene kosten %
949990 |Winst en risico %
96 BIJDRAGEN
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) %
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