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De ondergetekenden:

Gemeente Heumen, gevestigd Kerkplein 6 te Malden, op grond van het bepaalde in het Man-
daat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Heumen, van 26 oktober 2010, in deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door W. Elemans, Hoofd afdeling Bouwen, Milieu en Leefom-
geving,

hierna te noemen de Opdrachtgever;

En
Partij B, gevestigd XXXXXXXXXXXXXXX, t& XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vertegenwoordigd door

de heer/mevrouw, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

hierna te noemen de Opdrachtnemer;

In overweging nemende dat:

Opdrachtgever structureel behoefte heeft aan het obstakel vrijmaken, repareren en renovatie
van rioolleidingen.

Hiervoor ook reiniging en inspectie van vrijverval leidingen dient plaats te vinden plus de af-
voer van rioolslib en dit wenst op te dragen aan Opdrachtnemer;

Opdrachtnemer in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf de diensten rioolreparatie en
renovatie inclusief het reinigen en inspecteren van vrijverval leidingen levert en bereid is dit
aan Opdrachtgever te leveren;

Partijen in de onderhavige Overeenkomst de bepalingen en voorwaarden wensen vast te leg-
gen die tussen hen van toepassing zullen zijn;

Opdrachtgever een Europese aanbesteding heeft uitgeschreven overeenkomstige hoofdstuk
2 van het ARW 2016. Met kenmerk: ‘Rioolreparatie en renovatie “2022-2023’
Opdrachtnemer de voor opdrachtgever een inschrijving met de beste prijs/kwaliteit verhou-
ding heeft gedaan.

De Opdrachtgever gelet op de inschrijving van de Opdrachtnemer nu voornemens is de uit-

voering van de omschreven werkzaamheden op te dragen aan de Opdrachtnemer.

verklaren het navolgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1: Levering van reinigen en inspecteren van vrijverval leidingen plus de afvoer van
rioolslib
11 Opdrachtnemer verbindt zich tot levering van de diensten rioolreparatie en renovatie inclusief

het reinigen en inspecteren van vrijverval leidingen aan Opdrachtgever overeenkomstig het
bepaalde in deze Overeenkomst en de volgende bijlagen:
1 Nota van Inlichtingen d.d. 30-12-2021 (hierna te noemen: ‘Nota’), zie bijlage 1;
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2 Programma van eisen, aanbestedingsleidraad BS2107 d.d. 20 oktober 2021 v1.0, be-
staande uit RAW raamovereenkomst nr. BS2107 Heumen rovk rioolreparatie en —reno-
vatie bijlagen 2 tot en met 9 (hierna te noemen: ‘Programma van eisen), zie bijlage 2;

3 Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te
noemen ‘de Standaard’, uitgegeven door de Stichting CROW inclusief de Uniforme Ad-
ministratieve Voorwaarden 2012.

4  De door Opdrachtnemer gedane Inschrijving op xx december 2021 bestaande uit het:

¢ Inschrijfbiljet,

¢ Inschrijfstaat,

¢ Plan van Aanpak,

e Verslag verificatie gesprek d.d. xx-xx-xx

¢ Uniform Europees Aanbestedingsdocument,

e Opgave referentieproject

e Verklaring beroep derden,

¢ Verklaring aansprakelijkheid samenwerkingsverband
e BPKYV scorelijst

¢ Verklaring SROI

(hierna te noemen: ‘Inschrijving’), zie bijlage 3;

1.2 De bijlagen als genoemd in lid 1 van dit artikel maken integraal onderdeel uit van deze Over-
eenkomst. Partijen verklaren deze bijlagen te hebben ontvangen en geaccepteerd.

1.3 Indien bepalingen in onderstaande documenten met elkaar in strijd zijn, prevaleert de bepaling
in het hierna eerder genoemde document boven de bepaling in het hierna later genoemde do-
cument:

1 Overeenkomst;

2 Nota,;

3 Programma van eisen;
4 De standaard;

5 Inschrijving.

Artikel 2: Facturering en betaling

2.1 Alle bedragen die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is, worden door Opdracht-
nemer met een factuur aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

2.2 Pas na uitvoering en na tevredenheid opleveren van de deelopdracht, mag de opdrachtnemer
over gaan tot facturatie.

2.3 Opdrachtgever dient het verschuldigde binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te beta-
len aan Opdrachtnemer.

2.4 Opdrachtgever is eerst in verzuim met de betaling van facturen, indien Opdrachtnemer na het

verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel Opdrachtgever schriftelijk
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in gebreke heeft gesteld en de daarbij gestelde redelijke termijn voor betaling is verstreken

zonder dat Opdrachtgever het verschuldigde heeft betaald.

Artikel 3: Duur en beéindiging

3.1 De raamovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar, ingaande 1 januari 2022 en eindigend
van rechtswege op 31 december 2023. De overeenkomst kan door de opdrachtgever eenzij-
dig met twee maal 1 jaar worden verlengd tot uiterlijk 31 december 2025.
De aanbestedende dienst kan tot uiterlijk één maand vooér afloop van de raamovereenkomst
schriftelijk eenzijdig besluiten tot verlenging van de raamovereenkomst met maximaal twee-
maal één kalenderjaar tegen gelijkwaardige of verbeterde voorwaarden. Opdrachtgever zal de
opdrachtnemer schriftelijk aangeven of gebruik wordt gemaakt van de verlengingsoptie.
In geval van maximale verlenging eindigt de raamovereenkomst van rechtswege op 31 de-
cember 2025.

3.2 Het bepaalde in dit artikel laat overige wijzen van eindigen van deze overeenkomst onverlet.

3.3 De overeenkomst eindigt wanneer de waarde van de deelopdrachten de inschrijfprijs van de
opdrachtnemer heeft bereikt. Deze inschrijfprijs bedraagt € xxxxx, exclusief btw zegge:
XXXXXXXXXXXXXX.

3.4 Op het tijdstip dat deze overeenkomst eindigt, eindigen alle in het kader van deze overeen-
komst met Opdrachtnemer gesloten (deel)overeenkomsten, ongeacht de ingangsdatum van
deze overeenkomsten.

Artikel 4: Indexatie
De prijzen per eenheid overeengekomen bij opdrachtverstrekking blijven ongewijzigd van toepassing
tot en met 31 december 2023. De al verstrekte deelopdrachten worden niet geindexeerd.

Bij overschrijding van deze termijn vindt indexering plaats volgens de onderstaande formule. Hierbij te
gebruiken de CBS statline-tabellen rubriek ‘42/43 Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ reeks
2015=100%, gepubliceerd op de website van het CBS.

VI = (Fn-Fa)/Fa * TB

Hierin is:

- Fa = het indexcijfer van juli 2021,

- Fn = het indexcijfer van oktober 2023 of 2024;
- TB = het termijnbedrag.

- VI = het te verrekenen bedrag vanwege indexering van de termijn

Artikel 5: Boete in contract

5.1 Voor het niet nakomen van de overeengekomen aspecten in lid 5.2 tot en met 5.7 wordt een
boete ingehouden op de betaaltermijnen. Deze boete wordt direct verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

5.2 Maatregelen in belang van het verkeer: de boete bedraagt € 250,- per geval en per werkdag

dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan.
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5.3 Verwijderen verontreiniging op wegen: de boete bedraagt € 500,- per geval en per werkdag
dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

5.4 Bewijzen van ontvangst vrijkomende materialen: de boete bedraagt € 500,- per bewijs dat
ontbreekt.

5.5 Arbeidsomstandigheden eisen aan werknemers: de boete bedraagt € 500,- per geval en per
keer dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

5.6 Bij overschrijden van de waakhoogte: de boete bedraagt € 1.000,- per geval en per keer dat
niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

5.7 Als de opdrachtnemer de aangeboden BPKYV kwaliteit niet levert, dan wordt een tekortkoming
in de uitvoering van het plan van aanpak geconstateerd. De opdrachtnemer dient vervolgens
een voorstel tot herstel/verbetering te doen. Komt opdrachtnemer evenwel niet tot (voldoende)
verbetering, dan wordt een financiéle sanctie opgelegd die overeenkomt met het fictieve

kortingsbedrag, verzwaard met de factor 1,5.

Artikel 6: Aansprakelijkheidsbepalingen

Bij een eventuele strijdigheid tussen de aansprakelijkheid uit de overeenkomst en de aansprakelijk-
heidsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek (BW) prevaleren de aansprakelijkheidsbepalingen uit het
BW.

Artikel 7: Aanvullingen en wijzigingen
Aanvullingen en wijzigingen van deze overeenkomst en de daaraan verbonden bijlagen zijn uitsluitend

van toepassing indien deze zijn vastgelegd in een schriftelijke aanvullende overeenkomst tussen par-

tijen.
Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillenregeling
8.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Verschillen van mening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ter zake van de uitleg en uit-
voering van deze raamovereenkomst zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden op-
gelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt er geacht
een geschil te bestaan.

8.3 Elk geschil terzake van deze overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daar-
toe bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Civiel recht, locatie Arnhem, ten-
zij Partijen alsnog anders nader overeenkomen.

8.4 Een geschil is aanwezig indien één der partijen dit in een aangetekende brief aan de weder-
partij kenbaar maakt, tenzij over dit onderwerp voordien expliciet nadere afspraken zijn ge-

maakt.
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Artikel 9: Geheimhouding

9.1 Partijen zullen geheimhouding in acht nemen ten aanzien van uit deze overeenkomst voort-
vloeiende informatie waarvan zij de vertrouwelijkheid kennen dan wel behoren te kennen.

9.2 Geen van de Partijen zal, zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij,

in publicaties of reclame-uitingen over de inhoud van deze overeenkomst mededelingen doen.

Artikel 10: Overdracht van rechten en retentierecht

10.1  Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst, behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, dan wel rechtstreeks uit deze
overeenkomst voortvloeiende - onder welke naam of titel dan ook (zoals onderaanneming)
aan een derde over te dragen.

10.2  Opdrachtnemer doet afstand van zijn (eventuele) mogelijkheid om zich op het retentierecht te
beroepen of anderszins de toegang en/of de uitvoering van werkzaamheden door Opdracht-

gever onnodig te belemmeren.

Artikel 11: Slotbepalingen

11.1  Het nalaten door één der partijen om te eniger tijd enige bepaling van deze overeenkomst af
te dwingen, tast in generlei opzicht de rechten van de betrokken partijen aan om alsnog volle-
dige nakoming door de andere partij te eisen. Het zich neerleggen door één der partijen bij
een schending door de andere partij van een van diens verplichtingen impliceert niet het doen
van afstand door eerst bedoelde partij van zijn uit die verplichtingen voortvlioeiende rechten.

11.2  Partijen zullen regelmatig overleg voeren betreffende de uitvoering van deze overeenkomst. In
alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet zullen Partijen bij elkaar te rade gaan en
met een oog voor wederzijdse belangen een oplossing nastreven.
Dit overleg ontslaat Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen als neergelegd in deze over-

eenkomst.

Artikel 12: Citeertitel
Deze overeenkomst kan worden aangehaald als "Raamovereenkomst Rioolreparatie en
renovatie 2022-2023".

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend

te Malden op xx januari 2022, te Malden op xx januari 2022,
Gemeente Heumen XXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXX .
W. Elemans XXXXXXXXXXXXXX

Hoofd afdeling

Bouwen, Milieu en Leefomgeving Functie: xxxx
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Bijlagen:

1 Nota van Inlichtingen;
2 Programma van eisen;

3 Inschrijving.
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