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1 Mededelingen Opdrachtgever 

Opdrachtgever deelt het volgende mede: 

• Daar waar wordt verwezen naar de Standaard RAW bepalingen 2010, 

dient het gelijkwaardige artikel uit de Standaard RAW bepalingen 

2015 toegepast te zijn; 
• De onderhoudsmaatregelen t.p.v. de N414 dienen rijbaanbreed 

uitgevoerd te zijn; 

• Opdrachtgever heeft DOC5 - Locaties telpunten PUVIS3 en 

verkeersmaatregelen vervangen door DOC5 - Locaties telpunten 

PUVIS3 en verkeersmaatregelen v2.0. 

 

 

 

De Opdrachtgever verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn 

verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota’s van 

inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel 

voorgaande nota’s van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of gegevens 

zijn getoond.  

 

 
  



 

Pagina 4 van 16 
Nota van Inlichtingen 1 

2 Wijzigingen / aanvullingen 

De volgende zaken dienen in het aanbestedingsdossier te worden 

aangevuld/aangepast: (de aanvullingen zijn in Bold weergegeven, 

toelichtingen cursief, vervallen teksten zijn doorgehaald).  

2.1 Aanbestedingsleidraad 

 

 

2.4 Omvang van de opdracht 

Het Werk bestaat uit onderhoudswerkzaamheden van een 12-tal trajecten. 

De onderhoudsmaatregelen zullen plaatsvinden op de onderstaande 

trajecten: 

• N199, parallelweg R, km 1.200 – 2.700 (traject 5); 

• N201 L/LM/LR/LRR, km 61.200 – 61.300 (traject 12); 

• N224 L/R, km 8.000 – 9.300 (traject 33); 

• N224 L/LM/LR, km 9.460 – 9.500 (traject 34); 

• N227 L/LL/LR, km 8.000 – 8.300 (traject 55); 

• N228 L, R, km 11.400 – 11.650 (traject 57); 

• N233 LR/L/LM/LL, km 1.450 – 1.520 (traject 67);  

• N234 L/LL/R, km 4.600 – 4.900 (traject 72); 

• N237 L/LM/LR, km 72.900 – 73.000 (traject 75); 

• N237 L/LM/BB, km 76.200 – 77.200 (traject 76-L); 

• N237 L/R, km 84.900 – 88.200 (traject 9080); 

• N414 L, km 1.900 – 5.400 (traject 103). 

 

2.7 Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social return 

1. Opdrachtnemer is door opdrachtgever verplicht om tenminste 2% 1% 

van de opdrachtwaarde aan te wenden voor social return. Dit vooraf 

bepaalde percentage van de opdrachtwaarde dient aantoonbaar te worden 

ingezet om de afstand die mensen uit de doelgroep hebben tot de 

arbeidsmarkt, weg te nemen of te reduceren. De social return-verplichting 

dient binnen de looptijd van de overeenkomst te worden gerealiseerd. 

 

6. Binnen 6 weken na gunning dient opdrachtnemer een plan van aanpak in 

voor de toepassing van social return. De opdrachtnemer doet in dit plan van 

aanpak een voorstel voor voorkeur doelgroep en berekening van de social 

return waarde. Opdrachtgever en opdrachtnemer maken op dat moment 

binnen de kaders van onderliggende aanbesteding nadere prestatieafspraken 

over de concrete invulling van de social return-verplichting. De 

prestatieafspraken maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de 

overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Alle mondelinge en 
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schriftelijke communicatie met betrekking tot social return verloopt 

vervolgens via de social return-coördinator (socialreturn@noord-holland.nl) 

(socialreturn@provincie-utrecht.nl). 

 

5.4 vormgeving EMVI-plan 

Het totale EMVI-plan (kwaliteitsaspecten 1.1, 1.2 en 1.3) mag maximaal 6 

pagina’s (A4-formaat, Arial Verdana, lettergrootte 9) omvatten, exclusief 

voorblad, inhoudsopgave, scheidingsbladen en bijlagen. In de bijlagen (max 

4 pagina’s, 2 maal A3 en 2 maal A1) mag geen (nieuwe) inhoudelijke 

informatie staan wat niet benoemd is in de beheersmaatregelen. De bijlagen 

dienen slechts ter onderbouwing van de aangeboden beheersmaatregelen 

(zoals bijvoorbeeld een planning, faseringsschets, etc.). Bij overschrijding 

van het aantal pagina’s worden alleen de eerste 6 pagina’s beoordeeld. 

 

2.2 Basisovereenkomst 

Model basisovereenkomst 

(b) de Opdrachtgever deswege de Vraagspecificatie bestaand uit VS 0, 1 

en 2, 36 april 2018, heeft doen opstellen; 

 

Art. 17 zekerheidsstelling 

1. Partijen komen overeen dat: 

De Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde 

zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen met 

betrekking tot de realisatie van het Werk als bedoeld in artikel 2 lid 1, 

conform de bankgarantie die is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie 

opgenomen annex (Annex IX). De waarde van de te stellen zekerheid is 

gelijk aan 5% van de in artikel 2 lid 4 vastgelegde prijs. 

 

2.3 Vraagspecificatie deel 0 – Algemeen 

Geen wijzigingen / aanvullingen.  

2.4 Vraagspecificatie deel 1 – Objecteisen 

2.4.1 Gewijzigde eisen 

 

SW239 Langsvlakheid, meting met de viagraaf 

Bij meting met de viagraaf moet de afwijking C5 per 100 meter weglengte 

kleiner dan of gelijk zijn aan: 

mailto:socialreturn@noord-holland.nl
mailto:socialreturn@provincie-utrecht.nl
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- 0%2% voor een geheel nieuw aangebrachte verharding, volgens de 

Vraagspecificatie opgebouwd uit ten minste drie lagen, of voor een op een 

bestaande verharding of kunstwerk aangebracht verharding, volgens de 

Vraagspecificatie opgebouwd uit ten minste één (profileer)laag en een 

deklaag; 

- 2%3% voor een andere aangebrachte asfaltconstructie.   

Bovenliggende 

eis: 

SW167 

Onderliggende 

eis: 

Eisinitiator: Bron: 

ProContract 

eisenset 

 

SW232 Asfaltwapening, meshtrack 

Voor de toe te passen wapening dient Inlage van Bitufor® of 

gelijkwaardig toegepast te zijn bestaande uit Mesh-Track® type 2 welke 

vastgesteld wordt met EAB 0/6. 

Bovenliggende 

eis: 

SW225 

Onderliggende 

eis: 

Eisinitiator: Bron: 

ProContract 

eisenset 

 

SW179 Asfaltbeton, weerstand tegen afslijting      

Voor de weerstand tegen afslijting door spijkerbanden volgens 5.2.5 van 

NEN-EN 13108-1 geldt categorie ABRanr (geen eis).  

Bovenliggende 

eis: 

 

Onderliggende 

eis: 

Eisinitiator: Bron: 

ProContract 

eisenset 

 

SW119 Streetprint  

Een deklaag van een bushalte dient met streetprint of gelijkwaardig in 

halfsteensverband dwars op de rijrichting aangebracht te zijn. 

Bovenliggende 

eis: 

 

Onderliggende 

eis: 

Eisinitiator: Bron: 

ProContract 

eisenset 

 

SW24 Frezen 55 mm 

De bestaande verharding dient tot een diepte van 55 millimeter gefreesd 

te zijn tussen km 8.000 8.060 tot 9.300. 

Bovenliggende 

eis: 

 

Onderliggende 

eis: 

Eisinitiator: Bron: 

DOC2 
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SW25 Aanbrengen asfalt km 8.000 8.060 tot 9.300  

Er dient een tussenlaag en een deklaag van asfalt aangebracht te zijn 

tussen de lassen van km 8.000 8.060 tot 9.300. Door het toepassen van 

eisen SW24, SW27 en SW29 komt de nieuwe verharding 35 mm hoger te 

liggen.  

Bovenliggende 

eis: 

 

Onderliggende 

eis: 

Eisinitiator: Bron: 

DOC2 

 

SW75 Asfaltmengsel AC 1622 base OL-IB 

Voor de onderlaag dient het asfaltmengsel AC 1622 base OL-IB toegepast 

te zijn.  

Bovenliggende 

eis: 

 

Onderliggende 

eis: 

Eisinitiator: Bron: 

DOC2 

 

SW50 Frezen 125 mm 

De bestaande verharding dient tot een diepte van 125 millimeter gefreesd 

te zijn tussen km 11.385 tot 11.650 11.550.  

Bovenliggende 

eis: 

 

Onderliggende 

eis: 

Eisinitiator: Bron: 

DOC2 

 

SW150 Afvoer hemelwater     

In een ononderbroken streep van duurzaam markeringsmateriaal, met een 

laagdikte van ± 1,5 5,0 mm, dienen onderbrekingen te worden 

aangebracht met een onderlinge afstand van 1 meter met een afwijking 

van ten hoogte -50 en +100 mm. De onderbreking dient een lengte te 

hebben van 30 tot 50 mm. De laagdikte van een onderbreking is ten 

hoogste 1 mm.  

Bovenliggende 

eis: 

SW145 

Onderliggende 

eis: 

Eisinitiator: Bron: 

ProContract 

eisenset 

 

SW205 Polymeer gemodificeerd bitumen, SFB 3-100     

Als bitumen dient gemodificeerd bitumen SFB 3-100 te zijn toegepast. Ten 

aanzien van de specificaties en verwerking van SFB 3-100 wordt verwezen 

naar DOC8.  
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Bovenliggende 

eis: 

 

Onderliggende 

eis: 

Eisinitiator: Bron: 

ProContract 

eisenset 

 

SW161 Kleeflaag     

Tussen twee asfaltlagen dient een kleeflaag aangebracht te zijn die 

voldoet aan de eigenschappen SBS polymeer gemodificeerd (SFB 3-100) 

of gelijkwaardig met een hoeveelheid van 0.4 kg/m2. 

Bovenliggende 

eis: 

 

Onderliggende 

eis: 

SW163 

Eisinitiator: Bron: 

ProContract 

eisenset 

 

SW117 Asfaltmengsel AC 1611 surf DL-IB, gemodificeerd 

Voor de deklaag dient het asfaltmengsel AC 1611 surf DL-IB, 

gemodificeerd toegepast te zijn.  

Bovenliggende 

eis: 

 

Onderliggende 

eis: 

Eisinitiator: Bron: 

DOC2 

 

SW75 Asfaltmengsel AC 22 base TL-IB AC 22 base OL-IB 

Voor de onderlaag dient het asfaltmengsel AC 22 base TL-IB AC 22 base 

OL-IB toegepast te zijn.  

Bovenliggende 

eis: 

 

Onderliggende 

eis: 

Eisinitiator: Bron: 

DOC2 

 

SW7 Informatie afstrooien   

Bij afgestrooide deklagen dient aan het begin van het traject aan beide 

zijden het bord J24 (opspattend split) geplaatst te zijn gedurende 4 

weken. Dit dient bij elke kruising van hoofdrijbaan met een zijweg 

herhaald te zijn. 

Bovenliggende 

eis: 

 

Onderliggende 

eis: 

Eisinitiator: Bron: 

ProContract 

eisenset 

 

SW3 Rijden mogelijk maken, bieden verkeersveiligheid 

Het traject dient bij gangbaar beheer en onderhoud onder alle 

weersomstandigheden een acceptabele verkeersveiligheid te hebben. 
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Bovenliggende 

eis: 

 

Onderliggende 

eis: 

Eisinitiator: Bron: 

ProContract 

eisenset 

 

SW108 Aanbrengen asfalt km 84.900 tot 88.200 m.u.v. kruispunt Zon en 

Schild km 87.300 tot 87.600 

Er dient een tussenlaag en een deklaag van asfalt aangebracht te zijn 

tussen de lassen van km 84.900 tot 88.200 m.u.v. kruispunt Zon en 

Schild km 87.300 tot 87.600.       

Bovenliggende 

eis: 

 

Onderliggende 

eis: 

Eisinitiator: Bron: 

DOC2 

 

SW6 Circulair materiaalgebruik, asfalt    

Al het te leveren verhardingsmateriaal (met uitzondering van de deklagen) 

dient een zo hoog mogelijk PR-gehalte te hebben met een maximum 

van 50%, d.w.z. wat redelijkerwijs kan worden geleverd door de 

opdrachtnemer zonder dat de beoogde milieuwinst geheel teniet wordt 

gedaan door de vervoersafstand van het materiaal én niet in strijd is met 

de overige technische eisen.  

Bovenliggende 

eis: 

 

Onderliggende 

eis: 

Eisinitiator: Bron: 

ProContract 

eisenset 

 

SW237 Meshtrack MT 2 of gelijkwaardig 

Voor de metalen wapening, met een dikte van 20 mm, dient Meshtrack 

MT 2 of gelijkwaardig toegepast te zijn volgens Bitufor-systeem over volle 

breedte.   

Bovenliggende 

eis: 

SW51 

Onderliggende 

eis: 

 

Eisinitiator: Bron: 

DOC2 

 

SW133 Aanbrengen metalen wapening 

Voor dat het asfalt aangebracht is dient een stalen wapening, met een 

dikte van 20 mm, aangebracht te zijn ter plaatse van km 5.200 tot 

5.440. Meshtrack of gelijkwaardig toepassen volgens Bitufor-systeem over 

volle breedte.   

Bovenliggende 

eis: 

Onderliggende 

eis: 

Eisinitiator: Bron: 

DOC2 
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2.4.2 Nieuwe eisen 

 

SW247 Frezen 145 mm 

De bestaande verharding dient tot een diepte van 145 millimeter gefreesd 

te zijn tussen km 11.550 tot 11.650.  

Bovenliggende 

eis: 

 

Onderliggende 

eis: 

Eisinitiator: Bron: 

DOC2 

 

SW248 Herstellen banden en kolken langs rijbaan 

De banden en kolken langs de rijbaan dienen waar nodig hersteld te zijn 

en aan te sluiten op de nieuwe situatie.  

Bovenliggende 

eis: 

 

Onderliggende 

eis: 

Eisinitiator: Bron: 

 

 

 

2.4.3 Vervallen eisen 

 

SW168 Verkanting      

De weg dient voorzien te zijn van een afschot van minimaal 2% 

behoudens bij de verkantingsovergangen.  

Bovenliggende 

eis: 

 

Onderliggende 

eis: 

Eisinitiator: Bron: 

ProContract 

eisenset 

 

SW208 Remvertraging    

De remvertraging (droge stroefheid) van de deklagen van de rijbaan dient 

ten minste 5.2 m/s2 te zijn (gemeten volgens proefvoorschrift 

“Remvertraging” van de dienst DWW van Rijkswaterstaat) alg gemiddelde 

van vier remmetingen. De remmetingen dienen binnen drie maanden na 

openstelling uitgevoerd te zijn. 

Bovenliggende 

eis: 

 

Onderliggende 

eis: 

Eisinitiator: Bron: 

ProContract 

eisenset 
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2.4.4 Gewijzigde titels 

1.1.1.12 N414 L/R, km 1.900 – 5.400 (traject 103) 

 

2.5 Vraagspecificatie deel 2 – Proceseisen 

1.1.5 Bewijs van verzekering 

1. De Opdrachtnemer sluit een CAR verzekering af voor het Werk. 

Aan OpdrachtnemerOpdrachtgever wordt een kopie van de polis 

voorwaarden verstrekt. 

 

1.2.1 Zelfstandige hulppersonen 

1. Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden 

door zelfstandige hulppersonen, niet zijnde leveranciers, laat 

verrichten en de waarde van de door de zelfstandige hulppersoon 

te verrichten Werkzaamheden groter is dan of gelijk is aan 10% 

van de inschrijvingssom het drempelbedrag van € 100.000,-, 

dient de inschakeling van de zelfstandige hulppersoon tevoren te 

zijn geaccepteerd door de Opdrachtgever. 

 

 

2.2.2 Termijnstaat lid 8 

De laatste betaalpost betreft de laatste termijn en is minimaal 

€ 100.000,- welke pas wordt voldaan indien alle Documenten 

zijn opgeleverd; 

 

4.4.7 Lokale schadevakken 

2. Opdrachtnemer dient de na het frezen zichtbare lokale 

schadevakken in fietspaden en rijbaan inzichtelijk te maken in een 

Schouwrapport lokale schadevakken en ter kennis te brengen aan 

Opdrachtgever en na acceptatie toetsing van Opdrachtgever te 

herstellen. 

 

 

2.6 Annexen 

Annex III 
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Nr 

Document 

(BO art. 12-1 sub a 

en c) 

Uiterste datum 

indienen 

(BO art 12-1 sub 

b) 

Aantal 

exemplaren 

(§ 23-2 

UAV-GC 

2005) 

Acceptatie- 

Termijn 

(BO art 12-

1 sub e) 

Eisen (aan 

document) 

/ criteria 

(BO art 

12-1 sub 

d) 

1 Projectmanagement 

 Zelfstandige 

hulppersonen 

(opdrachten groter 

dan €100.000,-) 

10 werkdagen voor 

inzetten van 

betreffende 

zelfstandig 

hulppersoon 

1 5 

werkdagen 

VS 2: 1.2.1 

      

2 Projectbeheersing 

 Planning  20 werkdagen na 

Opdrachtverstrekking 

1 10 

werkdagen 

VS 2: 2.3.1 

 Projectkwaliteitsplan 

(PKP) 

20 werkdagen na 

opdrachtverstrekking 

1 10 

werkdagen 

VS 2: 2.5.1 

2.4.1 

 Deelkwaliteitsplan 

Uitvoering (DKP 

Uitvoering) 

15 werkdagen voor 

start Uitvoering 

1 10 

werkdagen 

VS 2: 2.5.2 

2.4.2 

      

3 Omgevingsmanagement 

 Verkeersmanagement 

plan 

15 dagen voor start 

uitvoering 

1 5 

werkdagen 

VS 2: 3.5.1 

3.4.1 

      

4 Technisch management 

 Uitvoeringsontwerp 15 werkdagen voor 

start uitvoering 

1 15 

werkdagen 

VS 2: 4.2.1 

4.3.1 

 Opleverdossier 15 werkdagen na 

einde uitvoering 

1 10 

werkdagen 

VS 2: 4.5.1 

4.6.1 

 

Annex IV 

 

 

 

Nr 

Document 

(BO art. 12-1 sub a 

en c) 

Uiterste datum 

indienen 

(BO art 12-1 sub b) 

Aantal 

exemplaren 

Toets- 

Termijn 

(BO art 12-

1 sub e) 

Eisen (aan 

document) 

/ criteria 
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(§ 23-2 

UAV-GC 

2005) 

(BO art 12-

1 sub d) 

2 Projectbeheersing 

 Staat van ontleding 

van de 

inschrijvingsprijs 

10 werkdagen na 

Opdrachtverstrekking 

1 5 

werkdagen 

VS 2: 2.2.3 

 Keuringsplan 

Verhardingen 

15 werkdagen voor 

start uitvoering 

1 10 

werkdagen 

VS 2: 

4.3.16 

4.4.16 

      

4 Technisch management 

 Schouwrapport lokale 

schadevlakken 

Bij aantreffen 

schadevakken 

1 1 dag VS 2: 4.3.7 

4.4.7 

 

Annex V 

Artikel 2 Uitzonderingen 

 

1 De volgende vrijkomende materialen dienen te worden behandeld 

overeenkomstig het bepaalde in de Vraagspecificatie. 

 

Nr Omschrijving Verwijzing 

1 Teerhoudend asfalt VS 2: 4.3.4 

4.4.4 

 

 

Annex XII 

§ 30 Aanvaarding  van het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud 

30-7 Na de tweede zin van §30 lid 7 UAV-GC 2005 tussenvoegen: 

“De Opdrachtnemer is verplicht bij de aanvaarding van het Meerjarig 

Onderhoud bedienings- en onderhoudsvoorschriften ter Acceptatie 

aan te bieden”. 

 

§ 38 Zekerheidstelling 

38-7 § 38, lid 7 is niet van toepassing. 

38-8 § 38, lid 8 is niet van toepassing. 
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3 Vragen en antwoorden 

In bijlage 1 bij deze Nota van Inlichtingen 1 is een volledig overzicht 

gegeven van alle gestelde vragen en gegeven antwoorden.  


