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Zaagsnede

Lichtmast, handhaven (nadere uitwerking volgt in OV-plan)

Te verwijderen straatkolk

Te verwijderen trottoirkolk

Te verwijderen verkeersbord
VB

Te verwijderen putrand

Boom, handhaven

Materiaalscheiding

Straatpot, opnieuw stellenst

Te verwijderen trottoirband 130/150x250 mm13/15

Te verwijderen inritelementen

Te verwijderen dubbele streklaag van betonstraatstenen KF, kleur: grijs

P1

Te verwijderen afzetpaal van kunststof

CAI / Nuts kasten, handhaven

5x20 Te verwijderen opsluitband 50x200 mm

10x20 Te verwijderen opsluitband 100x200 mm

Te verwijderen schampblok

Te verwijderen RWS-bandRWS

Te verwijderen asfaltverharding 

Te verwijderen betontegels 300x300, kleur: grijs

Te verwijderen betontegels H-profiel, 300 x 300 x 45 mm, halfsteensverband, kleur: grijs

Te verwijderen straatbakstenen dikformaat rood

Te verwijderen betonstraatstenen keiformaat, kleur: grijs

Te verwijderen drempel betonstraatstenen

Te verwijderen molgoot, 4-strekken, betonstraatstenen KF, kleur: grijs

Te verwijderen betonstraatstenen keiformaat, kleur: antraciet

Te verwijderen betonstraatstenen keiformaat, kleur: rood

Te verwijderen betonverharding grijs

Te verwijderen gras

Te verwijderen beplantingsvak

Herstraten

Boom verwijderen

Te verwijderen straatbakstenen keiformaat, kleur: rood

Verklaring:

Te verwijderen schrikhek

Riolering verwijderen

Riolering volschuimen

Riolering bestaand VWA

Inspectieput VWA bestaand

Bestaande kolk, handhaven

Te verwijderen molgoot, 5-strekken, betonstraatstenen KF, kleur: grijs
5 str.

4 str.

Te verwijderen parkeervakscheiding betonstraatstenen KF, kleur: wit

Bestaande portalen hergebruiken

Blinde inspectieput VWA bestaand

status onbekend
Riolering bestaand VWA

Inspectieput VWA verwijderen

Brandkraan, opnieuw stellenBK

Werkgrens

2 4 6 80 10 m

Huisaansluitingen dienen tot de erfgrens vervangen te worden

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP.

Hoogtematen zijn indicatief aangegeven en dienen in het werk gecontroleerd te worden

Exacte lokatie inritten in het werk bepalen.

Voor aanvang werk maatvoering t.o.v. bestaand werk controleren.

Maatvoering in meters tenzij anders aangegeven.
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