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RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN
OF AANVULLENDE INFORMATIE

Werken

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:
gemeente Maasdriel

Nationale identificatie:
201932228

Postadres:
Kerkstraat 45

Plaats:
KERKDRIEL

NUTS-code:
NL

Postcode:
5331CB

Land:
NL

Contactpersoon:
Dimitri van Raak

Telefoon:
+31 622998702

E-mail:
d.vanraak@akertech.nl

Fax:
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.maasdriel.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

mailto:d.vanraak@akertech.nl
http://www.maasdriel.nl
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AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Paterstraat te Kerkdriel, fase 2 aanleg HWA-riool en reconstructie

Referentienummer: 2021020

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool

Subcategorie:
-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Aanbrengen HWA-riolering, deels vervangen bestaande riolering en bovengrondse
herinrichting in de Paterstraat van de Leijensteinstraat tot de Duitse Weistraat .
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

03/12/2021

VI.6) REFERENTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKONDIGING

Nummer van de aankondiging in het PB S: -



03/12/2021
I. II. VI. VII.

- 4 -

AFDELING VII: WIJZIGINGEN

VII.1) INFORMATIE DIE MOET WORDEN GEWIJZIGD OF TOEGEVOEGD

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Afdelingsnummer: IV.2.2)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of
deelnemingsaanvragen

In plaats van:

Datum: 08/12/2021
Plaatselijke tijd: 11:00

Te lezen:

Datum: 10/12/2021
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdelingsnummer: IV.2.7)

Perceel nr.: -
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden
geopend

In plaats van:

Datum: 08-12-2021

Plaatselijke tijd: 11:00

Te lezen:

Datum: 10-12-2021

Plaatselijke tijd: 11:00

VII.2) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

Aanbestedingsplanning is aangepast. De datum van aanbesteding is met 2 dagen uitgesteld in
verband met een late wijziging vanuit aanbesteder.


