


Omschrijving	Doc.nr	Rev
Tijdelijke fasen situaties Moerwijk en Jonkbloetplein - maart 2020	VR030667	00
20200779-L1MN-Passilina-FI139781 VO Hilderandstraat	rr030781	00
9502x236-NMMN-VER-SO-005 Plot halte van Zeggelenlaan var 3 handhaven perrons 20200602	VR030878	00

(A) "aanschuiting" tbv doorkoppelen van Hekwerk & Abri aan de mmuurtal met een doorslagveiligheid

(B) Mantelbuis tbv doorkoppelen van Hekwerk & Abri aan de mmuurtal met een doorslagveiligheid

Legenda
- As 1 — Aannummer en rijrichting tram
- Sporen
- mantelbuis
- Hatlehijn
- tegels aanzienlijke b = 30/30/30 cm
- waar schuwingstegel
- bestrating halte tegels 30x30cm
- afvalbak
- halfpeil
- voedingskast voor ABRI en DRIS

Overzichtskaart

00	Datum 15-06-2020	Eerste uitgave	
Getekend	I.Peeters	Gecontroleerd	M.Vos-21
Vrijgegeven	I.Langhout	Akkoord	J.Lammers
Akkoord	15-06-2020

Projectnummer 500.650 | Project NMRU Lijntk - Trajectdeel Moerwijk

Omschrijving
Halte van Zeggelenlaan - aanbrengen
Locatie halte 3817 en 3818
Projectfase Definitief ontwerp

HTM
HTM Personenvervoer NV
Postbus 2555
Rotterdamseweg 183 C
2502 KN Den Haag
Bezoekadres: Wilhelmina Gasthuis Koningin Julianaplein 10

Tekeningnummer RT031162
Formaat A3-6
Schaal 1:100
Eenheid m
Bestekver. 2021.N2.019
Jaar 2021

Afgedrukt op papier | Afmetingen 76.00x107.0