M3400

TWI kast S70

OSHTM-8
HILDEBRANDPLEIN

(aa) YMvKas 3x2,5mm²

230Vac

230Vac

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

TWL

Mast 1: TWL type 1

Mast 2: TWL type 1

C1

C2

C7

C8

C17

C18

(ab)

Doorknippen

(ac)

Tekening BV031325

M3392

TWI kast S69

Pos	Type kabel	lengte	opmerking
(a)	YmvKas 4x1,5mm²	13	
(b)	YmvKas 4x1,5mm²	26	
(c)	CY 2x2,5mm²	24	
(d)	CY 2x2,5mm²	34	
(e)	CY 2x2,5mm²	66	
(aa)	YmvKas 3x2,5mm²	10	Herbruiken
(ab)	YmvKas 3x2,5mm²	2,5	Herbruiken
(ac)	YmvKas 3x2,5mm²	2,5	Herbruiken
	Totaal YmvKas 4x1,5mm²	39	
	Totaal CY 2x2,5mm²	124	

Cembre

Zender trafo HFP

Ontvanger trafo HFP

Meegeleverde kabel

Te verwijderen kabel

Bestaande kabel terughalen en afdoppen

00	Datum 26-05-2021	Eerste uitgave	
Getekend M Beusekamp		Gecontroleerd 18-06-2021 S.Ramdas	Voor vrijgave J. Langhout 17-06-2021	Akkoord HTM T&O
Projectnummer 500-650		Project NRR 2 Lijn 16 deel M	

Omschrijving

WS&B kabelplan TWI S070 Verwijderen

Hildebrandplein

Bestekfase

HTM Personenvervoer NV
Afdeling Techniek
Postbus 28503
2502 KM Den Haag
Bezoekadres: Centraal Station
Koningin Julianaplein 10

Tekeningnummer BV031328	Formaat A2
Schaal 1:100	Eenheid --
Besteknr.	Jaar 2021

Afgedrukt beusm Afdrukdatum 09-JUN-2021