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KENNISGEVINGSFORMULIER

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN (BOUW)WERK

1. Omschrijving van het (bouw)werk: Algemeen onderhoud buitengebied in de gemeente Ede (perceel 1)

1.1 Het (bouw)werk bestaat uit het uitvoeren van: Maaien van de bermen, bijmaaien van de bermen rondom de obstakels, maaien van de
watergangen, snoeiwerkzaamheden.

Adres/ligging van de bouwlocatie: Heel de gemeente Ede. Voornamelijk buitengebieden.

2. Namen en adressen van de betrokken partijen:

2.1 Opdrachtgever(s):

naam : Burgemeester en Wethouders Gemeente Ede
adres . Bergstraat 4

contactpersoon :  Andy Reuvers

telefoon : 0644536127

2.2 Ontwerpende Partij:

naam : Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, afdeling Realisatie
adres . Raadhuisplein 2
contactpersoon : Andy Reuvers
telefoon ;0644536127
2.3 V&G-cobrdinator ontwerpfase:
naam : Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, afdeling Realisatie
adres . Raadhuisplein 2
contactpersoon :  Andy Reuvers
telefoon : 0644536127

2.4 Uitvoerende partij:
naam :
adres
contactpersoon
telefoon
fax

2.5 V&G-codrdinator uitvoeringsfase:
naam :
adres
contactpersoon

telefoon
fax

3. Planning en uitvoeringsgegevens: heel jaar rond met kans op verlenging

3.1 Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden: 1 augustus 2021

3.2 Geplande bouwtijd: Looptijd 1 jaar met optie voor verlenging 3 x 1 jaar.

3.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: ca 3
3.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwlocatie: ca. 1

3.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:
n.n.b.

4. Datum van kennisgeving: 5. Handtekening opdrachtgever




VOORWOORD

In dit V&G plan, behorend bij bestek .. van .. zijn situaties aangegeven die de veiligheid en gezondheid van alle
betrokken werknemers en derden tijdens de uitvoering van dit bestek in gevaar kunnen brengen. Dit V&G plan dient als
leidraad voor de aannemer om voor de in het bestek omschreven werkzaamheden goede, veilige en milieuvriendelijke
voorzorgsmaatregelen te kunnen treffen om ongevallen en dergelijke te voorkomen.

Verwacht wordt dat allen die bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken zijn van de in dit V&G plan genoemde

risicosituaties op de hoogte zijn en de in het V&G-plan van de aannemer voorgeschreven gedrags- en veiligheidsregels in
acht zullen nemen.




1. BOUWWERKGEVENS

1.1 Omschrijving van het (bouw)werk

De werkzaamheden bestaan globaal uit:

Maaien van de bermen, bijmaaien van de bermen rondom de obstakels, maaien van de watergangen,
snoeiwerkzaamheden.

1.2 Adres/ligging van de bouwlocatie

Het uit te voeren werk is gelegen in heel de gemeente Ede. Voornamelijk buitengebieden.

1.3 Namen en adressen van de betrokken partijen

Opdrachtgever(s):

naam : Burgemeester en Wethouders Gemeente Ede

adres : Bergstraat 4

contactpersoon : Andy Reuvers

telefoon : 06 44 53 61 27

Ontwerpende Partij:

naam : Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, afdeling Realisatie
adres : Raadhuisplein 2

contactpersoon : Andy Reuvers

telefoon : 06 44 53 61 27

V&G-cobrdinator ontwerpfase:

naam : Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, afdeling Realisatie
adres : Raadhuisplein 2

contactpersoon : Andy Reuvers

telefoon : 06 44 53 61 27

Uitvoerende partij:
naam :
adres
contactpersoon
telefoon

fax

V&G-codrdinator uitvoeringsfase:
naam :

adres

contactpersoon

telefoon

fax




1.4 Planning en uitvoeringsgegevens
1.4.1 Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden:
1.4.2 Geplande bouwtijd: uiterlijk aangelegd, voltooid en opgeleverd in weken

1.4.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: ca.
1.4.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwlocatie: ca.

1.4.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:
Niet bekend

1.4.6 Namen van ingeschakelde/in te schakelen deskundige diensten:
Niet bekend

1.4.7 Regeling V&G-uitvoeringscodrdinatie bij nevenaanneming:

De V&G-uitvoeringscodrdinatie geschiedt door de hoofdaannemer van het op het voorblad genoemde bestek.
De codrdinatie en verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het werk en alle bouwaktiviteiten.




2, ORGANISATIE OP DE BOUWPLAATS
21 Overleg

Arbeidsomstandigheden zal een vast punt zijn op de bouwvergaderingen en werkbesprekingen. Hieraan nemen onder
andere deel:

— directie, opzichter (vertegenwoordiger van de opdrachtgever)

— eerstverantwoordelijke van de aannemer

— verder uit te nodigen derden

De bouwvergaderingen en werkbesprekingen zullen plaats vinden op geregelde tijden

2.2 Voorlichting

Van iedere werkgever op het werk wordt verwacht dat de betreffende werknemers in voldoende mate zijn voorgelicht
omtrent de werkzaamheden die hij of zij moet verrichten. De voorlichting moet erop gericht zijn dat de werknemers hun
taken naar behoren kunnen vervullen opdat de veiligheid en gezondheid van een ieder gewaarborgd blijft.

De werkgevers zijn verplicht overleg te plegen met hun werknemers en hen voorafgaande aan de werkzaamheden voor
te lichten over de op de bouwplaats geldende afspraken en te instrueren over de te treffen maatregelen.

Personeel dat onvoldoende mee werkt aan de voorgeschreven maatregelen en/of voorschriften, of onvoldoende bijdraagt
aan het waarborgen van de veiligheid van zichzelf of anderen, zal in opdracht van de directie, door de aannemer van het
werk worden verwijderd.




3. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN (ONTWERPFASE)

| Bouwfase

Aktiviteit

ARBO-risico

Risico-oorzaak

Suggesties

Maaien van de bermen, bijmaaien
van de bermen rondom de
obstakels, snoeiwerkzaamheden.
Incl. reinigen meubilair.

Verkeersmaatregelen

Verkeersongeval

Bewegingen (werk)verkeer,
onoplettendheid, onvoldoende
scheiding tussen personeel en
materieel

Duidelijke verkeersaanduidingen,
veiligheidszone in acht nemen,
veiligheidskleding dragen, toolbox
meeting.

Maaien van de bermen, bijmaaien
van de bermen rondom de
obstakels, snoeiwerkzaamheden.

Snoeien en maaien

Lichamelijk letsel,

Kantelen machine, onvoldoende
scheiding tussen personeel en
materieel. Werken onder
hoogspanningskabels.

Duidelijke verkeersaanduidingen,
veiligheidszone in acht nemen,
veiligheidskleding dragen, toolbox
meeting. Toepassen
hoogtebegrenzer machines,
plaatsen borden: let op
hoogspanning!!

Maaien van de watergangen

Verkeersmaatregelen

Verkeersongeval

Bewegingen (werk)verkeer,
onoplettendheid, onvoldoende
scheiding tussen personeel en
materieel

Duidelijke verkeersaanduidingen,
veiligheidszone in acht nemen,
veiligheidskleding dragen, toolbox
meeting.

Maaien van de watergangen

Maaien

Te water gaan

Kantelen machine, elektrocutie,
verdrinking. Werken onder
hoogspanningskabels

Duidelijke veiligheidszone in acht
nemen, veiligheidskleding dragen,
niet met onweer werken, toolbox
meeting. Gekeurde machines.
Toepassen hoogtebegrenzer
machines, plaatsen borden: let op
hoogspanning!!




