

Beoordeling werkzaamheden per partij van de aannemer door Rayonmanager	Beoordeling criteria
--	----------------------

Object
Partij
WOK
Aannemer
Geoogst volume



Beoordelingscriteria

1. Stiptheid, flexibiliteit en communicatie

- a. Werkzaamheden conform planning (afgesproken termijnen) aangehouden
b. Communicatie / bereikbaarheid
c. Flexibiliteit (inzet op korte termijn mogelijk)
d. Vastgestelde werktijden aangehouden (07.00 - 19.00 uur), zon- en feestdagen
e. Vaste medewerkers op de machines (aansturing gering door Rayonmanager)

2. Kwaliteit van het werk

- a. Geen schade aan staande opstand
b. Oogstpaden (indien aangegeven) aangehouden
c. Geen schade aan overige infrastructuur (gemarkeerde wegen en paden, overige voorzieningen)
d. Geen insporing in de opstand
e. Takhout achter de 1e bomenrij en niet tegen bomen gestapeld.

3. Uitrijden, stapelen, slepen

- a. Volledig uitgereden, gestapeld en gesleept
b. Stabiele stapels
c. Waarschuwing tegen beklimmen aangebracht
d. Hoogte van de stapels
e. Grootte van de stapels (>25 sté)

4. Kwaliteit opwerking sortimenten en langhout

- a. Harvester gekalibreerd vóór opstart, daarna om de 2 dagen, (rapportage kunnen tonen)
b. Sortiment en langhout haaks afgezaagd, glad uitgesnoeid, rondzagen wortelaanlopen, baard verwijderd
c. Maximaal uitgepond (volgens opgave Rayonmanager)
d. Meting correct
e. Lengte / overmaat - puntmaat / voetmaat conform sortimentslijst

5. Techniek / werkwijze

- a. Ingezette machines / geschikt materieel, technische toestand in orde
b. Noodset olieekkage / bindmiddel / absorptie-vliesdoeken bij de machines
c. Toepassing bio smeermiddelen
d. Extra uitrusting aanwezig (digitaal harvesterprotocol, GPS systeem (t.b.v. digitale gedragscode)
e. Geschikte tracks beschikbaar (staal, brede platen, glad) / straatrubbers, kunststof, rups

6. Toepassing ARBO-wetgeving en veiligheidsnormen

Vanzelfsprekend

- a. Standaard veiligheidsmaatregelen worden toegepast (afsluiting, waarschuwingsborden publiek, afzetting)
b. Bij motorzaagwerk altijd 2 personen behoudens harvester / kraan in directe nabijheid

Scores van de diverse rubrieken (in volgorde van belangrijkheid)

- Rubriek 4 30% van de punten
- Rubriek 2 30% van de punten
- Rubriek 1 20 % van de punten
- Rubriek 3 10% van de punten
- Rubriek 5 10% van de punten

Score per rubriek

Ja = 4 / nee = 0 punten

0
0
0
0
0

Ja, >5 dgn < 2 wkn // Nee, >2 wkn.
Ja, zelfde dag terugbellen// nee, >1 dag niet teruggebeld

Ja, geen waarschuwing // Nee, >2 waarschuwingen
Ja, geen bijzonderheden // Nee, meerdere mondelinge en / of schriftelijke
waarschuwingen (o.m. personele wisselingen zonder melding)

0

Ja = 6 / nee = 0 punten

0
0
0
0
0
0

Ja / nee
Ja / nee

Ja, zelfstandig stoppen bij insporing >15 cm. // nee, doorgaan
Ja, opgeruimd, nee, takken op de weg of voor de stapels en tegen bomen gestapeld

Ja = 2 / nee = 0 punten

0
0
0
0
0
0

Ja, volledig afgewerkt, nee, nog langhout of sortiment in de vakken
Ja / nee
Ja, >80% v.d. stapels // nee, <80% v.d. stapels
Ja, <3,50 m. // nee, >3,50 m.
Ja, >80 % v.d.stapels // nee, <80 % v.d. stapels

Ja = 6 / nee = 0 punten

0
0
0
0
0
0

Ja / nee
Ja / nee
Ja / nee
Ja / nee
Ja / nee

Ja = 2 / nee = 0 punten

0
0
0
0
0
0

Ja / nee
Ja / nee
Ja / nee
Ja / nee
Ja / nee

Ja = 0 nee = -20

Nee is minus 20 punten

Score0

z.o.z. voor project evaluatie

Gezamenlijke projectevaluatie / Staatsbosbeheer Team Hout

Dit evaluatieformulier wordt op initiatief van Rayonmanager samen met beheerder ingevuld. Een compleet ingevuld exemplaar van deze evaluatie wordt na afloop van het project opgenomen in het projectdossier

Beheerder
Rayonmanager
Datum evaluatie



Financieel

Volume geoogst hout i.r.t. blesgegevens
Bijzondere kostenposten exploitatie en logistiek

Beoordeling

Organisatie

Samenwerking beheer met Rayonmanager
Samenwerking met exploitant
Werkzaamheden zijn uitgevoerd door ERBO gecertificeerde resp. VBNE - geregistreerde aannemer
Werkzaamheden uitgevoerd cf voorschriften VBNE, incl. veiligheidsmaatregelen. Was er sprake van ongevallen ?
Werkzaamheden zijn uitgevoerd cf code zorgvuldig bosbeheer

Goed / niet goed
Goed / niet goed
Ja / nee
Ja / nee
Ja / nee

Tijd

Planning gehaald
Bijzonderheden in doorlooptijd

Ja / nee

Informatie / communicatie

Kwaliteit schriftelijke informatie uitwisseling (kaartjes, bijzonderheden etc)
Verliep het project zoals verwacht ?
Was de Start Up goed ?

Goed / niet goed
Ja / nee
Ja / nee

CONCLUSIES / AANBEVELINGEN

Sterke punten oogstproject

--

Verbeterpunten oogstproject

--

z.o.z. voor aannemers beoordeling