



nota van inlichtingen

Contractnummer 31161924 Realisatie OV en DVM systemen (RODS)

Algemene inlichtingenbijeenkomst 09-12-2020

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Eerste Nota van inlichtingen behorend bij contractnummer 31161924 verstrekt aan gegadigden voor de aanbesteding van de opdracht voor de Realisatie OV en DVM Systemen (RODS).

Met 1 bijlage: presentatie – Inlichtingenbijeenkomst 09-12-2020 met als kenmerk 31161924

Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge vragen gesteld:

1. Zou CHARM iets verder kunnen worden toegelicht?

Voor informatie over CHARM wordt verwezen naar:

<https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/verkeersmanagement/wegverkeer/charm/index.aspx>

2. Blijft bij iWKS de KPN participatie modus van kracht?

De participatiemodus blijft deels van kracht. Hiervoor heeft de CIV een aparte aanbesteding op de markt gezet. Voorheen was enkel KPN de opdrachtnemer, maar deze opdracht is nu uitgesplitst in 2 contracten. KPN is nog steeds de netwerkarchitect en momenteel is SPIE verantwoordelijk voor de fysieke installatie.

3. Zijn aanvullende COVID-19 maatregelen geëist?

Wat betreft de COVID-19 maatregelen geldt de actuele versie van het protocol Samen Veilig Doorwerken tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden. De maatregelen die gelden ten tijde van het doen van de aanbidding, worden geacht onderdeel uit te maken van de eenheidsprijzen.

4. Dient de generieke IVP opgenomen te zijn in eenheidsprijzen?

Ja, de Werkzaamheden die volgen uit het generieke IVP dienen verdisconteerd te zijn in de Eenheidsprijzen. Bodemonderzoek en aanvullende maatregelen zijn onderdeel van de Prijsopgave.

Eis UV330 is van toepassing op voor- en verkennend bodemonderzoek. De factsheet omgaan met bermgrond langs auto(snel)wegen (bijlage van generiek IVP) bevat informatie over de verontreinigingen van bermen langs auto(snel)wegen die voor het hele land gelden. Op basis van de CROW 400 kunt u vervolgens bepalen welke beschermingsmaatregelen nodig zijn. Mocht er een aanvullend onderzoek nodig zijn omdat andere en/of ernstigere verontreinigingen worden aangetroffen bij het verkennend onderzoek waardoor de uitvoering nog meer

beschermingsmiddelen vereisen (bijvoorbeeld gelaatsmaskers met luchttoevoer) dan zijn de kosten van het extra onderzoek daarvan voor rekening van de opdrachtgever.

5. Hoe is de 400 miljoen Euro verdeling tussen de scope delen en is dit gelijk verdeelt over de 3 percelen?

Het is niet bekend hoe opdrachten verdeeld worden over de percelen.

Deze maximering komt voort uit jurisprudentie (HvJ EU 19 december 2018, zaak C-216/17, ECLI:EU:C:2018:1034). De maximering van 400 miljoen geldt voor de drie Raamovereenkomsten gezamenlijk. Indien het maximum is bereikt kunnen er geen Nadere Opdrachten meer worden opgedragen.

Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters getoond:

N.v.t.

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Utrecht op 15 december 2020.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
Portfoliomanager
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Carel Henk van Belois

Digitaal ondertekend door Carel Henk
van Belois
Datum: 2020.12.15 15:05:27 +01'00'

Dhr. C. van Belois