Nota van Inlichtingen Digitalisering Bouwdossiers d.d. 6-7-2021

Nr. |Label Onderwerp Vraag Antwoord
1 |Inhoud Aanbestedingsleidraad 2.2 Dinsdag 19 juli bestaat niet in 2021, wat is de aanleverdatum en tijdstip van indienen de inschrijving? De juiste datum is Maandag 19 juli 12:00. In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de vermelde data op
TenderNed of de data beschreven in de aanbestedingsleidraad, prevaleert het vermelde op TenderNed.
2 |Inhoud Aanbestedingsleidraad 2.2 Vrijdag 18 september bestaat niet in 2021, wat is de aanleverdatum en tijdstip van de resultaten van de |[Vrijdag 17 september 2021
POC vanuit de opdrachtnemer?
3 |Proces Schouw sonderingen Tijdens de schouw is aangegeven dat gele blaadjes in de sonderingen ter onderscheid per document Ja, deze gele blaadjes hoeven niet gescand te worden. De scheidingsbladen worden gebruikt in de dozen van de
dienen en dat deze niet gescand hoeven te worden. Kunt u dit bevestigen? constructietekeningen van Ridderkerk, niet in de sonderingen. Ze worden gebruikt om documentensetjes gescheiden
te houden.
4 |Proces Schouw gescande dossiers Tijdens de schouw is aangegeven dat 22% van de vergunningen van Albrandswaard al is gescand. Kunt u |Nee, die hoeven niet opnieuw gescand te worden. Daarmee komt het totaal aantal te scannen dozen op ca 1600
bevestigen dat alle vergunningen (eventueel opnieuw) gescand moeten worden door opdrachtnemer? |dozen ipv de eerder opgegeven 1909 dozen. Bijlage 8 is voorzien van een nieuwe revisie d.d. 6-7-2021 en bij deze
nota van inlichtingen toegevoegd.
5 |Proces Schouw schoning dossiers Tijdens de schouw zijn documenten aangetroffen in de dossiers die er bij de schoning uitgehaald hadden [Opdrachtnemer hoeft geen inhoudelijke schoning meer uit te voeren.
mogen worden. Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer geen inhoudelijke schoning uitvoert conform
archiefwet?
6 |[Proces Schouw bouwvergunningen Tijdens de schouw is aangegeven dat bij Albrandswaard in de WABO dossiers ook sprake is van andere  [Nee. Alles wat in de dossiers zit moet worden gescand.
vergunningen dan de bouwvergunningen. Kunt u bevestigen dat alleen bouwvergunningen verwerkt
hoeven te worden en dat andere vergunningen (bijvoorbeeld kapvergunningen) door opdrachtgever uit
de dozen worden gehaald?
7 |Proces Schouw kleuren en omslagen |Tijdens de schouw is vastgesteld dat er met verschillende kleuren omslagen is gewerkt. Kunt u de Nee, er is geen verschil in betekenis van de kleuren en derhalve ook niet in de verwerking.
betekenis van deze kleuren toelichten en of er per kleur een verschil in verwerking nodig is?
8 |Proces Schouw instruucties/informatie | Tijdens de schouw zijn post-its of geschreven tekst op de doos aangetroffen, bijvoorbeeld ‘dossier 6942 |Post-its hoeven niet gescand te worden.
op doos heeft geen bouwverg. Nr. 6948 ook niet!’. Hoe dient opdrachtnemer hiermee om te gaan?
9 |Proces schouw documenten zonder Er zijn dozen aangetroffen waarbij documenten los (ombonden met elastiek) in de doos zaten, zonder Nee, dit is een dossier waarbij geen dossieromslag is gebruikt. Bijvoorbeeld bij de constructietekeningen van
omslag dossieromslag. Kunt u bevestigen dat dit alleen geldt voor situaties waarin er meerdere dozen voor één |Ridderkerk. We kunnen niet bevestigen dat dit alleen geldt voor dossiers die over meerdere dozen verspreid zijn.
dossier zijn?
10 [Proces Schouw omslagen Er zijn tijdens de schouw dossieromslagen aangetroffen waarop veel informatie staat. Moeten deze Nee, deze omslagen hoeven niet te worden gescand.
omslagen worden meegescand? En zo ja, mogen deze dan worden gesneden zodat ze meegaan als
document?
11 (Inhoud PVEW Bijlage 8: invulformulier [Ten aanzien van de lege dossiermappen die in de dozen zijn aangetroffen is tijdens de schouw van het  |Ja, dit is akkoord. De opdrachtgever haalt de lege mappen eruit in Barendrecht. Welke gevolgen dit heeft voor het
volume en SROI archief van Barendrecht aangegeven dat deze in de dozen zijn gelaten om te kunnen zien dat dit dossier [aantal strekkende meters is onbekend, maar de inschatting is dat dit is te verwaarlozen voor het aantal strekkende
wel aanwezig is geweest. Opdrachtnemer stelt voor dat opdrachtgever deze lege mappen uit de dozen |[meters. Wij voeren dus geen aanpassing door in het aantal meters te verwerken.
haalt. Indien u deze wijzigingen doorvoert, betekent dit ook dat er een aanpassing moet worden
doorgevoerd in het aantal meters te verwerken in bijlage 8, gaat u hiermee akkoord?
12 (Inhoud PVEW 01/02 en O3 In de beoordeling van de O vragen worden cijfers gebruikt om het verschil is inschrijving tot uiting te Akkoord met:
laten komen, waarbij geldt dat de score per O vraag “Uitstekend (100 punten)” kan worden behaald O1: max. 8 pagina’s
wanneer “Het antwoord geeft een zeer uitgebreid en uitstekend overzicht van de aandachtspunten 02: max. 12 pagina’s
en/of relevante aanvullingen”. De weging van de O vragen is hierin 50% op de totaalscore van de 03: max. 15 pagina’s
inschrijving. Als u de kwaliteit op goede wijze wenst te beoordelen, dit ook gezien de zaken die u terug
wenst te zien in de beschrijvingen, adviseren wij u zeer om het aantal pagina’s te laten vervallen. Als
opdrachtgever zich hierin echt niet kan vinden, adviseren wij om de eisen aan te passen naar het
volgende:
O1: max. 8 pagina’s
02: max. 12 pagina’s
03: max. 15 pagina’s
13 [Proces PVEW E58 Hoe definieert u een batch? Gaat opdrachtgever akkoord met een maandelijkse factuur op basis van het |Een batch in deze eis gaat over een verhuisbeweging.
aantal uitgeleverde meters? Factureren per maand op basis van opgeleverde scans is akkoord.
14 [Proces PVEW E52 Opdrachtnemer dient een spoed-opvraag van een dossier binnen 4 uur beschikbaar te stellen aan Ja, dit is akkoord
opdrachtgever. Gaat u akkoord met een behandeltijd van 4 werkuren, waarbij geldt dat een spoed-
opvraag opgevraagd om 16.30 de volgende werkdag uiterlijk 12.00 uur geleverd?
15 [Inhoud PVEW E50 Bedoelt u met 48 uur werkuren? Nee, er wordt bedoeld binnen 2 werkdagen.
16 [Inhoud PVEW E49 Omvat het ‘gehele analoge archief’ alle drie de gemeente samen, of zijn het 150 aanvragen per Het zijn 150 aanvragen op het totale archief van de 3 gemeenten. En niet alleen op de batch/verhuisbeweging die op
gemeente, per maand? dat moment bij de leverancier is, maar inclusief het deel wat bij de gemeente achter is gebleven
17 [Inhoud PVEW 02 kwaliteitsplan U geeft aan dat er sprake is van vervanging, kunt u het handboek vervanging overleggen? De opdrachtgever gaat het vervangen zelf uitvoeren. Er is nog geen handboek vervanging. Opdrachtgever gebruikt

het kwaliteitsplan van de opdrachtnemer als input voor het handboek vervanging wat opgesteld wordt.




18 [Inhoud PVEW E43 Opdrachtnemer stelt voor dat u deze eis een meetbaar karakter geeft en dat alleen buiten de foutmarge |Leesbaarheid is volgens opdrachtgever een meetbaar karakter. Zie omschrijving eis E38. De scan moet net zo goed
deze eis wordt gehandhaafd. leesbaar zijn als het origineel.

19 |Inhoud PVEW E43 Binnen welke periode keurt opdrachtgever goed? Akkoord binnen 2 weken na aanleveren door opdrachtnemer.

20 |Inhoud PVEW E41 Opdrachtnemer stelt voor dat u deze eis aanpast naar 10 werkdagen, gaat u daarmee akkoord? 10 werkdagen is akkoord.

21 |Inhoud PVEW E40 Geldt dit per gemeente? Ja, dit geldt voor elke gemeente.

22 |Inhoud PVEW E39 Wanneer gaat dit jaar in? Na oplevering, na goedkeuring, etc. Na oplevering

23 |Inhoud PVEW E38 Kunt u “na dato” definiéren? Tot 1 jaar na afronden opdracht. Zie ook Eis E41.

24 |Inhoud PVEW E38 “Opdrachtnemer herstelt alle geconstateerde fouten tot één jaar na dato”. Kunt u bevestigen dat dit Indien er fouten worden geconstateerd buiten de foutmarge, dient opdrachtnemer deze fouten in zijn geheel te
alleen geldt voor de fouten buiten de foutmarge? herstellen.

25 |Inhoud PVEW E38 Kunt u per genoemd aandachtspunt definiéren: De meetbare eis staat omschreven in E38.

-De meetbare eis wanneer er aan het aandachtspunt wordt voldaan; De foutmarge is opgenomen in E25.
-Wvelk foutpercentage (evt. indeling lichte/zware fouten) er per aandachtspunt geldt?

26 [Proces PVEW W1 Voor welke softwareapplicatie (Corsa, Decos, Version, Atlantis of ander e-depot) dient opdrachtnemer [De dossiers worden ontsloten in Mylex Legacy. De opdrachtgever voert de import (of koppeling van cloudomgeving
de gescande images en metadata op te leveren (import geschiedt door softwareleverancier of naar Mylex Legacy) uit.
opdrachtgever)?

27 |Proces PVEW W1 Voor welke periode dient opdrachtnemer de gescande images en metadata op te slaan in een Microsoft |De gescande images en metadata dienen te worden opgeslagen in de Microsoft Cloud Storage van de opdrachtgever.
Cloud Storage? Hierdoor is de periode niet relevant. Dit is abusievelijk de cloud van de opdrachtnemer genoemd in W1, maar dient te

worden gelezen als de cloud van de opdrachtgever.

28 |Proces PVEW E37 Gaat u akkoord met een gemiddelde herkenning van 97% van alle tekst bij optimale omstandigheden Akkoord
(o.a. getypte tekst)?

29 |Inhoud PVEW E37 U geeft aan dat een image van een gescand document wordt uitgeleverd en fulltext OCR doorzoekbaar |Akkoord
moet zijn. Gaat u akkoord met het voorstel waarin van grootformaat tekeningen (>A3) alleen de legenda
wordt voorzien van OCR?

30 |Proces PVEW E36 Indien tekeningen dubbelzijdig gescand worden, wordt dan de achterkant samen met de voorkant Akkoord
uitgeleverd in een multipage PDF/A-1b?

31 |Inhoud PVEW E35 U eist als eindresultaat van de gescande images een multipage PDF/A-1a voor de documenten binnen de [Akkoord
dossier. Het bestandsformaat PDF/A-1a is echter voornamelijk aan te raden voor tekstdocumenten die
volledig met de computer zijn gemaakt oftewel digital born zijn. Vanaf papier gescande documenten
worden veelal uitgeleverd in het PDF/A-1b bestandsformaat. Wij verzoeken opdrachtgever de eis voor
PDF/A-1a om te zetten naar PDF/A-1b.

32 |Inhoud PVEW E33 Hoe definieert u data? Zowel de analoge als de digitale gegevens van de opdrachtgever.

33 |Inhoud PVEW E28 U vraagt opdrachtnemer om aan te geven welke maatregelen worden genomen om beschadiging van  |De staat van de tekeningen varieert heel erg. Wij vertrouwen op de deskundigheid die door de opdrachtnemer aan
de originele tekeningen tot een minimum te beperken. Kunt u aangeven wat de huidige staat is van de |wordt getoond in O2. Daarin heeft de opdrachtnemer de mogelijkheid de procedure m.b.t. transport en opslag te
tekeningen en wat u verstaat onder een ‘minimale beschadiging’? onnderbouwen.

34 |Inhoud PVEW E27 Kunt u deze eis nader verklaren? We bedoelen "dossiers" en geen "dossiernummers". Dit is een fout in omschrijving van Eis 27.

35 |Inhoud PVEW E27 i.c.m. schouw Kunt u per archiefdeel deze volgorde omschrijven? Tijdens de schouw is vastgesteld dat de fysieke N.v.t. De volgorde in de doos is niet van belang.
dossiernummers niet altijd op volgorde aanwezig zijn.

36 |Inhoud PVEW E26 Kunt u deze eis nader verklaren? Bij een niet-numerieke bestandsnaam worden bestanden op Eis 26 komt te vervallen.
alfabetische wijze weergegeven.

37 |Inhoud PVEW E25 Bedoelt u met deze eis een foutpercentage met betrekking tot de volledigheid van de gescande Ja, dit klopt.
pagina’s? Ook in combinatie met de eis gesteld in E21.

38 |Inhoud PVEW E24 Bent u zich er van bewust dat alle scans bij deze eis een zwartrand bevatten? Opdrachtnemer stelt voor |Akkoord. Eis 24 komt te vervallen.
deze eis te laten vervallen, gaat u met dat voorstel akkoord?

39 |Proces PVEW E23 Hoe definieert u correct geroteerd? Hoe dient opdrachtnemer om te gaan met meerdere leesrichtingen?|Akkoord
Met name in constructiedocumenten en tekeningen kunnen verschillende leesrichtingen voorkomen.

Gaat u akkoord met documenten (tot en met A3) van links leesbaar scannen?
Gaat u akkoord met tekeningen (>A3) scannen op basis van de leesrichting van de legenda?

40 [Inhoud PVEW E22 Kunt u bevestigen dat alle documenten en tekeningen op één instelling gescand worden en dat Akkoord met één scan instelling.
opdrachtnemer geen onderscheid hoeft te maken zonder handgeschreven en getypte informatie?

41 |Inhoud PVEW E21 Opdrachtnemer stelt voor dat u de eis “Er mag geen enkele pagina ontbreken’’ aanpast naar “ Er mag  |Akkoord
geen enkele pagina met informatie ontbreken”, dit ook in combinatie met dat blanco pagina’s
verwijderd moeten worden. Gaat u akkoord met dit voorstel?

42 |Inhoud PVEW E21 Geldt deze eis zowel voor blanco voor- als achterzijden? Akkoord

43 |Inhoud PVEW E21 Hoe definieert u een blanco pagina? Denk ook aan doordruk, lijntjespapier, doorslagen. Hoe definieert u |Blanco is leeg en dit geldt ook voor stempel, doorslagen, potloodstrepen, lijntjespapier en koffievlek.

informatie? Bijvoorbeeld stempels op achterkanten van tekeningen, potloodstrepen, lijntjespapier,
doorslagen, “koffievlek”, etc.




44 |Inhoud PVEW E19 i.c.m. schouw Hoe definieert u “100% leesbaar”. Indien het fysieke document onleesbaar is, hoe ziet u de Akkoord
uitvoerbaarheid van deze eis dan voor zich? Opdrachtnemer stelt voor dat u de eis aanpast naar
“overeenkomstig met origineel”’. Gaat u akkoord met dit voorstel?
45 |Inhoud PVEW E18 “Documenten die binnen tabs voorkomen mogen niet als batch worden gescand”. Kunt u deze zin nader |Eis 18 wordt aangepast: Alle documenten binnen 1 tab mogen als één pdf gescand worden.
toelichten?
46 |Proces PVEW E17i.c.m. E21i.c.m. E28 [Moeten documenten en tekeningen dubbelzijdig worden gescand? Dat is de keuze van de opdrachtnemer. Indien de opdrachtnemer dubbelzijdig scant, dan dienen blanco pagina's wel
verwijderd te worden, conform eis 21.
47 |Inhoud PVEW E17 Geldt deze eis voor zowel documenten als tekeningen? Ja
48 |Proces PVEW E16 Welke van de genoemde uitleverwijzen heeft de voorkeur van opdrachtgever? Deze vraag heeft geen betrekking op E16. Wanneer deze vraag betrekking heeft op 01, dan kan gesteld worden, dat
het gaat om de Microsoft Cloud storage van de opdrachtgever.
49 |Inhoud PVEW E16 Of voldoende is geborgd dat de bestanden op de juiste wijze worden gedigitaliseerd. Hoe definieert Deze vraag heeft geen betrekking op E16. Wanneer deze vraag betrekking heeft op 02, dan wordt verwezen naar E17
opdrachtgever “de juiste wijze”’? t/m E28 en E38.
50 [Proces PVEW E16 Welke technische metadata dient opdrachtnemer aan te leveren en in welke vorm? Wij verwijzen nergens naar "technische metadata'. De gevraagde metadata wordt omschreven in E12 t/m E16.
51 |Inhoud PVEW E16 Bedoelt opdrachtgever met juiste productie de juiste scans? Inderdaad, akkoord
52 [Proces PVEW E16 Hoe gaat u het aantal fouten op metadata berekenen? Maximaal 4 fouten per 100 records
53 |Proces PVEW E13 U geeft aan welke notatie van de straat, huisnummer en plaats gewenst is. Moet opdrachtnemer Conclusie is onjuist. Dummy bestand is niet aanwezig.
concluderen dat dit in het huidige databestand nog niet het geval is? Kan opdrachtgever een dummy
databestand aanleveren?
54 |Proces PVEW E14 i.c.m. schouw Er zijn tijdens de schouw dozen aangetroffen met meerdere doosnummers. Welk doosnummer dient Nee, op sommige dozen staan naast de doosnummers ook de dossier nummers vermeld. De doosnummers dienen
opdrachtnemer aan te vullen? Gaat opdrachtgever akkoord met aanvulling van een doosnummer die gehanteerd te worden. Wij gaan niet akkoord met de voorgestrelde nummering vanuit opdrachtnemer.
door opdrachtnemer op de doos wordt geplakt voor tracking en tracing tijdens het scanproces? Dit Opdrachtnemer hanteert de nummering van de opdrachtgever.
unieke doosnummer wordt op een zuurvrije sticker aangebracht op de doos en is uniek. Bijkomend
voordeel is dat dan over alle gemeente unieke doosnummers worden gebruikt en er geen dubbele
doosnummers tussen gemeenten voorkomen. Dit unieke doosnummer wordt tijdens scanning
automatisch gekoppeld aan het dossier en zorgt daarom voor minimale extra werkzaamheden (en dus
meer te verwerken meters binnen het beschikbare budget).
55 |Proces PVEW E12 i.c.m. schouw Met betrekking tot het archief van Ridderkerk, hierin zijn tijdens de schouw bruine wikkels aangetroffen. |Akkoord.
Kunt u bevestigen dat deze na scanning niet meer aangebracht hoeven te worden in de dossiers?
56 |Inhoud PVEW E12 Meerdere adressen per dossier moeten individueel van elkaar te onderscheiden zijn, wordt deze Nee een dummybestand is niet voorhanden en wordt niet aangeleverd.
informatie door opdrachtgever op de gewenste wijze aangeleverd? Of dient opdrachtnemer hier
werkzaamheden voor uit te voeren op basis van het originele databestand? Kunt u ter verduidelijking
een (dummy) databestand aanleveren, zodat opdrachtnemer hier een inschatting van kan maken?
57 |Inhoud PVEW E12 Ten aanzien van de lege dossiermappen die in de dozen zijn aangetroffen is tijdens de schouw van het |Zie antwoord op vraag 11.
archief van Barendrecht aangegeven dat deze in de dozen zijn gelaten om te kunnen zien dat dit dossier
wel aanwezig is geweest. Opdrachtnemer stelt voor dat opdrachtgever deze lege mappen uit de dozen
haalt. Op basis van het databestand kan opdrachtnemer een overzicht genereren van de missende
dossiers. Als opdrachtgever kan aangeven hoeveel % van het aantal dozen op basis van bovenstaande
leeg is, is het totaal aantal te scannen meters binnen het beschikbare budget groter.
58 |Proces PVEW E12 i.c.m. schouw Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer na scanning de dossier niet op een zippel of andere hechter hoeft |Nee, de dossiers moeten terug op zippel zoals aangeleverd
terug te binden? De verwachting is dat als opdrachtnemer bovenstaande werkzaamheden uit dient te
voeren, het aantal te verwerken meters binnen het beschikbare budget substantieel lager zal zijn. Op
basis hiervan stelt opdrachtnemer voor om de dossiers losbladig en inclusief barcodescheidingsbladen
terug te leveren. Gaat u akkoord met dit voorstel?
59 |Proces PVEW E12 i.c.m. schouw Kunt u bevestigen dat na scanning opdrachtnemer de scheidingsbladen op dossier- en/of Scheidingsbladen hoeven na scanning niet uit dossiers verwijderd te worden.

tab/documentniveau niet uit de dossiers hoeft te halen? De verwachting is dat als opdrachtnemer
bovenstaande werkzaamheden uit dient te voeren, het aantal te verwerken meters binnen het
beschikbare budget substantieel lager zal zijn.




60

Proces

PVEW E12 i.c.m. schouw i.c.m.
E28

Kunt u bevestigen dat opdrachtgever voor scanning de dossiers scanklaar maakt, dat wil zeggen:

*@lle ezelsoren zijn omgevouwen op zowel documenten als tekeningen;

*@lle scheurtjes in documenten en tekeningen zijn geplakt;

*@lle documenten en tekeningen bevinden zich losbladig (niet ingebonden door bijvoorbeeld een zippel)
in de dossiermap;

*@lle nietjes en andere ijzerwaren (zoals paperclips) zijn uit zowel tekeningen als documenten
verwijderd;

*DPe (niet te scannen) uitleenkaarten zijn verwijderd uit de dossiers;

ePost-its zijn op een onbeschreven stuk papier geplakt, zonder uitstekende hoekjes;

*Br zijn barcodevoorloopbladen (format aan te leveren door opdrachtnemer) voor elk dossier gevoegd
voor het koppelen van de metadata op dossierniveau;

*Br zijn scheidingsbladen (format aan te leveren door opdrachtnemer) aangebracht voor elk document
die u als aparte PDF uitgeleverd wilt krijgen;

efekeningen groter dan A3 worden achterin het dossier geplaatst.

Opdrachtnemer doet bovenstaand voorstel op basis van de staat waarin de dossiers tijdens de schouw
zijn aangetroffen, bijvoorbeeld dat Barendrecht 1904 tot en met 1988 nog niet is bewerkt. De
verwachting is dat als opdrachtnemer bovenstaande werkzaamheden uit dient te voeren, het aantal te
verwerken meters binnen het beschikbare budget substantieel lager zal zijn.

Ja, alles wat de opdrachnemer aanbiedt te scannen, wordt door opdrachtgever scanklaar gemaakt.
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Proces

PVEW E12 i.c.m. E35

Hoe wil opdrachtgever de metadata uitgeleverd krijgen? Gaat u akkoord met een CSV bestand?

Ja, dit is akkoord.
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Inhoud

PVEW E12

Hoe definieert u een document? En hoe definieert u een scan? Kunt u bevestigen dat een document een
logische eenheid van blaadjes is die bij elkaar horen (bijvoorbeeld door een hechter verbonden,
hetzelfde onderwerp van informatie, etc.)? Kunt u bevestigen dat een scan één gescande pagina is? Kunt
u bevestigen dat één blaadje twee pagina’s (voor en achterkant) van een blaadje is? Tijdens de schouw is
geconstateerd dat (in sommige gevallen) een document wordt aangeduid door een paperclip (archief
van Barendrecht en Albrandswaard) of door tabs (Albrandswaard) of door gele blaadjes (archief
Ridderkerk). In sommige gevallen is er ook géén documentindeling aangebracht door middel van
scheiding en/of hechtmiddelen.

Akkoord
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Proces

PVEW E12 i.c.m. E18 i.c.m. E35
i.c.m. E15i.c.m. E16

Kunt u ter verduidelijking van de in eis 12 en eis 18 genoemde informatie het volgende aanleveren: een
dummy bestand met alle kolommen met informatie die opdrachtnemer uit moet leveren. Wilt u daarbij
(per archiefdeel/per gemeente) aangeven:

*Df er metadata op document- of dossier niveau moet worden uitgeleverd?

Dat wil zeggen: één PDF per document met daaraan gekoppelde metadata of één PDF per tab of één
PDF per dossier.

efVelke informatie moet worden teruggeleverd met de scans door opdrachtnemer (kolomnaam +
kolominhoud);

efper kolom) of informatie véér scanning wordt aangeleverd door opdrachtgever en moet worden
gekoppeld OF door opdrachtnemer tijdens het scanproces moet worden toegevoegd.

Nee een dummybestand is niet voorhanden en wordt niet aangeleverd.
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Proces

PVEW E10

Worden de orderbonnen en transportlijsten opgesteld door opdrachtgever?

Ja

65

Proces

PVEW E53

Gaat opdrachtgever akkoord met opvragen per e-mail? Opdrachtnemer neemt in verband met de
informatieveiligheid geen telefonische aanvragen in behandeling.

ja
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Inhoud

PVEW E11i.c.m. E53

In E53 noemt u tijden, kunt u bevestigen dat opvragen op werkdagen tussen de tijden genoemd in E11
worden geplaatst?

Opvragen gebeurt op werkdagen tijdens kantoor uren
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Proces

PVEW E6

Dient opdrachtnemer transportmiddelen ter beschikking te stellen?

Ja

68

Proces

PVEW E6

Omvat het transport ook het inpakken van de dossiers in transportmiddelen (uit stellingen halen)?

Ja
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Inhoud

PVEW E9

Kunt u een (dummy)voorbeeld bestand van een verzendlijst overleggen als aanvullende bijlage bij deze
aanbesteding?

Nee een dummybestand is niet voorhanden en wordt niet aangeleverd.
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Contract

Inkoopvoorwaarden
(Addendum) 6.4

Welke partij wordt in deze bepaling bedoeld met ‘contractant’?

Met 'contractant' wordt hier bedoeld 'opdrachtnemer’.
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Proces

Inkoopvoorwaarden 1.1

Wat zijn ‘brugdagen’ en op welke data vallen die?

Brugdagen zijn werkdagen liggende tussen 2 dagen waarop de BAR-organisatie gesloten is. Op dit moment zijn er
geen brugdagen bij de BAR-organisatie bekend.
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Aanbestedingsleidraad 3.4.5

Indien na de periode van de overeenkomst nieuw budget beschikbaar wordt gesteld kan, om alle
genoemde archieven gedigitaliseerd te krijgen, door opdrachtgever de overeenkomst verlengd worden
met 1 jaar. Wanneer winnende inschrijver niet het volledige aantal strekkende meter kan verwerken
voor het huidige budget, hoe wenst opdrachtgever dan bij ‘nieuw budget’ om te gaan met het
resterende aantal strekkende meter? Mag winnende inschrijver conform dezelfde tariefstelling deze
strekkende meters verwerken, of wordt hiervoor een nieuwe prijsuitvraag gedaan?

Indien er budget beschikbaar komt en de opdrachtgever er voor kiest de opdracht met een jaar te verlengen, dan
mag de opdrachtnemer de resterende meters digitaliseren tegen geindexeerde tarieven.




73 |Proces Aanbestedingsleidraad 3.2.4 Hoeveel grootformaat tekeningen (>A3) en blaadjes (twee pagina’s) komen er per strekkende meter per |Dit is onbekend.
archiefsoort gemiddeld voor? Dit ook in combinatie met het afgeven van de prijzen, zodat inschrijvers
calculeren o.b.v. gelijke parameters.
74 |Proces Aanbestedingsleidraad 6.6 Mag er door opdrachtnemer tijdens de PoC contact worden opgenomen voor eventuele vragen, of De PoC is een samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, dus akkoord
moeten deze in een (bijvoorbeeld) bevindingenrapport worden opgenomen?
75 [Proces Aanbestedingsleidraad 6.6 Hoe gaat opdrachtgever om met een eventuele omissie tijdens de PoC? Deze eventuele ommissies zijn vooraf niet voorzien en worden tijdens de PoC besproken. Hier wordt naar redelijkheid
en billijkheid mee omgegaan.
76 |Proces Aanbestedingsleidraad 6.6 Hoe SMART (op hoofdlijnen, per week, per activiteit, per dag, hoeveelheid scans, etc.) wilt u de planning |De planning wordt gevraagd op hoofdlijnen. De planning gedurende de PoC behoeft niet ingediend te worden, de
(ook ten aanzien van de PoC) ontvangen? deadline staat immers vast.
77 |Proces Aanbestedingsleidraad 6.6 Wordt de kwaliteit van de geleverde digitale bestanden door opdrachtgever gecontroleerd op Ja
gekalibreerde schermen?
78 |Inhoud Aanbestedingsleidraad 6.6 Hoe, door wie en op welke criteria wordt de PoC beoordeeld? Deskundige vertegenwoordigers vanuit de BAR-organisatie beoordelen op de criteria welke in deze aanbesteding zijn
vastgelegd.
79 |Proces Aanbestedingsleidraad 6.6 Wanneer is voor opdrachtgever de PoC voltooid? Na uitlevering of na beoordeling door opdrachtgever? [Na beoordeling door opdrachtgever. Uitlevering dient hiervoor dus tijdig te gebeuren.
80 |Proces Aanbestedingsleidraad 6.6 U geeft aan dat facturering plaats vindt per batch, op basis van het aantal gescande strekkende meter. |Tijdens de PoC kan en mag er niet gefactureerd worden. Als blijkt uit de POC dat de winnende inschrijver uiteindelijk
Hoe wenst u in de PoC om te gaan met de facturatie? niet voldoet, dat mag er ook niets gefactureerd worden. Als blijkt dat de POC succesvol wordt doorlopen, dan mag
het aantal strekkende meters worden verrekend in de eerstvolgende maandfactuur.
81 |Proces Aanbestedingsleidraad 6.6 Opdrachtnemer dient een PoC uit te voren met 2 dossiers met maximaal 50 stukken. Hoe definieert u Verschillende formaten en soorten bijvoorbeeld tekeningen, rapporten, afbeeldingen.
‘stukken’?
82 |Inhoud Aanbestedingsleidraad 6.6 Wordt er aan opdrachtnemer een vergoeding beschikbaar gesteld voor uitvoering van de PoC? Zo ja, Nee, zie mede het antwoord op vraag 80.
kunt u dit opnemen in de prijzensheet?
83 |Proces Aanbestedingsleidraad 6.6 Kunt u bevestigen dat (om een realistische weergave van het proces te bereiken) er van iedere Akkoord
gemeente tijdens de PoC minimaal één archiefdoos wordt aangeleverd? Opdrachtnemer adviseert hierin
ook verschillende perioden van vergunningen op te nemen (voor/na omgevingswet).
84 |Proces Aanbestedingsleidraad 3.3 Volgorde van uitvoeren: u geeft aan dat er sprake is van een prioritering in 3.3 van de Ja, prioritering n.a.v. het aangeleverde door de BAR-organisatie.
i.c.m. Eis 2 in de PvWE i.c.m. de [aanbestedingsleidraad. In Eis 2 geeft u een toelichting over welke jaren en hoeveel meter het betreft
schouw (per gemeente). Echter, tijdens de schouw is vastgesteld dat Albrandswaard opgeslagen is op basis van
doosnummer, niet op basis van chronologische volgorde. Bent u zich er van bewust dat sommige
adressen (mogelijk) over verschillende prioriteringen verdeeld kunnen zijn? Kunt u bevestigen dat er op
vergunning-niveau wordt gedigitaliseerd?
85 |Inhoud Aanbestedingsleidraad 3.2.1 Archief Barendrecht: in bijlage 4 wordt een totaal aantal dozen van 3.038 weergegeven. In 3.2.1. wordt [Het juiste aantal moet zijn: 3038
gesproken over 3.101 dozen. Wat is het juiste aantal dozen en meters?
86 |Proces Aanbestedingsleidraad 3.2 Hoeveel dossiers omvat de opdracht? Kunt u dit specificeren per gemeente voor het aantal dossiers en |Dit is onbekend.
het aantal vergunningen?
87 |Inhoud Aanbestedingsleidraad 2.2 U heeft geen tweede nota van inlichtingen opgenomen in de planning. De praktijk leert dat er te allen Nee, dit is technisch in TenderNed niet mogelijk, vandaar dat dit in deze aanbestedingsprocedure niet is voorzien.
tijde, vanuit de eerste nota van inlichtingen, verdiepende vragen worden gesteld. Wij verzoeken u dan  [Mocht blijken dat er naar aanleiding van de gegeven antwoorden in deze nota van inlichtingen verduidelijking
ook om een tweede nota van inlichtingen op te nemen in de planning. Gaat u hiermee akkoord? Ditin  [gewenst of nodig is, dan dient u zo snel mogelijk deze vragen in te dienen via de berichtenmodule van TenderNed. De
combinatie met het grote aantal vragen vanuit opdrachtnemer. aanbestedende dienst verzoekt gegadigden wel om rekening te houden met de wettelijke termijnen om de
aanbestedingsplanning hierbij niet te frustreren.
88 |Inhoud Schouw Tussen de berekeningen zijn ook tekeningen aanwezig. Maken deze tekeningen onderdeel uit van de Ja maakt onderdeel uit van de betreffende berekening
PDF van de berekening of dient de tekening als afzonderlijke PDF op geleverd te worden?
89 |Inhoud Schouw De constructies zijn gescheiden m.b.v. een papieren bandje. Tijdens de schouw is gebleken dat het heel |Ja, Akkoord
lastig is om de stukken weer terug te krijgen in de papierenband. Mag inschrijver na het scannen de
dossiers scheiden m.b.v. een barcode en niet terug plaatsen in de papieren band?
90 |Inhoud Schouw De sonderingendossiers zijn gescheiden d.m.v. een papierenbandje. Wij hebben regelmatig gezien dat  |Door het schutvel
het papierenbandje ontbreekt of niet aanwezig is. Hoe kan inschrijver zien waar een nieuw dossier
begint zonder bandje?
91 |Inhoud Schouw Tussen de constructies is gewerkt met gele scheidingsvellen. Kunnen wij ervanuit gaan dat de scheiding [De gele soms oranje schutbladen geeft aan dat de informatie tussen deze schutbladen bij elkaar kan worden gescand.
een nieuwe constructie aangeeft? En als er geen gele vellen zijn dat dit als één document gezien mag
worden?
92 |Inhoud Schouw Tijdens de schouw is aangegeven dat er een index aanwezig is van de sonderingen. Wilt u een voorbeeld [Nee, deze wordt niet op voorhand aangeleverd, maar wel beschikbaar gesteld na gunning.
hiervan beschikbaar stellen?
93 |Inhoud Schouw In het archief zijn ook tekeningen aangetroffen van A4 formaat (vaak schets of onderdeel van een Ja. Als het onderdeel is van bijvoorbeeld een boekje kan je het zien als a4, anders als tekening
boekje). Ziet u dit als tekeningen of kunnen wij tekeningen classificeren vanaf A3 formaat?
94 |Inhoud Schouw Tijdens de schouw van Barendrecht en Albrandswaard zijn er scheiding aangebracht met paperclipsen [Ja

elastieken. Kunnen wij ervanuit gaan dat een bundel binnen de paperclip of elastiek een scheiding is
tussen de documenten?




95 |Inhoud Schouw In de dossiers van Ridderkerk zitten er aan de binnenzijde van omslag soms overzichten geplakt. Dienen |Nee
deze gescand te worden?
96 [Inhoud PVE E12 De dossiers dienen ontsloten te worden op basis van een aantal gegevens. Een daarvan is een De omschrijving per scan is voldoende er hoeft geen onderscheid te worden gemaakt in de onderliggende
omschrijving per scan. Bedoeld u hiermee de tabs zoals aangegeven in E18 of dienen onderliggende documenten
documenten binnen een tab ook benoemd te worden? Zo ja, kunt u van de documentcategorien een
overzicht beschikbaar stellen?
97 |Inhoud PVE E12 De constructietekeningen dienen o.a. ontsloten te worden op datum. Dienen wij rekening te houden Nee
met de jongste datum?
98 [Inhoud PVE E18 In Eis 18 staat slechts een voorbeeld van een tab met daaronder de behorende stukken. Kunt u een Indeling bouwdossiers is bekend, dit wordt toegevoegd als bijlage bij deze nota van inlichtingen middels Nvl Bijlage 1
overzicht verstrekken van de tabindeling met daarin de behorende documentenen/ of tekeningen? Indeling Bouwvergunningen.
99 |Inhoud PVE W1 U vraag de inschrijver om een Microsoft Cloud Storage voor het beschikbaar stellen van de bestanden en|Nee, dit mag niet. Zie mede ook het antwoord op vraag 27.
metadata. Mag inschrijver afwijken van de Microsoft Cloud Storage en een eigen systeem aanbieden?
100(Inhoud PVE O1 Voor 01 mag inschrijver maximaal 3 a4'tjes gebruiken. Dit is voor hetgeen dat gevraagd wordt erg Akkoord met:
weinig. Wij verzoeken u de aantal A4'tjes te verhogen naar 6 pagina's. Gaat u hiermee akkoord? 01: max. 8 pagina’s
02: max. 12 pagina’s
03: max. 15 pagina’s
Zie antwoord vraag nr 12
101 {Inhoud PVE E12 Kunt u aangeven van welke archiefdelen er wel of geen metadata beschikbaar is vanuit de BAR Nee, deze is niet voorhanden en wordt niet vooraf aangeleverd.
organisatie. Indien er wel informatie beschikbaar is, wilt u een voorbeeld van deze informatie
beschikbaar stellen? Hiermee krijgen wij meer inzicht wat er van de marktpartijen wordt verwacht.
102 |Contract |Vraag m.b.t. Algemene Vraag m.b.t. artikel 14.1 "De Contractant vrijwaart de BAR-organisatie tegen eventuele aanspraken van |Nee, de aansprakelijkheid wordt niet gemaximaliseerd. Ten aanzien van artikel 14.1 sluit de opdrachtgever in deze
Inkoopvoorwaarden gemeente |derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de Contractant|regeling aan bij het Burgerlijk Wetboek (BW). Door aan te sluiten bij het BW is geen sprake van een ‘onbeperkte’ of
BAR-organisatie van de Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde Goederen of Diensten van de ‘ongelimiteerde’ aansprakelijkheid, aangezien dit uitgangspunt wordt beperkt door de bepalingen opgenomen in het
Contractant. Onze mening is dat de aansprakelijkheid gerelateerd aan de opdracht waarden". Kunt u aansprakelijkheidsrecht, zoals de bepalingen omtrent eigen schuld (artikel 6:101 BW), matiging
ermee instemmen de aansprakelijkheid te maximeren naar € 200.000,- schadevergoedingsverplichting (artikel 6:109 BW), wettelijke limieten aan een schadevergoedingsverplichting (artikel
6:110 BW), redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 lid 2 BW) en beperking van de aansprakelijkheidsduur door
verjaring en rechtsverwerking. Dit artikel is onderwerp geweest van rechterlijke toetsing waarbij volledigheidhalve
wordt verwezen naar de betreffende uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda d.d. 6
november 2014 (ECLI:NL:RBZWB:2014:7530). De rechter heeft daarbij geoordeeld dat er geen sprake is van
ongelimiteerde aansprakelijkheid of vrijwaring.
103|Contract [Vraag m.b.t. Algemene Vraag m.b.t. aanvulling Artikel 15 Boete. "De Contractant verbeurt, tenzij in de Overeenkomst anders is |Nee, dit is niet akkoord.
Inkoopvoorwaarden gemeente |overeengekomen, ingeval van niet-tijdige nakoming een direct opeisbare boete van 0,1 % van de totale
BAR-organisatie prijs dan wel een bedrag van € 250,00 bij inkoop van de BAR-organisatie, voor elke kalenderdag dat de
tekortkoming voortduurt, tot een maximumboete van 10% van de totale dan wel maximale prijs (incl.
btw) die met de Overeenkomst is gemoeid. Indien nakoming anders dan door overmacht blijvend
onmogelijk is geworden, is de maximum boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd. Indien er sprake
is van overmacht wordt geen boete opgelegd". Wij verzoeken u deze boeteclausule te laten vervallen.
Dit is niet gebruikelijk in onze branche. Kunt u hiermee akkoord gaan?
104 |Inhoud Aantal dossiers Vraag mb.t. schouwing: Wij hebben een inhoudelijk klein gedeelte van het archief gezien met de Nee
schouw. Is het mogelijk een lijst te ontvangen waarin per doos inzichtelijk is hoeveel dossiers er zich in
de desbetreffende doos bevinden?
105 [Inhoud Aantal tekeningen Vraag m.b.t. schouwing: Wij hebben een klein inhoudelijk gedeelte van het archief gezien met de Nee
schouw. Is het mogelijk een lijst te ontvangen waarin per doos inzichtelijk is hoeveel tekeningen
(opgesplitst in groter dan en kleiner dan A3) er zich in de desbetreffende doos bevinden?
106 |Inhoud Bouwtekeningen Vraag m.b.t. schouwing: Kunnen wij bouwtekeningen groter dan A0 verwachten? Nee
107 |Inhoud Bouwtekeningen Kunt u aangeven hoeveel bouwtekeningen wij kunnen verwachten groter dan A3 per Nee
gemeentearchiefdoos (gemiddeld)? Liefst aan te geven per prioriteitsniveau.
108|Inhoud Totaal archief Kunt u ons een aanname geven van het totaal aantal te scannen blaadjes voor de gehele archief van 753 |Nee
m1 (zowel kleiner dan A3, als groter dan A3)? Per prioriteit zou een nog vollediger beeld geven.
109 |Inhoud Dossiers terugbrengen in Wordt er verwacht dat de dossiers weer op zippel teruggeplaatst worden na scanning? Nee, de dossiers moeten terug op zippel zoals aangeleverd
oorspronkelijke staat
110(Inhoud Bouwtekeningen Wij nemen aan dat de digitale output die u wenst van het dossier bestaat uit een map bouwtekeningen [Nee er is een bepaalde volgorde per dossier. Die moet intact blijven

en een map overig. Kunt u bevestigen dat dit klopt? M.a.w. tekeningen groter dan A3 mogen separaat
opgeslagen worden onder de digitale dossiermap.




111 {Juridisch  |Vraag m.b.t. Algemene Vraag m.b.t. artikel 4.5: "De Contractant vrijwaart de BAR-organisatie voor strafrechtelijke boetes en Dit is juist en geldt alleen bij toerekenbaarheid aan de opdrachtnemer.
Inkoopvoorwaarden gemeente |bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet
BAR-organisatie bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de
Overeenkomst en die de Contractant of de BAR-organisatie krijgt opgelegd".
Kunt u hieraan toevoegen mits toerekenbaar aan contractant?
112|Proces Bijlage 4 totaal te scannen Is deze lijst ook leverbaar in Excel? Ja, deze wordt na gunning beschikbaar gesteld in excel.
dozen
113|Inhoud Bijlage 4 totaal te scannen Is een dergelijke lijst als bijlage 4 ook leverbaar op dossierniveau? Nee, deze is niet op dossierniveau beschikbaar.
dozen
114|Proces Social Return Boete: "De verantwoordelijkheid voor de invulling van de social return verplichting en het (tijdig) Nee, deze boeteclausule vervalt niet.
aanleveren van gevraagde gegevens in het registratiesysteem, ligt volledig bij de opdrachtnemer. Niet
voldoen aan de
verplichting heeft een boete tot gevolg. Deze boete is 125%, dat wil zeggen het niet ingevulde bedrag,
verhoogd met 25% van dit bedrag. Met opdrachtnemer wordt tijdig contact opgenomen om te
bespreken of er alsnog invulling gegeven kan worden aan de openstaande verplichting". Wij verzoeken u
deze boeteclausule te schrappen. Social return is naar onze mening een zeer belangrijk streven maar
wellicht is het niet nakomen en hier boetes aan koppelen wat teveel van het goede? Soms is Social
return niet mogelijk doordat personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt niet beschikbaar is
(voorbeeld).
115(Inhoud omschrijvingen Kunnen wij een overzicht ontvangen met de verschillende documenttypes/tekening categorieén De indeling dossier is aangeleverd. Hiertoe is Nvl Bijlage 1 Indeling Bouwvergunningen toegevoegd.
116|Uitvoering |Opschoning Zijn de dossiers zo geschoond dat we bijvoorbeeld met 8 categorieén er van uit kunnen gaan dat deze in |Ja voor de bouwdossiers Albrandswaard en Barendrecht geldt een standaarddossier aan. Ridderkerk heeft
elk dossier op de zelfde volgorde liggen? contructietekeningen en sondereingen.
117 [Uitvoering |terugbinden Moeten de documenten en tekeningen terug gebonden worden in de zippel? Nee, de dossiers moeten terug op zippel zoals aangeleverd
118|Inhoud Archief Hoeveel meter van de dossiers zit los in de omslag en hoeveel meter zit in een zippel? Graag ontvangen |Kunnen we niet aangeven. Albrandswaard en Barendrecht standaard indeling zullen zelden zippels inzitten.
wij dit gespecificeerd per gemeente omdat dit invloed heeft op de kosten.
119|Uitvoering |Tekening scannen Moet de stempel op de achterkant van de tekening worden gescand? Zo ja, wat is het percentage Hoeft niet te worden gescand.
tekeningen wat dubbelzijdig gescand moet worden?
120|Uitvoering |Constructietekeningen Bij de constructietekeningen zaten ook veel documenten. Willen jullie de tekeningen apart gescand Nee, de scheidingsbladen worden gebruikt in de dozen van de constructietekeningen van Ridderkerk. Ze worden
hebben en de documenten als rest in 1 pdf erachter? gebruikt om documentensetjes gescheiden te houden.
121 |Inhoud Meta data Welke meta data kan er per gemeente in Excel aangeleverd worden? Welke metadata dient de Nee, deze wordt niet op voorhand aangeleverd. Eventuele gedetaileerde werkwijzen kunnen na gunning afgestemd
opdrachtnemer zelf toe te voegen? Graag per gemeente en per soort (bouwdossiers, constructiedossiers worden.
en sondering) specificeren.
122 |Inhoud Schoning Is het archief inhoudelijk opgeschoond op dubbelingen en te vernietigen stukken? Ja
123 |Proces Batches Heeft de BAR organisatie een voorkeur met omvang van batches en hoelang een batch uithuizig mag In overleg na gunning
zijn?
124 |Uitvoering |Adressen Kan de BAR organisatie een lijst aanleveren met alle adressen? Nee, deze wordt niet op voorhand aangeleverd. Eventuele gedetaileerde werkwijzen kunnen na gunning afgestemd
worden.
125|Inhoud Eis 13 U geeft bij eis E13 aan dat er een onderverdeling gemaakt moet worden bij huisnummertoevoeging. Nee, een huisnummer toevoeging is een kenmerk/onderdeel van een huisnummer
Staat de toevoeging in deze tabel voor het aantal vergunningen binnen datzelfde adres?
126|Inhoud o1 U geeft aan dat het O1 Digitalisering en metadata maximaal 3 A4 mag zijn, om een juiste onderbouwing |Akkoord met:
te schrijven vragen wij u met klem het aantal pagina’s te verhogen naar 15 pagina’s. O1: max. 8 pagina’s
02: max. 12 pagina’s
03: max. 15 pagina’s
Zie antwoord vraag nr 12
127|Inhoud 02 U geeft aan dat het 02 kwaliteitsplan maximaal 4 A4 mag zijn, om een juiste onderbouwing te maken in |Akkoord met:
het plan van aanpak vragen wij u met klem het aantal pagina’s te verhogen naar 15 pagina’s. O1: max. 8 pagina’s
02: max. 12 pagina’s
03: max. 15 pagina’s
Zie antwoord vraag nr 12
128|Inhoud 03 U geeft aan dat het 03 Plan van aanpak maximaal 7 A4 mag zijn, om een juiste onderbouwing te maken |Akkoord met:
in het plan van aanpak vragen wij u met klem het aantal pagina’s te verhogen naar 15 pagina’s. O1: max. 8 pagina’s
02: max. 12 pagina’s
03: max. 15 pagina’s
Zie antwoord vraag nr 12
129|Inhoud Substitutie Betreft het een substitutie traject? Zo ja, kunt u dan het Handboek Vervanging beschikbaar stellen? Nee




130(Inhoud aantal vergunningen Hoeveel vergunningen zijn er aanwezig per gemeente? Het aantal vergunningen is onbekend. Alleen het aantal dozen is bekend.

131 |Uitvoering |volgorde Maakt bij terug levering de volgorde van documenten en tekeningen binnen een dossieromslag uit? Of is|Volgorde maakt uit. De opdrachtnemer dient de originele volgorde te handhaven
het voldoende als alle betreffende documentatie en tekeningen maar in de dossieromslag aanwezig zijn?

132 [Inhoud Metadata Welke metadata is er beschikbaar op vergunning niveau Nee, deze wordt niet op voorhand aangeleverd.




