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referentie

gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Ondergetekenden:

Gemeente Noordoostpolder, ter zake van deze overeenkomst op grond van artikel 171, tweede lid,
van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de heer of mevrouw voorletiers achternaam, in de
hoedanigheid van functie, hierna te noemen: Opdrachtgever.

en

Opdrachtnemer, statutair gevestigd en kantoorhoudende te straatnaam en huisnummer, postcode te
plaats, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer of mevrouw voorletters achternaam, in
de hoedanigheid van functie, hierna te noemen: Opdrachtnemer.

Hierna afzonderlijk en gezamenlijk te noemen: Partij respectievelijk Partijen,

nemen in aanmerking dat:

— Opdrachtgever een openbare Europese aanbesteding heeft gehouden, met kenmerk zaaknummer
2021110310520, ten behoeve van het uitvoeren van het cyclisch onderhouden van bomen binnen
de bebouwde kom ten behoeve van Opdrachtgever;

— Opdrachtnemer op datum een offerte met referentienummer offertereferentie heeft uitgebracht in
het kader van voornoemde openbare Europese aanbesteding;

— Na beoordeling van de ontvangen inschrijvingen, de inschrijving van Opdrachtnemer als de
economisch meest voordelige inschrijving uit de bus kwam;

— Opdrachtgever per gunningsbrief d.d. datum Opdrachtnemer heeft geinformeerd dat de opdracht
tot uitvoering van het cyclisch onderhouden van bomen binnen de bebouwde kom definitief aan
hem gegund is;

— Partijen overeenstemming hebben bereikt over de uitvoering van de opdracht;

— Met de ondertekening van deze Raamovereenkomst Opdrachtnemer deze opdracht heeft
aanvaardt;

— Partijen hun wederzijdse rechten en plichten aangaande de uitvoering van de opdracht in deze
Raamovereenkomst wensen vast te leggen.

en verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

ARTIKEL1 BEGRIPPEN
In deze Raamovereenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt:

1.1 Aanbestedingsleidraad: de offerteaanvraag met zaaknummer 2021110310520, zoals bedoeld in
artikel 2.2 punt 3.

1.2 Raamovereenkomst: deze Raamovereenkomst inclusief bijlagen.
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1.3 Deelopdrachten: een op zichzelf staande opdracht binnen het geheel van deze
Raamovereenkomst.

ARTIKEL 2 INHOUD VAN DE RAAMOVEREENKOMST

2.1 Op deze Raamovereenkomst en de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend De Standaard
RAW bepalingen 2020 en de UAV 2012 van toepassing, voor zover daarvan in deze
Raamovereenkomst niet wordt afgeweken. De algemene voorwaarden van Opdrachtnemer zijn
uitdrukkelijk niet van toepassing.

2.2 Voor zover de bij deze Raamovereenkomst behorende documenten met elkaar in tegenspraak
zijn, geldt bij de interpretatie van de Raamovereenkomst de navolgende rangorde, waarbij de
inhoud van het hogergenoemde document prevaleert boven het lager genoemde:

1. deze overeenkomst;
2. de Nota(’s) van Inlichtingen;
3. de offerteaanvraag met zaaknummer 2021110310520, bestaande uit de volgende
documenten:
a. aanvullen;
b. alle overige in bijlage 4a opgenomen bijlagen.
4. RAW raamovereenkomst en bijlagen;
5. de offerte van de Opdrachtnemer d.d. datum, met referentie offertereferentie, bestaande uit
de volgende documenten:
a. beantwoording op de gunningswensen;
b. aanvullen;
c. alle overige met de offerte meegezonden bijlagen.

2.3 De bijlagen bij deze Raamovereenkomst maken integraal en onlosmakelijk deel uit van deze
Raamovereenkomst.

2.4  Opdrachtgever is niet verplicht om gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst
opdrachten tot het verrichten van Diensten te verstrekken, maar is daartoe gerechtigd.
Opdrachtnemer kan derhalve generlei aanspraak maken op het verkrijgen van opdrachten tot
het verrichten van Diensten gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst.

25 De voorwaarden van deze Raamovereenkomst zijn integraal van toepassing op alle
Deelopdrachtenen die gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst tussen
Opdrachtgever enerzijds en Opdrachtnemer anderzijds worden gesloten met betrekking tot
opdrachten tot het verrichten van in een Offerteaanvraag gespecificeerde Diensten, tenzij in
een Deelopdrachten uitdrukkelijk schriftelijk van deze Raamovereenkomst wordt afgeweken.

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING EN LOOPTIJD VAN DE RAAMOVEREENKOMST
3.1 Deze Raamovereenkomst komt tot stand door ondertekening door beide Partijen.
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Deze Raamovereenkomst heeft een initi€le looptijd van twee (2) jaren, ingaande op datum en
derhalve van rechtswege eindigend op datum.

Na ommekomst van de initi€le looptijld kan deze Raamovereenkomst onder dezelfde
contractuele voorwaarden door Opdrachtgever twee (2) maal worden verlengd voor een periode
van één (1) jaar door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtnemer. De
kennisgeving vindt uiterlijk (3) maanden voor afloop van de initiéle looptijd of verlenging van de
Raamovereenkomst plaats.

Het niet verlengen van de opdracht geeft de Opdrachtnemer geen recht tot enige compensatie.

De maximale waarde van deze Raamovereenkomst bedraagt € 500.000,- exclusief btw
gedurende de maximaal mogelijke looptijd. Indien de som van de facturatie van alle uitgevoerde
opdrachten onder deze Raamovereenkomst deze maximale waarde (heeft) bereikt, wordt deze
Raamovereenkomst per direct beéindigd.

De duur van de Deelopdrachten(en) die onder deze Raamovereenkomst aan Opdrachtnemer
wordt/worden gegund wordt in de Deelopdrachten(en) per opdracht vastgelegd.

Beéindiging van deze Raamovereenkomst om welke reden dan ook laat de rechten en
verplichtingen voortvloeiend uit (een) Deelopdrachten(en) onverlet. De voorwaarden van deze
Raamovereenkomst blijven van toepassing op alle Deelopdrachtenen die na het eindigen van
deze Raamovereenkomst nog voortduren.

Opdrachtgever heeft het recht om de Raamovereenkomst tussentijds eenzijdig op te zeggen,
met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

ARTIKEL4 TEKORTKOMING EN ONTBINDING

41

4.2

4.3

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de Raamovereenkomst niet, niet
tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is
Opdrachtgever onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige
verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de Raamovereenkomst(en) geheel of gedeeltelijk
met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de
Raamovereenkomst(en) op te schorten.

Opdrachtgever is gerechtigd deze Raamovereenkomst te ontbinden indien Opdrachtnemer niet
langer voldoet aan de minimumeisen zoals gesteld in de Aanbestedingsleidraad, bijlage 4, dan
wel wanneer Opdrachtgever Opdrachtnemer onderbouwd in kennis stelt dat Opdrachtnemer
naar mening van Opdrachtgever hier niet langer meer in staat toe wordt geacht. Hiervan is in
elk geval sprake bij een zogenaamde structurele onderprestatie in twee (2) opeenvolgende
Deelopdrachten.

Indien blijkt dat de gunning van de opdracht aan Opdrachtnemer onrechtmatig was, dan is
Opdrachtgever gerechtigd om de Raamovereenkomst per ommegaande te beéindigen.
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Beéindiging vindt plaats middels schriftelijke opzegging, onder voorbehoud van alle rechten uit
deze Raamovereenkomst.

Opdrachtgever is voorts bevoegd om de Raamovereenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met
onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de
Raamovereenkomst(en) met de Opdrachtnemer op te schorten, ingeval:

a. de Opdrachtnemer in staat van faillissement of in surséance van betaling verkeert of een
aanvraag tot faillietverklaring of de verlening van surséance van betaling van/aan hem is
ingediend, of op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtnemer beslag
wordt gelegd;

b. de Opdrachtnemer overlijdt of anderszins in de onmogelijkheid komt te verkeren om de
Raamovereenkomst uit te voeren;

c. de Opdrachtnemer zijn onderneming staakt;

d. de zeggenschap over of binnen de onderneming van de Opdrachtnemer wijzigt bijvoorbeeld
door wijziging van aandeelhouders of wisseling van bestuursleden;

e. door de Opdrachtnemer of één of meer van zijn leidinggevenden, vertegenwoordigers,
ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten enig voordeel in welke vorm dan ook is
toegezegd, aangeboden of verschaf aan bestuurders, vertegenwoordigers, ondergeschikten
en/of niet-ondergeschikten van Opdrachtgever;

f. een rechterlijke uitspraak Opdrachtgever verbiedt uitvoering te geven aan de
Raamovereenkomst.

Indien er naar het oordeel van Opdrachtgever gegronde reden bestaat om te vrezen dat de
Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig zal
nakomen, is de Opdrachtnemer verplicht om, op eerste verzoek van Opdrachtgever,
onmiddellijk voldoende en in door Opdrachtgever gewenste vorm zekerheid te stellen voor de
volledige nakoming van al zijn verplichtingen.

Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Opdrachtgever als gevolg van niet, niet
behoorlijke of niet tijdige nakoming door de Opdrachtnemer komen ten laste van de
Opdrachtnemer.

In geval van ontbinding van de Raamovereenkomst op basis van artikel 4.1 heeft
Opdrachtnemer geen recht op enige vorm van schadevergoeding en/of schadeloosstelling door
Opdrachtgever.

Ontbinding van de Raamovereenkomst ontslaat Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen tot
herstel van toerekenbare tekortkomingen en/of vergoedingen van eventueel geleden of te
leiden schade aan de zijde van Opdrachtgever ten gevolge van deze tekortkoming(en).

Beéindiging van deze Raamovereenkomst om welke reden dan ook laat de rechten en
verplichtingen voortvloeiend uit (een) Deelopdrachten(en) onverlet.
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ARTIKELS5 AANPAK SCHIUNCONSTRUCTIES

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

De Opdrachtnemer houdt zich in de uitvoering van de opdracht aan geldende wet- en
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de van toepassing zijnde cao die
voor zijn medewerkers gelden.

De Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken voor de uitvoering van de
opdracht op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

De Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot
deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

De Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de Opdrachtgever toegang tot
deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken als deze dit noodzakelijk acht in verband met het
voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten
behoeve van de uitvoering van de opdracht.

De Opdrachtnemer is verplicht om alle in dit artikel genoemde verplichtingen onverkort op te
leggen aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de
opdracht.

De Opdrachtnemer is verplicht om hierbij tevens te bedingen dat de in het vorige lid bedoelde
partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opnemen in contracten die zij aangaan
met derden ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

ARTIKEL6 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Opdrachtnemer is verplicht 2% van de gefactureerde omzet naar aanleiding van de opdracht
aan te wenden aan SROI-inspanningen.

Voor het bepalen van de waarde van de inspanningen in SROI, worden minimaal de waarden
uit de tabel bouwblokken gehanteerd, eventueel aangevuld met door de Werkcorporatie
vastgestelde waarde voor een maatschappelijke activiteit.

Opdrachtnemer neemt na definitieve gunning contact met de Werkcorporatie op om een
afspraak in te plannen om een start te maken met het opstellen van het plan van aanpak. De
Werkcorporatie adviseert en faciliteert Opdrachtnemer, indien gewenst, bij het opstellen van het
plan van aanpak.

Opdrachtnemer levert aan de Werkcorporatie een goedgekeurd plan op binnen zes (6) weken
na definitieve gunning opdracht, hoe aan de SROI-verplichting te voldoen. Deze termijn kan,
door de Werkcorporatie worden verlengd, tot maximaal twaalf (12) weken.

De Werkcorporatie zal zich, indien gewenst, inspannen de aanlevering van kandidaten aan
Opdrachtnemer te bevorderen. Deze inspanningen doen niets af aan de eigen
eindverantwoordelijkheid van Opdrachtnemer om aan de SROI-verplichting te voldoen.
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Gedurende de looptijd van de Overeenkomst levert Opdrachtnemer, de in het plan van aanpak
opgenomen, rapportage(s) aan de Werkcorporatie inclusief bewijsstukken, conform de
afspraken die hierover in het plan van aanpak, inclusief de eventuele wijzigingen hierop, zijn
gemaakt.

De definitieve hoogte van de SROI-verplichting wordt berekend over de gefactureerde omzet en
geschiedt aan het einde van de looptijd van de overeenkomst.

Uiterlijk binnen twee (2) maanden, of zoveel eerder als in het plan van aanpak is afgesproken,
na het einde van de looptijd van de overeenkomst levert de Opdrachtnemer een eindrapportage
(inclusief bewijsstukken) aan de Werkcorporatie conform de afspraken in het plan van aanpak.

De Werkcorporatie heeft de bevoegdheid de rapportages te verifiéren. Opdrachtnemer verleent
daartoe zijn volledige medewerking. De eventuele kosten voorvloeiend uit deze medewerking
kunnen niet bij Opdrachtgever verhaald worden.

De Werkcorporatie is bevoegd om inspanningen die niet vooraf zijn goedgekeurd, niet mee te
rekenen in het kader van de SROI-verplichting. De bewijslast om deze goedkeuring achteraf te
verkrijgen berust bij Opdrachtnemer.

ARTIKEL 7 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

7.1

7.2

Op de Raamovereenkomst in uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als
zodanig wordt beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van overleg tot een oplossing
worden gebracht. In het geval dat minnelijk overleg niet leidt tot een oplossing als bedoeld in
het vorige lid, worden geschillen beslecht door de bevoegde rechter in Zwolle-Lelystad.

ARTIKEL8 SLOTBEPALING

8.1

8.2

8.3

Indien op grond van veranderde beleidsinzichten en/of gewijzigde of onvoorziene
omstandigheden deze Raamovereenkomst naar mening van één van de Partijen of beide
Partijen aanvulling of wijziging behoeft, zullen Partijen hierover met elkaar in overleg treden om
te bezien op welke wijze deze Raamovereenkomst kan worden aangevuld of gewijzigd. Slagen
Partijen er niet in om hierover tot overeenstemming te komen, dan is er sprake van in geschil
zoals bedoeld in artikel 7.2.

Aanvullingen en/of wijzigingen waarover tussen Partijen overeenstemming is bereikt, zullen
schriftelijk worden vastgelegd en als bijlage(n) aan deze Raamovereenkomst worden gehecht.

Het is de Opdrachtnemer bekend dat Opdrachtgever naast partij ook als overheid optreedt en
aanvaardt de mogelijke gevolgen van de uitoefening van de publiekrechtelijke taken en
bevoegdheden door Opdrachtgever voor uitvoering van de Raamovereenkomst.
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Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

Voor Opdrachtgever

datum: - -

de heer of mevrouw voorletters achternaam
functie ondertekenaar
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Voor Opdrachtnemer

datum: - -

de heer of mevrouw voorletters achternaam
functie ondertekenaar




