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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
112220 . . . . . |Inrichten en instandhouden gronddepot
opdrachtgever.

Deze besteksposthummer toevoegen:

112220 220299 . . . . . |Inrichten en instandhouden gronddepot EUR N
opdrachtgever.

Betreft: een gronddepot buiten de werkgrenzen
t.b.v. de grond vervoerd volgens bestekspostnr.
112210.

Inrichting gronddepot ter keuze van de aannemer.
In deze bestekpostnummer dienen o.a. het
inrichten en instandhouden van het depot, het
aanbrengen en evt. verplaatsen van de rijplaten
en het schoonhouden van de wegen te zijn
meegenomen.

113240 . . . . . |Bemesten beplantingsvak.
Deze bestekspostnummer als volgt wijzigen in:

113240 |510205 . . . . . |Bemesten beplantingsvak. m2 58,00 V
Situering: aanvulling cunet verkeersgeleiders
nabij de nieuwe rotonde t.h.v. de rijbaan
Nieuwlanderweg, Ruigendijk en Postweg
Kruising 1: ca. 58,00 m3
Totaal: ca. 58,00 m3
In totaal: 4 locaties
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
.9. . |Groencompost

.2. |Hoeveelheid: 5,00 m3 per 100 m2 m3 2,90 L

Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,20 m

[

113350 . . . . . |Grondverwerken in bestaande watergang.
Deze bestekspostnummer als volgt wijzigen in:

113350 221121 . . . . . |Grondverwerken in watergang. m3 11,00 V
Betreft: grond verwerken in de bestaande
watergang nabij het nieuwe cunet van het fietspad
na uitvoering van de bestekspostnrs. 110010 t/m
110020.
Grondsoort: teelgrond m3 11,00 L
Kruising 1: ca. 11,00 m3
In totaal: 2 locaties
2. . . . . |Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
.1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 2,25 m

.1. |Zonder overhoogte
De aanvulling verdichten zodanig dat de dichtheid
overeenkomt met de omringende grondslag en geen
zettingsverschillen kunnen voorkomen.
Profileren volgens bestekspostnr. 113360.

[N

140030 . . . . . |Aanbr. verkeersbord G12A en OB502 met
verkeersbordp.
Deze bestekspostnummer als volgt wijzigen in:
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Opdrachtgever: gemeente Texel 1e NOTA VAN INLICHTINGEN Afdrukdatum:
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
140030 3321303 . . . . . |Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 2,00V
Situering: t.p.v. de berm van het fietspad van de
Postweg

Kruising 1: 2 stuks

Totaal: 2 stuks

1. . . . . |Inhet maaiveld

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 2,00 L
. . . . |vastkruis

.3. . . |Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk
. . . |laan 1,8 m)

.3. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type Il st 4,00
- Verkeersbord G12A st 2,00
R Verkeersbord OB502 st 2,00
.9. |Retroflecterend, klasse llI, high intensity
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

- - -

N

804010 . . . . . |Faseringskosten - Fase 1.
Deze bestekspostnummer als volgt wijzigen in:

804010 (101399 . . . . . |Faseringskosten - Fase 1A. EUR N
Betreft: kosten voortvloeiend uit het gefaseerd
uitvoeren van de werkzaamheden.

Extra aan- en afvoer van materialen en materieel
en arbeid, heropstarten etc

Aanvullende keuringen, toetsing en
administratieve handelingen door gefaseerd
uitvoeren van werkzaamheden.




