
Nota van Inlichtingen 
 
behorende bij de aanbesteding " Combinatie mini kolkenzuiger” gemeente Goes, met kenmerk Z21.093893. 
 
Algemeen 
 
Deze Nota van Inlichtingen bevat de vragen die gesteld zijn tijdens de inschrijffase.  
 
Tevens kan de aanbestedende dienst door middel van de Nota van Inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de 
aanbestedingsprocedure verstrekken. 
 
De Nota van Inlichtingen is een aanvulling op het Aanbestedingsdocument met bijlagen. Indien er strijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven 
in het Aanbestedingsdocument met bijlagen, dan prevaleert de informatie gegeven in de Nota van Inlichtingen. Deze Nota van Inlichtingen maakt 
onlosmakelijk deel uit van de aanbestedingsdocumenten. 
 
Datum:     6 december 2021 
Aantal vragen:    35 
Aantal opmerkingen:   2 
 
 

1. Gestelde vragen en antwoorden 
 

nr. Onderwerp Vraag Antwoord 

1 Bijlage Ia en b 
Programma van eisen, 
nr. 68 

Zit er rek in de minimale 1600mm cabinelengte? Er wordt uitgegaan van een enkele cabine. 
Deze eis vervalt. 

2 Bijlage Ia en b 
Programma van eisen, 
nr. 49 

Mag de velgenmaat ook 17,5" zijn? Dit is akkoord. Zie ook eis: toegepast op 
voertuig. 

3 Bijlage Ia en b 
Programma van eisen, 
nr. 48 

Kunt u een beschrijving geven wat u verstaat onder "stop & go voor 
kolkenzuiger"? 

Deze eis vervalt. 

4 Bijlage Ia en b 
Programma van eisen, 
nr. 45 

Mag de achteras lucht geveerd zijn zolang deze geschikt is voor de totale 
massa? 

Dit is niet akkoord. De eis hangt namelijk 
samen met eis nr. 53. 

5 Bijlage Ia en b 
Programma van eisen, 
nr. 29 

Kan het GVW verhoogd worden zonder 8t te overschrijden? Dit is niet akkoord. Het GVW wordt verhoogd 
tot 7500 kilo maximaal. Zie ook vraag nr. 29. 



6 Algemeen Indien een model van een specifiek voertuig niet langer meer leverbaar is 
(binnen de looptijd van de overeenkomst), mag inschrijver dan een 
vervangbaar model inzetten? Zo nee, wat zijn dan de gevolgen?  
 
(Toelichting: vanwege Corona kunnen we niet met zekerheid zeggen dat 
alles leverbaar is. Fabrieken kunnen in de huidige situatie op ieder moment 
besluiten bepaalde modellen niet meer te produceren.) 

Er mag alleen een vervangend model 
worden aangeboden indien deze door 
opdrachtnemer aangetoond exact 
overeenkomt met de specificaties van deze 
aanbesteding. Er mag in verband met de 
eerlijke concurrentie geen enkel prijseffect 
optreden. 

7 Algemeen Hoe denkt aanbesteder om te gaan met de situatie rondom het COVID-19 
virus, Brexit en de gevolgen van de grondstoffentekort?  
 
Wij stellen voor dat indien opdrachtnemer niet in staat is de 
overeenkomst/opdracht (correct en/of tijdig) na te komen als gevolg van de 
genoemde situaties, opdrachtnemer zich kan beroepen op de geldende 
wettelijke artikelen met betrekking tot overmacht? 

Nee, inschrijver kan zich niet automatisch 
beroepen op overmacht in geval van de 

genoemde situaties. Vertragingen zijn 

bespreekbaar als deze steekhoudend en 
verifieerbaar onderbouwd kunnen worden. 
Zie ook het antwoord bij vraag 14.  

8 Bijlage III Algemene 
inkoopvoorwaarden 
artikel 14.7c 

Het vervallen van de beperking van aansprakelijkheid in geval van 
schending van het Intellectueel Eigendom is ons inziens overbodig, 
aangezien (zoals in een andere vraag al is aangegeven) het IE berust bij de 
fabriek en deze niet kunnen worden overgedragen. Wij verzoeken u 14.7.c te 
laten vervallen. Bent u hiermee akkoord?  

Dit is akkoord. 

9 Bijlage III Algemene 
inkoopvoorwaarden 
artikel 14.7a 

Het vervallen van de beperking van aansprakelijkheid in geval van 
aanspraken van derden is niet akkoord voor Inschrijver. Wij verzoeken u 
14.7.a te laten vervallen. Bent u hiermee akkoord? 

Artikel 14.7.a. wordt als volgt gewijzigd: 
De aansprakelijkheid voor schaden van 
derden is gelimiteerd tot € 2.500.000,00 per 
aanspraak en € 5.000.000,00 per 
verzekeringsjaar. 

10 Bijlage III Algemene 
inkoopvoorwaarden 
artikel 14.6 

Wij stellen voor de aansprakelijkheid te beperken tot aan de opdrachtwaarde 
per gebeurtenis met een maximum van 1 gebeurtenis per contractjaar, in lijn 
met de Gids Proportionaliteit. Bent u hiermee akkoord? 

Dit is niet akkoord. De bepaling is in lijn met 
de Gids Proportionaliteit. De vermelde 
bedragen in artikel 14.6 zijn gezien de 
opdrachtwaarde goed verzekerbaar. 

11 Bijlage III Algemene 
inkoopvoorwaarden 
artikel 14.5 

Inschrijver heeft begrip voor de onbeperkte aansprakelijkheid ter zake alle 
schade. Echter een ongelimiteerde aanspraak ter zake is voor haar niet 
verzekerbaar. Als gevolg hiervan moet geïnteresseerde een onverantwoord 
risico accepteren. Om die reden verzoekt Inschrijver u akkoord met een 
uitsluiting van aansprakelijkheid voor indirecte –en gevolgschade daaronder 
begrepen, winstderving, verlies aan data, bedrijfsstagnatie. Kunt u hiermee 
instemmen? 

De aansprakelijkheid is gelimiteerd in artikel 
14.6.   
Voor de indirecte schade als gevolg van een 
materiële- en/of personenschade is de 
contractant aansprakelijk, met uitzondering 
van zuivere vermogensschade. 

12 Bijlage III Algemene 
inkoopvoorwaarden 
artikel 14.1 

In artikel 14.1 wordt gesproken over een vrijwaringsplicht met betrekking tot 
derden. Inschrijver kan geen vrijwaring geven voor derden. Wij verzoeken u 
de vrijwaringsplicht voor derden te laten vervallen. Bent u hiermee akkoord? 

Dit is niet akkoord. Zie verder de antwoorden 
op artikelen 14.5, 14.6 en 14.7.a. ten aanzien 
van beperking van de aansprakelijkheid van 
de contractant. 



13 Bijlage III Algemene 
inkoopvoorwaarden 
artikel 8 

De relevante IE-rechten op de (onderdelen van de) te leveren Goederen 
berusten hoofdzakelijk bij de fabrikant(en). Contractant zal dan ook enkel 
niet-exclusieve gebruiksrechten op de Goederen kunnen 
leveren/overdragen. Wij gaan ervan uit dat dat akkoord is. 

Dit is akkoord. 

14 Bijlage VIII Concept 
Overeenkomst, artikel 
6.2 

Opdrachtgever is gemachtigd om voor elke dag van levertijdoverschrijding, 
zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is benodigd, de marktconforme 
inhuurkosten voor een dergelijk gelijksoortig voertuig bij opdrachtnemer in 
rekening te brengen. Deze inhuurkosten kunnen tot een maximum van 5% 
van de waarde van het te laat geleverde voertuig in rekening worden 
gebracht." 
 
De te sluiten overeenkomst alsmede de in Nederland geldende wet bieden 
voldoende mogelijkheden om nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding 
te vorderen. Daarnaast maken de situatie omtrent Covid-19 en het 
wereldwijde grondstoffentekort het onmogelijk een levertijd te garanderen. 
 
Bent u bereid de boetebepaling te laten vervallen dan wel naar beneden bij 
te stellen zonder het straffend karakter van de boete tekort te doen? 

Wij onderkennen de onzekerheden die de 
corona pandemie en andere ontwikkelen met 
zich meebrengen. Toch willen we graag de 
beschreven levertijd aanhouden. We zijn wel 
bereid langere levertijden te accepteren 
zonder boete als blijkt dat deze 
steekhoudend en verifieerbaar onderbouwd 
kunnen worden. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 
productiestop bij een toeleverancier of 
transportbelemmeringen. 
Zie ook het antwoord bij vraag nr.27.  

15 Bijlage VIII Concept 
Overeenkomst, artikel 
5.3 

Maandelijks worden prijzen vanuit fabrikant gewijzigd en gedurende de 
overeenkomst kan zelfs sprake zijn van een wijziging. De actuele 
wereldwijde grondstoffentekorten en de coronapandemie hebben hier enorm 
veel invloed op. Ook wijzigingen vanuit overheidswege hebben mogelijk 
effect op de prijsstelling van een voertuig vanuit de fabrikant. Omdat op 
voorhand niet bekend is wanneer het voertuig wordt besteld leidt dat tot een 
risico voor inschrijver voor het aan te bieden voertuigprijs. Temeer daar de 
prijs van het voertuig is opgebouwd uit verschillende componenten en 
leveranciers. Een verzoek om ten tijde van een bestelling de op dat moment 
actuele prijs te hanteren en/of de prijs te indexeren op dat moment. Bent u 
hiermee akkoord? 

Bestelling vanuit opdrachtgever is gepland 
direct na gunning. Aan de hand hiervan kunt 
u ons inziens een goede prijsstelling maken. 
Mocht de planning wijzigen, dan zullen we 
over een mogelijke indexering een 
heroverweging maken. 

16 Bijlage VIII Concept 
Overeenkomst, artikel 
4.2 

De verkoop- en/of leverings- en/of Algemene Voorwaarden van de 
Opdrachtnemer/Inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor 
de fabrieksgarantie stelt de fabrikant garantievoorwaarden op. Indien u voor 
fabrieksgarantie in aanmerking wenst te komen gelden deze voorwaarden. 
Gaat u hiermee akkoord? 

Als de fabrieksgarantievoorwaarden strijdig 
zijn met onze algemene inkoopvoorwaarden 
gelden de fabrieksgarantievoorwaarden. 
Voor het overige gelden onze 
Inkoopvoorwaarden.  

17 Bijlage VIII Concept 
Overeenkomst, artikel 
2.2 

Ons inziens staat bovenaan in de rangorde van documenten altijd het meest 
recent tot stand gekomen document. Wij stellen de volgende rangorde voor: 
 
a. het verslag van de verificatiebespreking; 

Dit is niet akkoord. De uiteindelijk te 
ondertekenen overeenkomst zal het meest 
recent tot stand gekomen document zijn. 



b. de Nota van Inlichtingen d.d. x, inclusief alle bijlagen;  
c. deze overeenkomst;  
b. d. het aanbestedingsdocument, inclusief alle bijlagen 
e. de Algemene Inkoopvoorwaarden 
f. de inschrijving van Opdrachtnemer d.d. x, inclusief alle bijlagen. 
 
Bent u hiermee akkoord? 

18 Aanbestedingsdocument 
4.4.2 

Inschrijver gaat er vanuit dat zij wettelijk verzekerd moet zijn voor 
bedrijfsaansprakelijkheid, waaronder begrepen (product) aansprakelijkheid 
voor schade toegebracht aan personen of zaken die eigendom zijn van u en 
dat de door u genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet van 
toepassing is, aangezien dit niet gebruikelijk is in de branche waarin 
Inschrijver actief is. Is deze veronderstelling juist? 

Dit is juist. 

19 Aanbestedingsdocument 
3.4 

Het volgende wordt omschreven omtrent betaling: 
 
1. 90% na overdracht van het complete voertuig en RDW goedgekeurd aan 
opdrachtgever; 
2. het finale deel, zijnde 10% van het totale afgesproken bedrag 1 maand na 
ingebruikname en acceptatie van het complete voertuig 
 
Verzoek om een 100% betaling uit te voeren na overdracht van het complete 
voertuig en RDW goedgekeurd aan opdrachtgever. Bent u hiermee akkoord? 

Dit is niet akkoord. 

20 Bijlage Ia en b 
Programma van eisen, 
nr. 211   

Opdrachtgever eist een levertijd van 30 weken. Gezien de huidige en 
toekomstige situatie omtrent Covid-19 en het wereldwijde grondstoffentekort 
is het niet mogelijk een levertijd te garanderen. Wij verzoeken u deze eis te 
laten vervallen. Bent u daarmee akkoord? 

Dit is niet akkoord. Zie ook het antwoord op 
vraag 27. De levertermijn wordt aangepast 
naar 40 weken.  

21 Aanbestedingsdocument 
3.2 

Indien de opgegeven leveringstermijn door opdrachtnemer wordt 
overschreden, geldt een boete van € 1.000,00 per week (€ 142,85 per dag), 
gerekend vanaf de eerste kalenderdag dat de leveringstermijn wordt 
overschreden. Dit bedrag is direct opeisbaar en wordt zonder voorafgaande 
melding in mindering gebracht op de opdrachtsom." 
 
De te sluiten overeenkomst alsmede de in Nederland geldende wet bieden 
voldoende mogelijkheden om nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding 
te vorderen. Daarnaast maken de situatie omtrent Covid-19 en het 
wereldwijde grondstoffentekort het onmogelijk een levertijd te garanderen. 
 
 Bent u bereid de boetebepalingen te laten vervallen dan wel naar benden bij 
te stellen zonder het straffend karakter van de boete tekort te doen? 

Zie antwoord bij vraag 14. 



22 Aanbestedingsdocument 
2.4 

U wenst het regulier onderhoud zelf uit te voeren. Echter vervalt hierdoor de 
garantie. Gaat u hiermee akkoord? 

Dit is niet akkoord. 

23 Aanbestedingsdocument 
2.4 

U vraag om een garantie van minimaal 24 maanden op het voertuig inclusief 
de afzonderlijke delen. Gebruikelijk in de branche is een garantie van 12 
maanden. Bent u bereid de eis bij te stellen naar 12 maanden? Idem voor de 
garantie op de carrosserie en lak. 

Hiertoe zijn we niet bereid. 

24 Algemeen Gezien de complexiteit van de opdracht verzoeken wij u vriendelijk nog een 
extra vragenronde in te plannen voor de inschrijvers. Bent u hiermee 
akkoord? 

Nee, in principe niet, tenzij er naar ons 
oordeel naar aanleiding van de eerste Nota 
van Inlichtingen nog belangrijke vragen 
binnenkomen. 

25 Programma van eisen, 
nr. 27 

Mag de draaicirkel 11m bedragen. Deze eis vervalt. De draaicirkel is afhankelijk 
van de te leveren onderbouw. 

26 Aanbestedingsdocument Publicatiedatum van NvI staat op 06.12.2021 als streefdatum genoemd.  
Sluitingstermijn staat op 16.12.2021 10.00u. Gezien actuele 
omstandigheden m.b.t. meer thuiswerken, Covid-19 afwezigheid etc. is de 
vraag of het aantal werkdagen tussen het moment van publicatiedatum NvI 
en Sluitingstermijn evenredig aangepast kan worden mocht 06.12.2021 niet 
gehaald worden. 

Dit is akkoord. 

27 Aanbestedingsdocument Fatale termijn levertijd in combinatie met boeteclausule en eventuele 
inhuurkosten gelijksoortig voertuig: door de actuele zeer ongewisse 
marktsituatie die zoals algemeen bekend ook levertijden voor o.a. 
componenten / onderdelen en voertuigen sterk beïnvloedt, is de door u 
genoemde termijn van 30 weken volgens onze huidige informatie niet 
realistisch.  
Voertuigen met specifieke eisen zoals in uw aanbesteding beschreven 
kennen momenteel al een levertijd van ca. 40 > weken na bestelling. Dan 
nog geven voertuigleveranciers aan dat zij geen harde leverdata kunnen 
noemen omdat de autofabrikanten deze ook niet afgeven. 
 
Als dan eenmaal een voertuig geleverd is, komt er nog de doorlooptijd van 
de opbouwfabrikant bij, het RDW keurings- en kentekeningproces etc. 
 
Kortom: hoe kan de inschrijver zich in alle redelijkheid vastleggen op de door 
u gestelde eisen en hoe denkt uw organisatie met deze situatie om te gaan? 
Uw antwoord zou een legitieme reden kunnen zijn om van verdere deelname 
aan deze inschrijving af te zien. 

Wij hechten aan een zo kort mogelijke 
levertijd maar begrijpen de situatie. We 
stellen de minimale termijn bij tot 40 weken 
i.p.v. 30 weken. Het gunningscriterium 
levertijd blijft gehandhaafd, zij het aangepast 
naar 40 weken.  Wat de eventuele boete 
betreft wordt kortheidshalve verwezen naar 
het antwoord bij vraag 14.  

28 Bijlage Ia en b 
Programma van eisen, 
nr. 8   

Welke specifieke ontheffingen heeft u in gedachten bij dit punt? Graag 
toelichten. 

Wij hebben geen specifieke ontheffingen in 
gedachten. Vereiste ontheffingen zijn bij ons 
momenteel niet bekend.  



29 Bijlage Ia en b 
Programma van eisen, 
nr. 29 

In combinatie met de door u gevraagde specificaties van de opbouwunit 
wordt een voertuig met een GVW van max. 7.500 kg geadviseerd. Bent u 
bereid dit gewicht aan te passen? 

De eis wordt aangepast naar maximaal 
7.500 kg. 

30 Bijlage Ia en b 
Programma van eisen, 
nr. 46 

Benoemd wordt een motorvermogen van min. 125kW en een motorkoppel 
van min. 950 Nm. In combinatie met de door u gevraagde overige 
voertuigspecificaties, is een dergelijk koppel is veel te hoog bij dit 
kilowattage. Is hier wellicht een vergissing gemaakt? 

Hier is inderdaad een vergissing gemaakt. 
De eis wordt aangepast en luidt:  
Het voertuig is voorzien van een dieselmotor 
met een motorvermogen van minimaal 125 
kW en een motorkoppel van minimaal 400 
Nm. 
 

31 Bijlage Ia en b 
Programma van eisen, 
nr. 53 

Voertuigen in de gevraagde gewichtsklasse kennen normaal gesproken 
geen luchtremsystemen. Mag deze eis vervallen? 

Deze eis vervalt. 

32 Bijlage Ia en b 
Programma van eisen, 
nr. 85 

Wanddikte van minimaal 6 mm is niet noodzakelijk bij gevraagd vacüum en 
persdruk. Hierdoor wordt massa ledig gewicht van de opbouw onnodig 
verhoogd met verminderd laadvermogen tot gevolg. Kan de wanddikte 
worden aangepast naar ca. 6 mm? 

Dit is akkoord. De eis wordt aangepast naar 
circa 6 mm in plaats van minimaal 6 mm. 

33 Bijlage Ia en b 
Programma van eisen, 
nr. 130 

Wordt bedoeld dat er 10 verschillende spuitkophouders in de set 
meegeleverd worden of 10 spuitkophouders met 10 verschillende soorten 
spuitkoppen? In het laatste geval graag een opsomming van de gewenste 
uitvoeringen. 

Bedoeld wordt een volledige set spuitkoppen 
geschikt voor reinigen en ontstoppen van 
buizen met een maatvoering van 50 mm t/m 
500 mm. 

34 Bijlage Ia en b 
Programma van eisen, 
nr. 188 

Geldt dit voor zowel het voertuig als de opbouwunit of alleen voor de 
opbouwunit? M.a.w. wordt ook het voertuig door u zelf onderhouden en 
gerepareerd? 

Dit geldt alleen voor de opbouwunit. 

35 Bijlage Ia en b 
Programma van eisen, 
nr. 202 

kunt u het verschil in inhoud tussen de 1e en 2e instructie toelichten? Er hoeft maar eenmaal een instructie plaats 
te vinden. De eis wordt aangepast en luidt:  
‘Het voertuig en/of materieel wordt 
afgeleverd met een uitgebreide 
praktijkinstructie voor ten minste 4 
gebruikers. Deze praktijkinstructie bestaat uit 
een instructie bij aflevering van het complete 
voertuig gedurende een gehele dag’.    
 

 
 
 

2. Aanvullende informatie aanbestedende dienst 
 

1. Het volgende document is toegevoegd:  



Bijlage II Inschrijfbiljet prijs (in Word en invulbaar).  
Dit biljet vervangt het inschrijfbiljet in pdf-formaat en is inhoudelijk niet gewijzigd. 

 
2. De volgende bijlagen bij het Aanbestedingsdocument zijn naar aanleiding van de gestelde vragen en antwoorden (onderdeel 1. van deze nota) 

vervangen door nieuwe versies, gedateerd 6 december 2021: 
a) Bijlage Ia Programma van eisen (in PDF) 
b) Bijlage Ib Invulbaar programma van eisen (in Word en invulbaar) 
c) Bijlage VI Invulbiljet levertermijn (in Word en invulbaar) 

 
 
 
Wij wensen u veel succes met de voorbereiding van uw offerte en zien deze graag tegemoet via TenderNed vóór uiterlijk 16 december om 10.00 
uur. De stukken die u moet indienen en de eisen die aan de stukken worden gesteld, staan vermeld op pagina 8 van het Aanbestedingsdocument. 


