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Aanbesteding: Auditoriumstoelen voor aula Hoofdgebouw
Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 mededeling schouw

Vraag:
De schouw vindt plaats op 14 oktober om 17.00 uur (gewijzigde tijd 
vanwege gebruik aula).

Antwoord:
Degenen die zich aanmelden ontvangen bericht van ontvangst alsmede de 
plaats waar degene die de schouw verzorgt op u wacht.

Beantwoord op: 28-09-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
2 meubilair

Vraag:
1. Begrijpen wij goed dat de meubels in de zaal (totaal 634 stuks) geheel 
verwijderd moeten worden en vervangen door nieuwe meubels? 
2. En moet van de 258 stuks theaterstoelen op het balkon alleen de zitting en 
rug vervangen worden? 3.Of zelfs helemaal opnieuw gestoffeerd worden?
4.Eventueel ook nog de bestaande onderstellen opnieuw lakken? 5.En moet 
er ook nog iets gebeuren met de bestaande armsteunen?

Antwoord:
Ik heb uw vragen genummerd.
1. Dit is correct
2. Dit is correct
3. Met het vervangen van de rug en zitting wordt er ook nieuwe stoffering 
aangebracht
4. Nee, de onderstellen blijven zoals bestaand
5. Nee, de armsteunen blijven zoals bestaand

Beantwoord op: 11-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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4 Plan van Eisen pagina 8 n° 61

Vraag:
Beste,
in het plan van eisen staat als leveringstermijn voor de theaterstoelen de 
periode tussen 29 juli 2021 tot 25 augustus 2021. 
Het betreft hier een termijn in het verleden en dus een duidelijk materiële 
fout. 
Welke is de voorziene leveringsperiode in de zomer van 2022 ?

Bovendien

Antwoord:
De leveringstermijn voor de theaterstoelen is in de periode van 03 augustus 
2022 tot 23 augustus 2022.

Beantwoord op: 19-10-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
5 plan van eisen pagina 9 - zitting

Vraag:
Beste,

voor de vorm van de zitting wordt er gemeld : de voor- en achterzijde van de 
zitting zijn afgerond. 
Vraag : kun je aangeven op een tekening wat wordt verstaan onder :
- voorzijde
- achterzijde
- afronding

Antwoord:
Zie seperate excell sheet, wordt bij de aanbestedingsdocumenten gevoegd.

Beantwoord op: 19-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 plan van eisen - pagina 9 rug

Vraag:
Beste,

voor de vorm van de rug wordt er gemeld : de boven- en onderzijde van de 
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rug zijn afgerond. 
Vraag : kun je aangeven op een tekening wat wordt verstaan onder :
- bovenzijde
- onderzijde
- afronding

Antwoord:
Zie seperate excell sheet, wordt bij de aanbestedingsdocumenten gevoegd.

Beantwoord op: 19-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 Planning

Vraag:
Inschrijver verzoekt aanbestedende dienst om de inleverdatum ten minste 
met 2 weken uit te stellen. Dit verzoek heeft oa betrekking op de 
herfstvakantie(s) en de korte periode tussen te verschijnen NvI en huidige 
geplande inleverdatum. Inschrijver ontvangt een aangepaste planning.

Antwoord:
Gelet op de vaste leverdatum en doorontwikkeling we niet kunnen uitstellen 
en de termijn tussen NvI en inschrijving voldoet aan wettelijke voorschriften.

Beantwoord op: 19-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
11 offerteaanvraag pagina 4 vs meetstaat

Vraag:
Beste,

in de opdracht wordt er melding gemaakt van 892 stoelen, waarvan 634 
stoelen in de zaal (minus 3 voor regie). In de meetstaat wordt er melding 
gemaakt van 625 stoelen in de zaal. 

Vraag : welke zijn de correcte aantallen ? Gezien er een maximumbedrag per 
stoel en een maximumbedrag voor het volledige project gehanteerd wordt, is 
het belangrijk om het juiste aantal te kennen. Zeker in geval conflict tussen 
diverse passages.

Antwoord:
De bestaande opstelling bestaat uit 634 stoelen in de zaal, de nieuwe uit 625 
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stoelen in de zaal; 258 stoelen op het balkon. Aangepast prijzenblad is 
opgenomen als bijlage.

Beantwoord op: 19-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
14 offerte aanvraag pagina 19 punt 5.3.3 proefopstelling

Vraag:
Beste,

er wordt gevraag om in een tweede fase een proefopstelling van 3 
gekoppelde stoelen te leveren.

Vraag : in welke opstelling dienen de stoelen te staan : naast elkaar ? achter 
elkaar ? 2 naast elkaar en 1 er achter (1 + 2 of 2 + 1) ?

Antwoord:
Met 3 gekoppelde stoelen wordt een aaneengesloten opstelling van 3 stoelen 
naast elkaar bedoeld.

Beantwoord op: 19-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
15 meetstaat

Vraag:
Beste,

in de meetstaat wordt een maximumprijs gehanteerd van 400 € voor de 
zaalstoel en 300 € voor de balkonstoel. Alsook een algemene maximumprijs 
van 358.650 €.

vraag : in hoeverre is het belangrijk dat de maximumprijs per onderdeel 
wordt gerespecteerd ? Is het niet voldoende dat de maximumprijs voor het 
geheel wordt gerespecteerd en wij zelf de vrijheid krijgen om de 
eenheidsprijzen per onderdeel te bepalen als Opdrachtnemer ?

Antwoord:
Alleen voor de stoelen is een maximumprijs opgenomen. De tafel en wcd is 
zonder maximumprijs opgenomen. Dit wordt niet aangepast.

Beantwoord op: 19-10-2021
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Label: Inhoud


