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23-02-2021 Definitief ontwerp00

HTM Sam                  J. LanghoutS. RamdasM. Vredeveld

Datum

GecontroleerdGetekend Voor vrijgave Akkoord

W01.01

W04.01

W07.01

W06.01

W02.01

CY 3x2,5qmm

Neopreen 5x2,5qmm

Stuurstroom 8x1,5qmm

Neopreen 1x50qmm

PUR 2x2,5qmm

WK711

Neopreen 1x50 QMM
C2

Neopreen 1x50 QMM ca. 5m
C3

C1

LUS

VECOM

W02.04

W02.03

W711

N1812

ca. 15m ca. 10m

ca. 5m

ca. 3m

ca. 3m

ca. 10m

Bestaand

Nieuw aanbrengen

Verwijderen

Aanpassen

Tijdelijk

Buiten gebruik

W711

V

Lijn16S NRR fase 2 

Afgedrukt Afdrukdatum

Tekeningnummer

Schaal

Besteknr. Jaar

Eenheid

Formaat

ProjectProjectnummer

Omschrijving

vredm 15-JUN-2021

A3BV031091
1:100

500-650

2021

m 

2021.763.016

WS&T: Kabeloverzicht overloopwissel W711
Stadhouderslaan - Antonie Heinsiusstraat

Definitief ontwerp

Koningin Julianaplein 10

Bezoekadres: Centraal Station

2502 KM Den Haag

Postbus 28503

Afdeling Techniek

HTM Personenvervoer NV

17-6-2021
18-06-2021 18 Juni 202118-06-2021
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