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Label Onderwerp Vraag Antwoord

1 Contract Verwerkersovereenkomst; artikel 7.6 Is Verwerkingsverantwoordelijke bereid om het artikel als volgt te wijzigen: "A.  Audit door Verwerker. Verwerker zal 
ten minste eenmaal per jaar audits uitvoeren van de beveiliging van de computers, de computeromgeving en de 
fysieke datacenters die zij gebruikt bij de verwerking van de persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke.  
Elke audit wordt uitgevoerd door gekwalificeerde, onafhankelijke, externe beveiligingsauditors op kosten van 
Verwerker. Elke audit zal resulteren in het genereren van een auditrapport ("X-auditrapport"). Waar vereist in de 
Product- en Dienstenovereenkomst zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke voorzien van het relevante X-
auditrapport. Verwerkingsverantwoordelijke moet de controlerapporten van Verwerker behandelen als 
vertrouwelijke informatie van Verwerker op grond van de Product- en Dienstenovereenkomst.  Voor het X-
Auditrapport gelden beperkingen ten aanzien van de geheimhouding en distributie van Verwerker en de auditor. 
Verwerker zal kwesties die in een X-Auditrapport aan de orde worden gesteld, onmiddellijk naar tevredenheid van de 
auditor verhelpen.
B.  Audit door Verwerkingsverantwoordelijke.Daarnaast heeft verantwoordelijke de mogelijkheid om een audit uit te 
voeren  voorzover deze betrekking heeft op de persoonsgegevens indien:
a) Verwerker onvoldoende bewijs heeft geleverd van de technische en organistatorische maatregelen die krachtens 
artikel 7.1 zijn genomen naar aanleiding van de audit uitgevoerd door Verwerker conform het hierboven bepaalde;  of 
b) een audit formeel wordt vereist door een gegevensbeschermingsautoriteit van een bevoegd rechtsgebied; of 
(c) de toepasselijke gegevensbeschermingswetten geven Verwerkinsverantwoordelijke een direct controlerecht (en 
zolang Verwerkingsverantwoordelijke slechts eenmaal per periode van twaalf maanden een audit uitvoert, tenzij de 
verplichte toepasselijke gegevensbeschermingswetten een frequentere audit voorschrijven).  Deze audit kan worden 
uitgevoerd door een derde partij (maar mag geen concurrent van Verwerker zijn of niet voldoende gekwalificeerd of 
onafhankelijk) die eerst een geheimhoudingsovereenkomst met Verwerker moet sluiten. Verwerker moet ten minste 
60 dagen van tevoren op de hoogte worden gesteld van een audit, tenzij de verplichte toepasselijke 
gegevensbeschermingswetten of een gegevensbeschermingsautoriteit van een bevoegd rechtsgebied een kortere 
termijn voorschrijven.  Verwerker werkt mee aan dergelijke audits en verleent de controleurs van 
Verwerkingsverantwoordelijke redelijke toegang tot alle locaties en apparaten die betrokken zijn bij de verwerking van 
de persoonsgegevens. De audits van Verwerkingsverantwoordelijke zijn beperkt in de tijd tot een maximum van 3 drie 
werkdagen.  Afgezien van deze beperkingen zullen de partijen gebruik maken van de huidige certificeringen of andere 
auditrapporten om herhalende audits te voorkomen of tot een minimum te beperken. Verwerkingsverantwoordelijke 
dient de kosten van een deze audit te dragen, tenzij de audit een wezenlijke inbreuk door Verwerker op deze 
verwerkersovereenkomst aan het licht brengt, in welk geval Verwerker de kosten van de audit voor haar rekening 
neemt.  Indien uit de audit blijkt dat Verwerker haar verplichtingen uit hoofde van de verwerkersovereenkomst niet is 

Het oorspronkelijke artikellid blijft ongewijzigd maar wordt aangevuld met hetgeen onder 
letter A wordt beschreven. Het genoemde onder letter A is akkoord en wordt in de 
overeenkomst opgenomen. De tekst onder letter B is niet akkoord.

2 Contract ROC ALGEMENE IT INKOOPVOORWAARDEN  
2019 (RAIIV-2019) (gebaseerd op ARBIT-2018) 
; artikel 68-84

Is Opdrachtgever bereid om deze bepalingen niet van toepassing te verklaren, daar deze onderwerpen door Partijen 
worden overeengekomen in een service level agreement?

Nee artikel blijft gehandhaafd. Wij willen dit liever in de overeenkomst opnemen. In de SLA 
komen de meer variabele zaken.

3 Contract ROC ALGEMENE IT INKOOPVOORWAARDEN  
2019 (RAIIV-2019) (gebaseerd op ARBIT-2018) 
; artikel artikel 42-47

Is Opdrachtgever bereid om deze bepalingen niet van toepassing te verklaren, daar deze onderwerpen door Partijen 
worden overeengekomen in een service level agreement?

Nee

4 Contract ROC ALGEMENE IT INKOOPVOORWAARDEN  
2019 (RAIIV-2019) (gebaseerd op ARBIT-2018) 
; artikel 30.2  Ontbinding

Is Opdrachtgever bereid om de overmachtstermijn te wijzigen naar 30 Werkdagen? Ja dat is akkoord

5 Contract ROC ALGEMENE IT INKOOPVOORWAARDEN  
2019 (RAIIV-2019) (gebaseerd op ARBIT-2018) 
; artikel 26.3

Inschrijver acht het niet redelijk dat aansprakelijkheid voortvloeiend uit de Verwerkersovereenkomst onbeperkt is. Dit 
is tevens in strijd met voorschrift 3.9 D 4d van de Gids Proportionaliteit. Daarnaast geldt dat eventuele boetes 
opgelegd door de AP worden opgelegd aan de partij aan wie de boete toerekenbaar is. Derhalve verzoekt Inschrijver 
om sub d te laten vervallen, zodat op de verwerkersovereenkomst de aansprakelijkheidsbeperking uit artikel 26.2 van 
toepassing is. Is Opdrachtgever hiertoe bereid?

Neen, wij bestrijden dat de verwerkersovereenkomst in strijd is met de Gids 
proportionaliteit; immers
de aansprakelijkheid die in de verwerkersovereenkomst is geregeld is al beperkt namelijk tot 
schade die een gevolg is van onrechtmatig verwerken of verwerken tegen ROC instructies in. 
Deze aansprakelijkheid kan niet worden beperkt.

6 Contract ROC ALGEMENE IT INKOOPVOORWAARDEN  
2019 (RAIIV-2019) (gebaseerd op ARBIT-2018) 
; artikel 26.1

Is Opdrachtgever bereid om een aantal schadeposten uit te sluiten door het volgende toe te voegen aan artikel 26.1: 
"Partijen zijn niet aansprakelijk, ongeacht of deze schade voortvloeit uit nalatigheid, een contractbreuk of een andere 
onrechtmatige daad, enige vrijwaring, garantie of anderszins, voor indirecte schade, incidentele schade, speciale dan 
wel gevolgschade bij de andere Partij, zoals maar niet beperkt tot:
 -Schade door bedrijfsstagnaƟe of schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de andere ParƟj;
 -Gemiste besparingen, inkomstenverlies of gemiste inkomstenderving;
 -Verminderde goodwill, reputaƟeschade, verminderde kansen of verwachte besparingen;
 -Verlies of verminking van data."

Nee artikel blijft gehandhaafd.

7 Contract ROC ALGEMENE IT INKOOPVOORWAARDEN  
2019 (RAIIV-2019) (gebaseerd op ARBIT-2018) 
; artikel 15.6

Inschrijver is van mening dat het niet redelijk noch billijk is dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, naast de 
mogelijkheid om Opdrachtnemer aansprakelijk te stellen tevens een boete kan opleggen. Het burgerlijk wetboek 
voorziet in beginsel ook niet in deze mogelijkheid. Is Opdrachtgever derhalve bereid om deze bepaling niet van 
toepassing te verklaren.

Nee dit artikel blijft gehandhaafd. Het gaat hier om een toerekenbare tekortkoming hetgeen 
een boete rechtvaardigt naast de werkelijk geleden schade.

8 Contract ROC ALGEMENE IT INKOOPVOORWAARDEN  
2019 (RAIIV-2019) (gebaseerd op ARBIT-2018) 
; 12.3 Garanties

Wederpartij kan niet akkoord gaan met de huidige bepalingen, daar Wederpartij te allen tijde de garantiebepalingen 
van de fabrikant één op één doorlegt naar de Opdrachtgever. Ons verzoek is derhalve de bepaling als volgt gewijzigd 
van toepassing te verklaren: "Wederpartij spant zich tot het uiterste in om materiaal- en/of fabricagefouten in het 
door Wederpartij geleverde  binnen een redelijke termijn kosteloos te herstellen, op voorwaarde dat de melding 
binnen de garantievoorwaarden en -termijn van de toeleverancier van Wederpartij valt."

Nee artikel blijft gehandhaafd.

9 Contract  Concept overeenkomst; "10.6 Wet arbeid 
vreemdelingen, Wet op de identificatieplicht 
en VOG"

Is Opdrachtgever bereid om het artikel als volgt te wijzigen: "Opdrachtnemer is verplicht om op eerste verzoek van 
Opdrachtgever een (kopie van een) VOG te verstrekken van de betreffende medewerker die werkzaamheden verricht 
onsite. Deze (kopie van een) VOG moet aangevraagd zijn in het kader van de uit te voeren werkzaamheden. "

Nee.

10 Contract Concept overeenkomst; 7 KPI Inschrijver is van mening dat KPI's inclusief de consequentie van het niet behalen van KPI's overeengekomen dient te 
worden in een separate servicelevel agreemnt. Is Opdrachtgever hiertoe bereid?

Nee.

11 Contract Concept overeenkomst; 6.5 Factuering en 
Betaling

Inschrijver acht het niet redelijk dat het recht om te factueren vervalt.  Derhalve verzoekt Inschrijver om dit artikel te 
laten vervallen. Is Opdrachtgever hiertoe bereid?

Nee artikel blijft gehandhaafd.

12 Contract Concept overeenkomst; 5.4 Tarieven Kan Opdrachtgever bevestigen dat Opdrachtgever met 'gehele contractsduur' beoogd de contractsduur zonder 
verlengingsperiode (2x 2 jaar)?

Ja, zie hiervoor artikel 5: alleen de eerste vijf jaar zijn de diensten prijzen vast (uurtarieven). 
Daarna mag er eventueel worden geïndexeerd. Indexatiedatum wordt aangepast naar 1 
januari.

13 Contract Concept overeenkomst; 4.11 Duur en 
(tussentijdse) beëindiging van de 
overeenkomst

Inschrijver gaat er vanuit dat hetgeen bepaald is in artikel 30.7 e.v. uit de AIV met betrekking tot vergoeding van de 
door Opdrachtnemer gemaakte kosten eveneens van toepassing is. Kan Opdrachtgever dit bevestigen?

Ja met dien verstande dat er alleen sprake is van vergoeding van reeds verricht werk of reeds 
geleverde goederen dit met inachtname van redelijkheid en billijkheid.

14 Contract Concept overeenkomst; 4.3 Duur en 
(tussentijdse) beëindiging van de 
overeenkomst

Is Opdrachtgever bereid om dit artikel te laten vervallen. Immers is het op voorhand niet duidelijk of Opdrachtgever de 
overeenkomst wenst te verlengen en derhalve kan Opdrachtnemer hierop niet anticiperen door voorafgaand in te 
kopen, waardoor zij kan instaan voor dezelfde prijs en tarieven.

Nee artikel blijft gehandhaafd. Er is sprake van 3 maanden opzegtermijn hetgeen als redelijk 
wordt gezien om voorraad af te bouwen.

15 Inhoud Prijzenblad Kan Opdrachtgever in het tabblad 'Diensten' de kolom 'rekenfactor ivm levering grootte' nader toelichten? Hoe zijn 
deze waarden tot stand gekomen?

Om de verhouding tussen diensten en leveren wat meer in balans te brengen met de 
realisatie is er een rekenfactor toegevoegd aan de diensten waardoor de verhouding van 
beide totalen ongeveer op 40% diensten/60% levering komt. Wij zijn uitgegaan van een 
geschat kortingspercentage en een geschat uurtarief zoals in de markt nu gebruikelijk is.

16 Inhoud Prijzenblad Onder 'Diensten' worden specifiek uurtarieven uitgevraagd. Wenst Opdrachtgever Managed Services op de 
apparatuur af te nemen? Zo ja, hoe kan dit worden opgenomen in het prijzenblad?

Op dit moment zit deze dienst niet in het prijzenblad, wij zijn op zoek naar partner en niet 
naar specifieke diensten.

17 Inhoud Programma van Eisen - Onderhoud en beheer Wie is verantwoordelijk voor het configureren en updaten van de apparatuur, zowel gedurende de implementatie als 
de beheerfase?

We vragen een partner uit en dat zal na gunning bepaald worden gedurende de uitvoering.

18 Inhoud Hardware keuze In het document staat een voorkeur voor "Cisco of vergelijkbaar, 100% werkend met Cisco protocollen" beschreven. 
Tegelijkertijd worden "fabrikanten in het Gartner Magic kwadrant “Switches en Routers”" benoemd. Mag gegadigde 
hieruit concluderen dat Opdrachtgever onder 'gelijkwaardig' verstaat: een merk uit het Gartner Magic kwadrant 
"Switches en Routers", mits de hardware 100% werkend met Cisco protocollen is?  Zo nee, zou Opdrachtgever een 
nadere specificatie van 'gelijkwaardig' willen geven?

Uw conclusie is juist. De gehele keten dient end to end te blijven werken wetende dat er nu 
gebruikt wordt gemaakt van specifieke Cisco protocollen. Bijvoorbeeld EIGRP, CDP of rapid 
spanning tree.

19 Inhoud Scope Netwerk security  Scope Netwerk securityUit 1.2.1 “De inschrijver is een echte “partner” en “…kan dienstverlening en advisering bieden 
op het gebied van; internet access, firewall, routing en switching, netwerkdiensten en wifi, op basis van de eisen en 
wensen, zoals die worden geformuleerd door Opdrachtgever “   maakt Inschrijver op dat de netwerk security in scope 
is. 
Bij de Doelstelling staat tevens Er wordt gevraagd om een samenwerking waarmee ROCvA/F haar doelstellingen op 
het gebied van netwerk infrastructuur kan waarmaken. Partnerschap, samenwerking, innovatie, betrouwbaarheid, 
kwaliteit en veiligheid zijn belangrijke elementen bij de keuze van de partner en het resultaat van deze aanbesteding.

In 1.2.5 Samenvoeging van opdrachten wordt aangegeven dat niet alle delen van de ICT omgeving in deze 
aanbesteding betrokken, maar worden bijvoorbeeld firewalling … in afzonderlijke aanbestedingen in de markt gezet. 

Dit lijkt strijdig. 

Inschrijver is daarbij van mening dat dat Netwerk beveiliging als Firewalling , NAC, en zo mogelijk ook (Cloud) access 
etc in scope zouden moeten zijn om beschreven Use casus  en gewenst veiligheid invulling te geven.  

Kan aanbesteden dienst bevestigen dat dit in scope is.

Ja, netwerk beveiliging is in de scope. Concrete invulling vindt plaats na selectie partner.

20 Inhoud Beheer en eigendom van het netwerk  Beheer en eigendom van het netwerk U schrijŌ in 1.2.2 : “De huidige ICT-organisaƟe is sterk aan het veranderen. Er 
wordt steeds meer uitbesteed en wij willen in de toekomst meer als regie organisatie gaan werken. Momenteel is het 
beheer nog volledig in handen van ROCvA.”  En tevens “Beheer van het netwerk (optioneel).” 
Ook bij Usercase 2 wordt gevraagd om advies / business case waarbij ook Huur/Lease benoemd wordt. 

Houd dit in dat Aanbestedende dienst open staat voor alternatieven voor het netwerk in de vorm van een diensten die 
geheel OPEX zijn en waarbij Aanbestedende dienst ontzorgd wordt? Zo ja, hoe maakt u dit mogelijk in de financiële 
structuur en  beoordeling van het prijsblad?

Momenteel staan wij hier wel voor open, naar aanleiding van het partnership wordt dit 
mogelijk uitgebouwd. In de businesscase kunt u hier op in gaan. Het prijzenblad voorziet hier 
niet in.

21 Inhoud Usercase 3  Usercase 3Aanbestedende dienst beschrijŌ de noodzaak voor meer flexibiliteit t.a.v. de Dark Fiber oplossing met 
eigen belichting. 

Kan Aanbestedende dienst concreter aangeven waar de kern van de problematiek ligt in termen van:
 -Prognose duur aanwezigheid / rol Fraijlemaborg en Tempelhofstraat
 -Fysieke structuur DF, vezel aantallen, routes en afstand en kwaliteit. Duur contract verplichƟngen per route. 

Geplande opzeggingen van gebouwen in de huidige ringstructuur.   
 -Beperkingen/ wensen funcƟoneel t.a.v. het WAN?

Wij vragen niet naar een oplossing voor of wijziging van de huidige situatie, maar juist een 
invulling onder gebruikmaking  van een green field. Welke oplossing past het beste bij ons?
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22 Contract Concept overeenkomst - overwegende dat - 
bullit 5

U verwijst naar economisch meest voordelige inschrijving. In de aanbestedingsleidraad wordt gesproken over de beste 
Prijs/Kwaliteit verhouding (BPKV). Inschrijver verzoekt om deze term BPKV ook te hanteren in de overeenkomst.

EMVI is een containerbegrip geworden voor 3 gunningscriteria:
1 Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV)
2 Laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit (lifecycle)
3 Laagste prijs. 
Wij voegen BPKV toe aan de overwegingen.

23 Contract Concept overeenkomst - overwegende dat - 
bullit 6

U spreekt hier van een overeenkomst zonder afnameverplichting. Mogen we ervan uitgaan dat hiermee een 
raamovereenkomst wordt bedoeld?

Nee het betreft geen raamovereenkomst. Hierbij komt de opdracht pas tot stand bij het 
bestellen of opdracht verstrekken. In de beoogde overeenkomst is dit niet het geval wij 
contracteren een partner.

24 Contract Concept overeenkomst art. 1 - 
aanbestedingsdocument

In de definitie wordt aangegeven dat het aanbestedingsdocument d.d. 4 augustus 2020 is. Op het 
aanbestedingsdocument staat d.d. 3 augustus 2020. Zou u dit kunnen aanpassen in de definitie?

Wij begrijpen de vraag niet. De publicatie is gedaan op 4 augustus. De leidraad is de dag 
ervoor opgesteld en definitief gemaakt. Deze datum hoeft niet te worden aangepast.

25 Contract Concept overeenkomst art. 2 lid 2 In paragraaf 1.2.5 van de Aanbestedingsleidraad wordt aangegeven dat het de locaties van ROcvA, VOvA en ROCvF 
betreft. In artikel 2.2 wordt verwezen naar de locaties van de Opdrachtgever. Volgens de in artikel 1 gehanteerde 
definitie "Opdrachtgever" betreft dit ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland. Zijn hier ook de locaties van VOvA bij 
inbegrepen? 

De bestellingen en opdrachten worden uitsluitend door ROCvA gedaan. In onze 
standaardwerkwijze zijn ROCvA en ROCvF altijd contractpartij en VOvA alleen als zij zelf actief 
opdrachten verstrekken.  VOvA maakt wel deel uit van de netwerkstructuur., producten en 
diensten worden ook hier ingezet, maar VOvA is geen contractpartij.

26 Contract Concept overeenkomt art. 3 lid 4 Leverancier neemt aan dat de overeenkomst wordt aangepast aan de hand van de antwoorden gegeven in de NvI, 
mede in verband met de rangorde genoemd in artikel 3.5. Klopt deze aanname?

Ja dat is juist.

27 Contract Concept overeenkomst art. 4 lid 4 Leverancier acht het redelijk dat in dergelijke gevallen de overeenkomst wordt opgezegd en niet wordt beëindigd. 
Daarnaast acht leverancier het redelijk dat in dergelijke gevallen een opzegtermijn van drie maanden in acht wordt 
genomen. Bent u hiertoe bereid?

De beëindiging heeft alleen betrekking op opdrachten en niet op de overeenkomst. Dus 
beëindiging is de juiste term.

28 Contract Concept overeenkomst art. 4 lid 5 Leverancier stelt voor om in sub c dit zinsdeel te verwijderen "of Opdrachtnemer anderszins redelijkerwijs niet langer 
in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze Overeenkomst na te kunnen komen." Bent u hiertoe bereid?

Nee dit artikel blijft gehandhaafd.

29 Contract Concept overeenkomst art. 4 lid 8 Leverancier acht het redelijk dat er een ingebrekestelling wordt opgenomen. Dit komt de rechtszekerheid ten goede. 
Bent u bereid hiermee in te stemmen?

Nee dit artikel blijft gehandhaafd, Het gaat immer om een toerekenbaar feit.

30 Contract Concept overeenkomst art. 4 lid 9 Leverancier acht het redelijk dat in dergelijke gevallen de overeenkomst wordt opgezegd. Bent u bereid dit aan te 
passen?

Nee, hier wordt verwezen naar artikel 7 dat over ontbinding gaat.

31 Contract Concept overeenkomst art. 4 lid 9 Leverancier ziet aan deze bepaling graag toegevoegd dat indien u de ontbinding van de overeenkomst inroept de 
reeds door leverancier uitgevoerde werkzaamheden, verrichte leveringen en diensten worden afgerekend naar de 
stand van het werk op het moment van ontbinding. Bent u hiertoe bereid?

Ja dat is akkoord. Zie ook vraag XX

32 Contract Concept overeenkomst art. 4 lid 10 Leverancier acht het niet redelijk dat artikel 11 Herstel gebreken van kracht blijft na (tussentijdse) beëindiging van de 
Overeenkomst. Bent u bereid dit artikel te verwijderen?

Nee de verplichting tot herstel blijft, immers de opdracht is voor de ontbinding reeds 
geplaatst.

33 Contract Concept overeenkomst art. 4 lid 11 Leverancier zou deze bepaling graag wederkerig willen hebben. Bent u bereid dit aan te passen? Nee dit is niet akkoord.
34 Contract Concept overeenkomst art. 4 lid 13 Leverancier ziet graag dat de woorden "beëindiging dan wel" worden verwijderd. Bent u daartoe bereid? Nee dit zijn twee verschillende acties op verschillende momenten.
35 Contract Concept overeenkomst art. 6 lid 6 Leverancier acht het redelijk dat u van de mogelijkheid tot verrekening  pas gebruik maakt indien voldaan is aan de 

vereisten van artikel 6:127 BW en leverancier de verschuldigdheid alsmede de omvang van het te verrekenen bedrag 
schriftelijk heeft erkend. Bent u hiertoe bereid?

Nee, artikel blijft gehandhaafd.

36 Contract Concept overeenkomst art. 6 lid 6 Leverancier ziet graag toegevoegd dat het gaat om een toerekenbare tekortkoming in de nakoming. Bent u hiertoe 
bereid?

Nee, artikel blijft gehandhaafd.

37 Contract Concept overeenkomst art. 6 lid 6 Leverancier acht het redelijk dat Opdrachtgever slechts betaling van dat gedeelte van de factuur opschort dat 
betrekking heeft op de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichting uit de overeenkomst. Bent u 
bereid dit aan te passen?

Nee, artikel blijft gehandhaafd.

38 Contract Concept overeenkomst art. 7 lid 5 Leverancier is van mening dat deze verplichting te verstrekkend is en verzoekt artikel 7 lid 5 te verwijderen. Bent u 
hiertoe bereid?

Nee, artikel blijft gehandhaafd.

39 Contract Concept overeenkomst art. 9 lid 6 Leverancier ziet graag "onverwijld" vervangen door "zo spoedig mogelijk". Bent u daartoe bereid? Niet akkoord. Wij wensen meteen of direct geïnformeerd te worden.
40 Contract Concept overeenkomst art. 10 lid 1 Graag verzoeken wij u toe te lichten waarom een kopie ID verstrekt dient te worden. Dit is verplicht conform Wet Vreemdelingen
41 Contract Concept overeenkomst art. 10 lid 3 Graag verzoeken wij u toe te lichten waarom een kopie ID verstrekt dient te worden. Dit is verplicht conform Wet Vreemdelingen
42 Contract Concept overeenkomst - Gevolg niet behalen 

KPI C
Deze boetebepaling is ongelimiteerd. Inschrijver mag hier niet akkoord mee gaan. Om die reden stelt inschrijver een 
maximaal bedrag op te nemen van 10.000 euro. Kunt u hiermee instemmen? 

Nee. Het gaat bij de boete om 50% van het gemiste bespaardoel zoals door u zelf opgegeven.  
Bijvoorbeeld een opdracht van € 100.000 en u geeft op dat € 10.000 besparing wordt 
behaald. Als dan blijkt dat de besparing maar € 5.000 is bedraagt de boete €2.500. Wij vinden 
het belangrijk dat de besparingen door u goed worden ingeschat. Overigens zijn deze boetes 
niet eenmalig maar jaarlijks indien er een langer perspectief is geboden in de businesscase.

43 Contract Concept overeenkomst art. 10 lid 4 Leverancier ziet graag toegevoegd dat de aansprakelijkheidsbeperking uit artikel 15.3 tevens van toepassing is op 
eventueel overeengekomen garantie- en/of vrijwaringsverplichtingen. Bent u hiertoe bereid?

Nee, artikel blijft gehandhaafd.

44 Contract Concept overeenkomst art. 10 lid 5 Leverancier ziet graag toegevoegd dat de aansprakelijkheidsbeperking uit artikel 15.3 tevens van toepassing is op 
eventueel overeengekomen garantie- en/of vrijwaringsverplichtingen. Bent u hiertoe bereid?

Nee, artikel blijft gehandhaafd.

45 Contract Concept overeenkomst art. 11 lid 3 Leverancier gaat ervan uit dat dit alleen van toepassing is gedurende de garantietermijn. Is deze aanname correct? Het gaat hier over diensten en niet over leveringen.

46 Contract Concept overeenkomst art. 11 lid 3 Leverancier ziet graag toegevoegd dat de kosten voor rekening van opdrachtgever komen indien de gebreken het 
gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig of ondeskundig gebruik met inbegrip van gebrekkig onderhoud en 
eigenmachtig aangebrachte wijzigingen zijdens opdrachtgever of overige omstandigheden die niet aan leverancier 
kunnen worden toegerekend. Bent u hiertoe bereid?

Dit is aangepast.

47 Contract Concept overeenkomst art. 11 lid 4 Leverancier acht het redelijk dat Opdrachtgever aan leverancier tevens alle kosten voortvloeiende uit het herstel van 
de gebreken zal vergoeden. Bent u hiertoe bereid?

Ja, wij hanteren "de  veroorzaker betaald".

48 Contract Concept overeenkomst art. 12 Inschrijver acht het niet redelijk op voorhand zich te conformeren dat binnen 2 dagen iedere willekeurige klacht 
verholpen is aangezien op voorhand geen indicatie van het soort klacht bekend is. Inschrijver kan wel beloven binnen 
maximaal 2 dagen de klacht in behandeling te nemen en met de hoogst mogelijke urgentie alles in werking te stellen 
de klacht op te lossen en/of te verelpen. Gaat u akkoord met deze aanpassing?

Ja, aangevuld in de overeenkomst.

49 Contract Concept overeenkomst art. 15 lid 1 Leverancier ziet graag toegevoegd dat het gaat om een toerekenbare tekortkoming. Bent u daartoe bereid? Ja, aangevuld in de overeenkomst.
50 Contract Concept overeenkomst art. 15 lid 3 Leverancier ziet graag toegevoegd dat "De hiervoor bepaalde beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is 

van opzet of bewuste roekeloosheid". Bent u hiertoe bereid?
Nee er staat immers al "toerekenbaar".

51 Contract Concept overeenkomst art. 15 lid 3 Het is leverancier niet toegestaan om aansprakelijkheid voor gevolgschade en/of indirecte schade te aanvaarden. 
Leverancier stelt voor de volgende zinsnede toe te voegen: ‘De aansprakelijkheid van leverancier voor gevolgschade 
en/of indirecte schade is uitgesloten. Onder gevolgschade en/of indirecte schade wordt onder andere verstaan 
gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie.’ Bent u 
bereid hiermee in te stemmen?

Nee, artikel blijft gehandhaafd.

52 Contract Concept overeenkomst art. 16 lid 1 Leverancier ziet graag toegevoegd dat onder overmacht ook stakingen, ziekte van personeel, pandemie, 
overheidsmaatregelen, transportproblemen, overmacht aan de zijde van toeleveranciers, storingen van internet, 
computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en andere onvoorziene omstandigheden moet worden verstaan. 
Bent u hiertoe bereid?

Nee.

53 Contract Concept overeenkomst art. 17 lid 3 Leverancier stelt voor hier een redelijke termijn van 3 jaar aan te verbinden. Bent u hiertoe bereid? Nee.
54 Contract Concept overeenkomst art. 19 Leverancier gaat er vanuit dat dit artikel niet van toepassing is indien sprake is van overdracht binnen het concern 

waarvan leverancier onderdeel uitmaakt. Is deze aanname juist?
Ja dat is juist.

55 Contract Concept overeenkomst art. 19 Leverancier ziet graag de laatste zin vervangen door: "Opdrachtnemer blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk 
voor door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in verband met de opdracht verrichte handelingen." Bent u hiertoe 
bereid?

Nee, dit artikel blijft gehandhaafd.

56 Contract Concept overeenkomst art. 21 lid 1 Leverancier ziet graag toegevoegd willen hebben dat toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. 
Bent u hiertoe bereid?

Nee, dit artikel blijft gehandhaafd.

57 Algemene 
vraag

Aanbestedingsleidraad §3.2.1 Leverancier wordt vanuit de verzekeraar verplicht maximale bedragen op te nemen in plaats van minimale bedragen. 
Bent u bereid de tekst als volgt te wijzigen: ‘…..maximaal € 1.000.000,- per schadegeval en maximaal € 2.500.000,- per 
jaar’?

Nee de schadebedragen zijn maximaal zie 15,3 overeenkomst maar u dient wel minimaal 
voor dit bedrag verzekerd te zijn.

58 Algemene 
vraag

Aanbestedingsleidraad §3.3 Het is leverancier niet toegestaan een kopie van de polis te verstrekken. Leverancier zal zijn makelaar vragen een 
bewijs van verzekering door middel van een certificaat te verstrekken. Wij gaan er vanuit dat wij hiermee kunnen 
volstaan. Is deze aanname juist?

Ja dat is toegestaan.

59 Prijzenbla
d

cel L 40 tabblad Levering Is de Inschrijfwaarde in deze rekenformule gelijk aan cel L40 in het prijzenblad?: "(Aanschafwaarde Cisco listprijs * 
aantal) minus korting = inschrijfwaarde"

Dit is inderdaad niet correct en aangepast evenals de inschrijfsom  is toegevoegd op blad 
levering in cel L54

60 Prijzenbla
d

Totalisering L40 cel L40 wordt getotaliseerd. In dit prijzenblad worden cel L38 en L39 niet meegenomen in het totaal. Verzoek om dit 
aan te passen en een nieuw prijzenblad te verstrekken. 

Zie vraag 59

61 Prijzenbla
d

Firewall onderdeel netwerkinfrastructuur In uw doelstelling geeft u aan een inschrijver te zoeken die een échte partner is en kan adviseren op het gebied van 
internet access, firewall, routing en swithching, netwerkdiensten en wifi. Hierin is firewall opgenomen, welke in 1.2.5 
van de aanbestedingsleidraad wordt uitgesloten. In de onderwijsmarkt is het gebruikelijk om netwekconnectiviteit en 
security als één perceel te zien, en dus onlosmalijk met elkaar zijn verbonden. De basis voor een veilig ingericht 
netwerk zijn security-aspecten en hebben een harde relatie met firewalling. Om deze redenen is Inschrijver van 
mening dat firewalling onderdeel dient te zijn van deze aanbesteding, zodat aanbestedende dienst maximaal 
profiteert van de meest veilige en betrouwbare totaaloplossing. Kunt u hiermee instemmen? 

Recent zijn er firewall aangeschaft die zitten dus wel in scope maar zijn voorlopig nog niet 
aan vervanging toe. Zie ook vraag 19.

62 Algemene 
vraag

Beoordelingsteam Inschrijver verneemt graag uit hoeveel personen het beoordelingsteam bestaat en welke functies zij bekleden. De beoordeling wordt gedaan door 5 personen, manager ICT, teamleider gebouw gebonden 
voorzieningen, ICT specialist en jr. ict specialist en contractmanager.

63 Contract Indexeren U stelt dat de uurtarieven/prijzen de eerste vijf jaar vast staan en dat de opdrachtnemer het recht heeft de 
uurtarieven/prijzen naar boven of beneden aan te
passen tot een maximum conform de CBS-index Dienstenprijzen (DPI), jaarlijks op 1 december met ingang van 1 
december 2025. Binnen de ICT-branche is het gebruikelijk om jaarlijks de prijzen te indexeren, daarnaast geeft u 
herhaaldelijk aan met deze aanbesteding op zoek te zijn naar een echte Partner. Om deze meerwaarde te kunnen 
blijven bieden bij het ROC van Amsterdam en Flevoland en bij andere bestaande en toekomstige Partners in de 
onderwijsbranche, is Inschrijver van mening dat hiervoor budget vrijgemaakt dient te worden om ook daadwerkelijk te 
kunnen blijven innoveren. Om deze reden ziet Inschrijver dan ook graag de mogelijkheid jaarlijks de uurtarieven te 
mogen indexeren conform de CBS-index Dienstprijzen vanaf 1 december 2021. Gaat u hiermee akkoord?

Wij gaan akkoord met jaarlijkse  indexering van ingang 1 januari 2023 (twee jaar vast). 
Indexeren geldt alleen voor de  uurtarieven en niet voor leveringen. Er is nog meer tekst 
toegevoegd met voorwaarden aan artikel 5.

64 Uitsluiting
sgronden 
en 
geschikth
eidseisen 

Aanbestedingsleidraad Kerncompetentie 1 U verwijst naar het Gartner Magic Quadrant voor switches en Routers. Kunt u bevestigen dat u hiermee het Gartner 
Magic Quadrant Wired and Wireless LAN Access Infrastructure 2019 bedoelt?

Ja.

65 Uitsluiting
sgronden 
en 
geschikth
eidseisen 

Gartner Magic Quadrant Aangezien u bij voorkeur productartikelen van Cisco uitvraagt, stelt Inschrijver dat een vergelijkbaar alternatief ook tot 
de Leaders van Gartner behoort. Inschrijver stelt daarom voor om zowel voor kerncompetentie 1 als voor een 
vergelijkbaar alternatief product in het prijzenblad een fabrikant uit het Gartner Magic Quadrant Wired & Wireless 
LAN Access Infrastructure 2019 "Leaders" door Inschrijvers wordt aangeboden. Kunt u hiermee instemmen?

Ja hetgeen wat wordt aangeboden past binnen het Gartner Magic Quadrant Wired en 
Wireless Lan Access 2019 en u voldoet aan de kerncompetenties.

66 Contract RAIIV art. 1.8 Leverancier acht het redelijk dat de leverancier eerst in gebreke wordt gesteld voordat verzuim intreedt. Dit komt de 
rechtszekerheid ten goede. Bent u bereid hiermee in te stemmen?

Nee, ons antwoord is het artikel blijf ongewijzigd.
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67 Contract RAIIV art. 1.23 Leverancier is van mening dat deze definitie niet concreet genoeg is en verzoekt u de woorden ‘of redelijkerwijs moet 
zijn’ te verwijderen. Bent u daartoe bereid?

Nee, ons antwoord is het artikel blijft ongewijzigd.

68 Contract RAIIV art. 6.3 Leverancier stelt voor de zinsnede ‘Dit laat de … onverlet’ te verwijderen, doch in ieder geval een nieuwe termijn te 
stellen voor de Aflevering. Kunt u hiermee instemmen?

Ja dat is akkoord.

69 Contract RAIIV art. 7.2 Leverancier ziet de tekst graag gewijzigd in: Onverminderd het bepaalde in artikel 8 gaat de eigendom van (onderdelen 
van) de Prestatie bij Acceptatie en na volledige betaling door Opdrachtgever over op Opdrachtgever. Bent u bereid dit 
aan te passen?

Nee, artikel blijft ongewijzigd.

70 Contract RAIIV art. 8.3 Leverancier acht het redelijk dat bewijslast op opdrachtgever rust en niet op leverancier. Daarnaast stelt leverancier 
voor de laatste zin te verwijderen. Indien de uitkomst van het geschil ertoe leidt dat de intellectuele 
eigendomsrechten bij leverancier of derden berusten, zal het gebruik door opdrachtgever plaatsvinden op basis van 
de voorwaarden van de leverancier of deze derden. Bent u bereid deze bepaling aan te passen?

Nee, artikel blijft ongewijzigd.

71 Contract RAIIV art. 8.4 Indien leverancier al bereid zou zijn tot acceptatie van deze bepaling, zou deze bepaling beperkt dienen te worden tot 
artikel 8.1 sub a. Dit zal waarschijnlijk bedoeld zijn, maar dat blijkt niet duidelijk uit de tekst. Bent u bereid dit aan te 
passen?

Nee, het gaat hier uitsluitend over maatwerk.

72 Contract RAIIV art. 8.5 Leverancier kan slechts vrijwaren voor een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten betreffende door hem 
ontwikkelde programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen. Deze verplichting tot 
vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door opdrachtgever ter gebruik, bewerking, 
verwerking of incorporatie aan leverancier ter beschikking gestelde materialen, danwel (ii) met wijzigingen die 
opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van leverancier in de programmatuur, website, databestanden, 
apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Tevens ziet leverancier 
deze bepaling graag gekoppeld aan het artikel omtrent de beperking van de aansprakelijkheid. Bent u bereid dit aan te 
passen?

Nee, artikel blijft ongewijzigd.

73 Contract RAIIV art. 8.7 Leverancier acht het redelijk dat van het rechtsmiddel van ontbinding niet lichtvaardig gebruik wordt gemaakt. De 
tekortkoming moet immers de ontbinding rechtvaardigen. Kunt u dit bevestigen?

Nee, Nederlands recht is van toepassing en zal op basis van redelijkheid en billijkheid worden 
beoordeeld

74 Contract RAIIV art. 8.7 Tevens is leverancier van mening dat het redelijk is dat indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds 
prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, deze prestaties en de daarmee samenhangende 
betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zullen zijn. Bedragen die leverancier vóór de ontbinding 
heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds heeft verricht of geleverd, 
blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Bent u bereid dit 
aan te passen?

Nee, Nederlands recht is van toepassing en zal op basis van redelijkheid en billijkheid worden 
beoordeeld

75 Contract RAIIV art. 9.1 Leverancier ziet deze bepaling graag beperkt tot Maatwerkprogrammatuur. Bent u bereid dit aan te passen? We laten het artikel 9 vervallen omdat het niet van toepassing is voor deze opdracht.

76 Contract RAIIV art. 9.2 Leverancier kan hier niet mee instemmen indien het documentatie van derden betreft. Dan gelden immers de 
voorwaarden van deze derden. Bent u bereid dit aan te passen? 

We laten het artikel 9 vervallen omdat het niet van toepassing is voor deze opdracht.

77 Contract RAIIV art. 11.1 Leverancier is van mening dat afgerekend dient te worden naar de stand van het werk conform het overeen te komen 
betalingsschema. Leverancier stelt dan ook voor deze bepaling als volgt te wijzigen: Opdrachtgever zal de facturen van 
Wederpartij voldoen overeenkomstig het tussen partijen op te stellen facturatieschema of betalingsschema en binnen 
de overeengekomen betalingstermijn, welke worden vastgelegd in de nadere overeenkomst. Bent u hiertoe bereid?

Voor diensten en leveringen blijft dit artikel gehandhaafd. Bij projecten groter dan € 100.000 
zal het volgende betaalschema worden gebruikt: 50% bij opdracht, 40% bij 1e oplevering en 
10% indien nazorg is opgeleverd.

78 Contract RAIIV art. 14.3 Leverancier acht het redelijk dat de boete wordt aangemerkt als een gefixeerde schadevergoeding. Bent u bereid dit 
aan te passen?

Nee.

79 Contract RAIIV art. 15.1 Leverancier stelt voor de woorden ‘of wanneer dat moment later is gelegen vanaf de datum van Acceptatie’ te 
verwijderen aangezien dat niet redelijk is. 

Nee, acceptatie zal in de meeste gevallen gelijk zijn met de (op)levering. Om te voorkomen 
dat leveranciers factureren voordat levering heeft plaatsgevonden houden wij vast aan dit 
artikel.

80 Contract RAIIV art. 15.3 Leverancier maakt onderdeel uit van een beursgenoteerde onderneming en kan hierdoor niet zonder meer externe 
partijen inzage geven in de financiële en/of projectadministratie en/of andere gegevens. Een dergelijke controle dient 
verder ruim vooraf te worden aangekondigd en dient te worden uitgevoerd door een door partijen gezamenlijk aan te 
wijze onafhankelijke derde, die gebonden dient te zijn aan strikte geheimhouding, en op basis van een van te voren 
afgesproken omvang en/of inhoud van de inzage. Verder mag een dergelijke controle uitsluitend worden verzocht 
indien er gerede twijfels bestaan omtrent de juistheid van de factuur. Leverancier zal die gegevens en die informatie 
verschaffen die in redelijkheid van hem kunnen worden verlangd. De kosten van het accountantsonderzoek komen 
slechts voor rekening van leverancier indien het gaat om ernstige fouten in de facturen. Indien echter beursregels of 
interne bedrijfsbezwaren hiertoe aanleiding geven, dient leverancier de mogelijkheid te hebben de controle te 
weigeren. Leverancier kan in dat geval volstaan met het aanbieden van een accountantsverklaring. Kunt u hiermee 
instemmen?

Nee. Wij zullen geen willekeurig facturen controleren, er moet wel degelijk aanleiding zijn.

81 Contract RAIIV art. 15.6 Leverancier acht het redelijk dat in een dergelijk geval leverancier in gebreke wordt gesteld waarbij een redelijke 
termijn voor nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst wordt gegund. Bent u bereid hiermee in te 
stemmen?

Nee het gaat hier immers om een toerekenbare tekortkoming.

82 Contract RAIIV art. 15.6 Het is leverancier niet toegestaan ongelimiteerde boetes te aanvaarden. Bent u bereid de boete te maximeren tot 10% 
van het vertraagde onderdeel?

De tekst word aangepast als volgt: de tekst totale opdrachtwaarde dient u te lezen als 
vertraagd onderdeel.

83 Contract RAIIV art. 15.6 In het geval sprake is van een te late levering van een gedeelte van de totale levering, is het redelijk om de boete te 
berekenen over uitsluitend het te laat geleverde gedeelte. Bent u bereid dit artikel overeenkomstig aan te passen?

Ja dat is akkoord zie vraag 83

84 Contract RAIIV art. 15.6 Leverancier acht het redelijk dat de boete wordt aangemerkt als een gefixeerde schadevergoeding. Bent u bereid dit 
aan te passen?

Nee zie vraag 82 en vraag 83.

85 Contract RAIIV art. 15.6 Leverancier stelt met betrekking tot deze kosten voor om aan te sluiten bij het liquidatietarief, zoals dat door de 
rechtbanken wordt gehanteerd. Bent u bereid dit aan te passen?

Nee

86 Contract RAIV art. 16.1 t/m 16.3 Nakoming van de verplichtingen van leverancier is reeds gegarandeerd door het feit dat een 403-verklaring is 
gedeponeerd bij het Handelsregister. Mag hiermee worden volstaan in plaats van met het stellen van een 
bankgarantie? 

Nee, wij zullen echter alleen in uitzonderlijke gevallen gebruik maken van bankgaranties.

87 Contract RAIIV art. 17.5 Hoewel Leverancier beseft dat geheimhouding van groot belang is, is Leverancier van mening dat deze boete veel te 
fors is en stelt voor de boete te beperken tot maximaal € 10.000,=. Bent u bereid dit aan te passen?

Nee.

88 Contract RAIIV art. 18.1 Bent u bereid de zinsnede ‘garandeert Wederpartij de toepassing van passende technische en organisatorische 
maatregelen’ te vervangen door ‘treft Wederpartij passende technische en organisatorische maatregelen’?

Ja dat is akkoord.

89 Contract RAIIV art. 19.1 Welke beveiligingsprocedures en huisregels zijn dit? Kan leverancier hiervan een exemplaar ontvangen? Er zijn geen standaarden maar sommige bedrijfsonderdelen hanteren af en toe  huisregels. 
Deze zijn niet heel bijzonder maar meer algemeen. Denk bijvoorbeeld dat het niet is 
toegestaan met ontbloot bovenlichaam in of om de gebouwen te werken, of zaken als 
seksisme en racisme.

90 Contract RAIIV art. 19.3 Kunt u nadere informatie geven omtrent dit veiligheidsonderzoek? Artikel 19.3 vervalt dit is alleen van toepassing voor vertrouwelijke functies.
91 Contract RAIIV art. 22.2 Leverancier ziet graag toegevoegd dat opdrachtgever de reden voor vervanging aan leverancier kenbaar maakt. Bent u 

daartoe bereid?
Ja dat is akkoord.

92 Contract RAIIV art. 22.. Leverancier ziet graag een nieuw lid 5 toegevoegd: Partijen nemen zonder toestemming van de ander, tijdens de 
uitvoering van de Overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging daarvan, geen personeel van elkaar in dienst noch 
zullen zij met dat personeel over indiensttreding onderhandelen. Deze toestemming wordt niet zonder redelijke grond 
geweigerd. Bent u hiertoe bereid?

Ja dat is akkoord.

93 Contract RAIIV art. 24.1 Is overdracht van rechten en verplichtingen binnen het concern van leverancier wel mogelijk zonder toestemming? Nee. Zie ook vraag 54.

94 Contract RAIIV art. 26.2 Hoewel de aansprakelijkheid voor persoons- en zaakschade is gemaximeerd tot een bedrag per jaar, is leverancier van 
mening dat deze bedragen zeer fors zijn en niet in verhouding staan tot de contractwaarde. Leverancier stelt voor de 
aansprakelijkheid voor deze schade te beperken tot directe schade en bovendien tot eenmaal de contractwaarde per 
gebeurtenis met een maximum van tweemaal de contractwaarde per jaar met een totaal maximum van € 1.000.000,-. 
Bent u hiertoe bereid?

Conform artikel 15.3 van de Overeenkomst is de aansprakelijkheid al lager dan in het schema 
vermeld. Opdrachtgever wenst dit niet te verlagen.

95 Contract RAIIV art. 26.2 Het is leverancier niet toegestaan om aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade te aanvaarden. 
Leverancier stelt voor de volgende zinsnede op te nemen: ‘De aansprakelijkheid van Partijen voor gevolgschade en/of 
indirecte schade is uitgesloten. Onder gevolgschade en/of indirecte schade wordt onder andere verstaan gederfde 
winst, gemiste besparingen, geleden verlies, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie. Bent u bereid 
hiermee in te stemmen?

Nee, indirecte en gevolgschade is ook beperkt conform 26.2, maar in artikel 26.3 zijn de 
situaties opgenomen waarin de beperking vervalt.

96 Contract RAIIV art. 26.2 Leverancier ziet graag aan deze bepaling toegevoegd dat deze aansprakelijkheidsbeperking tevens van toepassing is op 
eventueel overeengekomen garantie- en/of vrijwaringsverplichtingen. Bent u hiertoe bereid?

Nee.

97 Contract RAIIV art. 26.3 Leverancier neemt aan dat artikel 26.3 per abuis is opgenomen en stelt voor deze verwijzing te verwijderen. Klopt 
deze aanname?

Nee dit artikel blijft gehandhaafd.

98 Contract RAIIV art. 26.3 Het is leverancier niet toegestaan onbeperkte aansprakelijkheid voor schade te aanvaarden voor de situaties genoemd 
onder a, c en d. Ook deze situaties dienen naar de mening van leverancier te vallen onder de 
aansprakelijkheidsbeperking van artikel 26.2 en het door leverancier voorgestelde tekstvoorstel bij artikel 26. Bent u 
bereid dit aan te passen?

Nee dit artikel blijft gehandhaafd.

99 Contract RAIIV art. 26.x De aansprakelijkheid voor schade anders dan die bedoeld in artikel 26.2 is niet beperkt. Dit is in strijd met het beleid 
van leverancier. Leverancier stelt dan ook voor om een lid toe te voegen aan artikel 26 waarin zijn aansprakelijkheid 
wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde voor schade 
anders dan die bedoeld in artikel 26.2 te beperken tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het bedrag 
van de voor deze overeenkomst bedongen prijs, doch maximaal € 500.000, =. Deze aansprakelijkheidsbeperking is 
tevens van toepassing op eventueel overeengekomen garantie- en/of vrijwaringsverplichtingen. De aansprakelijkheid 
van leverancier voor materiële schade, schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot maximaal € 1.000.000,= De 
aansprakelijkheid van leverancier voor gevolgschade en/of indirecte schade dient te worden uitgesloten. Onder 
gevolgschade en/of indirecte schade wordt onder andere verstaan gederfde winst, gemiste besparingen, geleden 
verlies, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie. Bent u bereid hiermee in te stemmen?

Nee.

100 Contract RAIIV art. 29.3 Ten behoeve van de uitoefening van zijn bedrijf heeft leverancier verzekeringen uitgenomen op condities die voor zijn 
bedrijf te doen gebruikelijk zijn. Leverancier zal deze verzekeringen ten behoeve van deze overeenkomst in stand 
houden. Het is leverancier niet toegestaan om details met betrekking tot deze verzekeringen te openbaren, zoals 
polisvoorwaarden, bewijzen van betaling en mededelingen te doen omtrent eerdere claims. Leverancier zal zijn 
makelaar vragen een bewijs van verzekering middels een certificaat te verstrekken. Dit is in het algemeen ook de 
gebruikelijke gang van zaken. Wij gaan er vanuit dat wij hiermee kunnen volstaan. Bent u hiertoe bereid?

Ja dat is akkoord.

101 Contract RAIIV art. 29.5 Er wordt verwezen naar in artikel 29 lid 3 bedoelde polissen. In artikel 29 lid 3 gaat het echter niet om het 
overhandigen van polissen, maar over het overleggen van een bewijs van premiebetaling. Daarnaast is het vreemd 
voor een dergelijk geval een concerngarantie te vragen aangezien een concerngarantie niets te maken heeft met de 
verzekering. Bent u bereid artikel 29.5 te vervangen door: “Het is Opdrachtnemer toegestaan om in plaats van het in 
artikel 29 lid 3 bedoelde bewijs van premiebetaling een certificaat van verzekering te overhandigen”?

Artikel 29.3 vervalt

102 Contract RAIIV art. 30.2 Leverancier acht deze termijn erg kort en stelt voor deze te wijzigen in 30 werkdagen. Kunt u hiermee instemmen Ja dat is akkoord. Zie ook vraag 4.
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103 Contract RAIIV art. 30.4 Leverancier acht het niet redelijk dat een dergelijke onrechtmatigheid geheel voor rekening en risico van leverancier 
kan komen. De verantwoordelijkheid en de verplichting tot aanbesteden rust immers op de aanbestedende dienst. 
Leverancier stelt voor de zin ‘Indien Opdrachtgever echter aantoont…. geen vergoeding toe’ te verwijderen. Bent u 
hiertoe bereid? 

Nee.

104 Contract RAIIV art. 30.5 Wanneer is precies sprake van samenhangende overeenkomsten? Leverancier is van mening dat het niet zo kan zijn 
dat ontbinding van een overeenkomst zou kunnen leiden tot ontbinding van andere overeenkomsten die vallen onder 
dezelfde raamovereenkomst. 

Er is hier geen sprake van samenhangende overeenkomsten.

105 Contract RAIIV art. 30.5 In geval van ontbinding is het redelijk dat opdrachtgever de reeds door leverancier uitgevoerde werkzaamheden, 
verrichte leveringen en diensten afgerekent naar de stand van het werk op het moment van ontbinding. Bent u bereid 
dit aan te passen? 

Ja, zie ook vraag 32.

106 Contract RAIIV art. 30.6 Leverancier stelt voor hier een redelijke opzegtermijn op te nemen van minimaal 30 dagen. Bent u hiertoe bereid? Nee.

107 Contract RAIIV art. 32.2 Leverancier acht het redelijk dat in alle gevallen de kosten van de exit door opdrachtgever worden gedragen. Wilt u 
dat aanpassen?

Nee, er is immers sprake van toerekenbare tekortkoming.

108 Contract RAIIV art. 42.1 Indien leverancier standaardprogrammatuur van derden gebruikt, kan hij hieraan niet voldoen. Leverancier stelt voor 
om deze definitie zo aan te passen, dat dit artikel alleen ziet op maatwerkprogrammatuur. Bent u daartoe bereid?

Artikel 42 tot en met artikel 47 betreft maatwerk en geen standaardprogramma's en is dus 
niet van toepassing.

109 Contract RAIIV art. 43.1 Indien leverancier standaardprogrammatuur van derden gebruikt kan hij hieraan niet voldoen. In dat geval gelden de 
(licentie)voorwaarden van die derden. Graag deze bepaling aanpassen. Bent u daartoe bereid?

Ja

110 Contract RAIIV art. 43.2 Leverancier is van mening dat dit gebruiksrecht veel te ruim is omschreven en kan hier niet mee in stemmen. 
Opdrachtgever mag die handelingen verrichten die ingevolge de auteurswet zijn toegestaan en krijgt slechts die 
gebruiksrechten die in de (licentie)voorwaarden van die derden partijen aan de opdrachtgever worden toegekend. 
Bent u bereid dit aan te passen?

Artikel 42 tot en met artikel 47 betreft maatwerk en geen standaardprogramma's en is dus 
niet van toepassing.

111 Contract RAIIV art. 43.3 Leverancier is van mening dat ook deze bepaling veel te ruim is omschreven. Opdrachtgever mag die handelingen 
verrichten die ingevolge de auteurswet zijn toegestaan en krijgt slechts die gebruiksrechten die in de 
(licentie)voorwaarden van die derden partijen aan de opdrachtgever worden toegekend. Bent u bereid dit aan te 
passen?

Artikel 42 tot en met artikel 47 betreft maatwerk en geen standaardprogramma's en is dus 
niet van toepassing.

112 Contract RAIIV art. 43.4 Leverancier is van mening dat ook deze bepaling veel te ruim is omschreven. Opdrachtgever mag die handelingen 
verrichten die ingevolge de auteurswet zijn toegestaan en krijgt slechts die gebruiksrechten die in de 
(licentie)voorwaarden van die derden partijen aan de opdrachtgever worden toegekend. Bent u bereid dit aan te 
passen?

Artikel 42 tot en met artikel 47 betreft maatwerk en geen standaardprogramma's en is dus 
niet van toepassing.

113 Contract RAIIV art. 47.1 Leverancier ziet deze bepaling graag beperkt tot die gevallen waarin leverancier eigenaar is van de programmatuur. 
Indien er sprake is van programmatuur van derden, kan hij hieraan uitsluitend na instemming door deze derden 
meewerken. Bent u bereid dit aan te passen?

Artikel 42 tot en met artikel 47 betreft maatwerk en geen standaardprogramma's en is dus 
niet van toepassing.

114 Contract RAIIV art. 47.4 Leverancier neemt aan dat per abuis de laatste zinsnede “voor de uitvoering t/m relevante aspecten” is opgenomen. 
Klopt deze aanname?

Artikel 42 tot en met artikel 47 betreft maatwerk en geen standaardprogramma's en is dus 
niet van toepassing.

115 Contract RAIIV art. 50 Leverancier ziet graag toegevoegd ‘voor zover dat in redelijkheid van haar kan worden verwacht’, aangezien in 
bepaalde omstandigheden leverancier hieraan niet kan voldoen (vb. uitdiensttreding, ziekte, etc.). Bent u hiertoe 
bereid?

Het artikel spreekt voor zich en wordt niet aangepast. Natuurlijk is er dan sprake van 
overmacht.

116 Contract RAIIV art. 51.2 Leverancier neemt aan dat per abuis “van zijn werkzaamheden” is opgenomen. Klopt deze aanname? Hier hoort het woordje "of" tussen te staan.
117 Program

ma van 
Eisen

1.1 Algemene eisen artikel 1.8 Aanbestedende dienst verzoekt een maximale levertermijn van 15 werkdagen op een schaal van 30 met een KPI van 
90% binnen deze gestelde termijn. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst om deze eis te herzien en de 
maximale levertermijn marktconform te maken door er "25 werkdagen onder normale leveringsomstandigheden" van 
te maken. Kunt u hiermee instemmen?

De tekst is aangepast. De KPI is vervallen.

118 Program
ma van 
Eisen

1.1 Algemene eisen artikel 1.10 punt 2 De aanbestedende dienst stelt deel te willen nemen aan beta programma's. Wat verstaat u hier zoal onder? Bijvoorbeeld u bent actief deelnemer aan de community van fabrikant of u neemt deel in de 
gebruikersgroep.

119 Program
ma van 
Eisen

3.0 Garantie artikel 3.3 Inschrijver heeft binnen de partnerships met de verschillende fabrikanten afspraken over doorlooptijden rondom DOA 
en garantie afhandeling. Inschrijver verzoekt aanbestedende dienst de volgende nuance toe te voegen aan eis 3.3.  
"Inschrijver  neemt geleverde apparatuur zonder extra kosten voor Opdrachtgever retour, indien bij ingebruikname 
door Opdrachtgever blijkt dat er sprake is van ‘Dead on arrival’ (hierna te noemen ’DOA’) van de apparatuur. In dat 
geval levert inschrijver binnen 24 uur nieuwe apparatuur of een vergelijkbaar alternatief."

Dit is akkoord

120 Program
ma van 
Eisen

5.0 Financieel artikel 5.9 Inschrijver verzoekt aanbestedende dienst de voorgestelde opslag percentages op uren buiten werktijd als volgt aan te 
passen: 
- 25 % op werkdagen tussen 18.00 – 08.00 uur 
- 50% op zaterdagen, zondagen
- 100% feestdagen

Nee wij passen het artikel niet aan. Opdrachtgever zal het werken op zaterdagen, zondagen 
en feestdagen zo veel als mogelijk vermijden

121 Contract Concept overeenkomst artikel 8.6 KPI C Het is inschrijver onduidelijk wat de aanbestedende dienst in de lijn van de overeenkomst bedoelt met 'business case' 
en op welke wijze deze afwijkt ten opzichte van project. Inschrijver verzoekt aanbestedende dienst een eenduidige 
formulering te geven rondom dit begrip en de demarcatie tussen business case en project.

Een businesscase reflecteert naast een toelichting en advies op de gevraagde functionaliteit 
de kosten en baten naast een tijdslijn. Mogelijk ook een alternatief aanbod.

122 Contract Concept overeenkomst artikel 8.6 KPI C Gevolgen niet behalen KPI C reflecteert tekstueel tevens op project(en). Inschrijver verzoekt aanbestedende dienst te 
bevestigen dat project geen onderdeel is van KPI C. Indien dit wel het geval is, verzoekt inschrijver dat dit wordt 
aangepast in de overeenkomst.

Een project volgt uit een businesscase en heeft derhalve soms een lagere looptijd.

123 Program
ma van 
Eisen

Bijlage Programma van Eisen 1.3 U stelt als eis dat de minimale lifecycle van een actief netwerk component 36 maanden moet zijn. In de markt en 
specifiek in het onderwijs is het wenselijk dat deze termijn langer is. Inschrijver adiviseert een life cycle van 60 
maanden of langer. Kunt u instemmen met een minimale lifecycle van 60 maanden voor actieve netwerk 
componenten?

Het minimum is 36 maanden. Wij beseffen dat de levensduur langer is. Zie ook 131.

124 Program
ma van 
Eisen

Bijlage Programma van Eisen 1.5/1.6 Deze artikelen zijn identiek aan elkaar. Is dit een omissie of trachte de aanbestende dienst nog iets anders af te 
spreken?

Dit is een foutje. Artikel 1.6 vervalt.

125 Program
ma van 
Eisen

Bijlage Programma van Eisen 1.7 Bedoelt u met fabrieksnieuw componenten die rechttreeks bij de fabrikant zijn gekocht en op deze wijze toegekend 
kunnen worden aan het ROC van Amsterdam en Flevoland?

Fabrieksnieuw is ongebruikt. Echter is de eis uitgebreid met tenzij anders gevraagd.

126 Program
ma van 
Eisen

Bijlage Programma van Eisen 2.1 Deze eisen zijn gericht op een succesvolle werking van apparatuur. Is aanbestedende dienst bereid om bij de uitvraag 
van een kitlist waar alleen apparatuur wordt uitgevraagd hiervan af te wijken?

Nee, acceptatietesten is alleen van toepassing bij grotere projecten en niet bij losse 
leveringen. Overigens zal het meestal om acceptatie van de functionaliteit gaan en niet de 
apparatuur.

127 Program
ma van 
Eisen

Bijlage Programma van Eisen 2.3 Deze eisen zijn gericht op een succesvolle werking van apparatuur. Is aanbestedende dienst bereid om bij de uitvraag 
van een kitlist waar alleen apparatuur wordt uitgevraagd hiervan af te wijken?

Nee, acceptatietesten is alleen van toepassing bij grotere projecten en niet bij losse 
leveringen. Overigens zal het meestal om acceptatie van de functionaliteit gaan en niet de 
apparatuur.

128 Program
ma van 
Eisen

Bijlage Programma van Eisen 3.5 U stelt als eis dat de minimale van 3 jaar. In de markt en specifiek in het onderwijs is het wenselijk dat deze langer is. 
Inschrijver adviseert een periode van 5 jaar of langer te hanteren. Op deze wijze heeft aanbestedende dienst meer 
zekerheid voor de toekomst. Bent u bereid dit aan te passen?

Nee, minimale eis blijft gehandhaafd. De garantie wordt altijd bekeken bij 
opdrachtverstrekking.

129 Program
ma van 
Eisen en 
Wensen

Bijlage Programma van Eisen 3.6 U stelt als eis dat de minimale van 3 jaar. In de markt en specifiek in het onderwijs is het wenselijk dat deze langer is. 
PARTIJ  adviseert een periode van 5 jaar of langer te hanteren. Op deze wijze heeft aanbestedende dienst meer 
zekerheid voor de toekomst. Bent u bereid dit aan te passen.

Akkoord. De tekst is aangepast met de toevoeging minimaal drie jaar. Zie ook vraag 131.

130 Program
ma van 
Eisen

Bijlage Programma van Eisen 3.7 Om aan te sluiten in een online wereld bent u bereid om hier aan toe te voegen "middels een online portaal". zie 
artikel 4.2

Ja dat is akkoord.

131 Program
ma van 
Eisen

Bijlage Programma van Eisen 3.9 Bent u bereid om "resterende levensduur" te vervangen voor resterende life cycle management periode? Wij passen dit aan. Zie ook 123 en 129

132 Program
ma van 
Eisen

Bijlage Programma van Eisen 6.1 Bedoelt aanbestedende dienst met "gespecificeerde apparatuur" de huidige installed base? Het betreft hier de lijst met geïnstalleerde apparatuur. Overigens is de scope van de 
aanbesteding niet de 1 op 1 vervanging.

133 Program
ma van 
Eisen

Bijlage Programma van Eisen 6.2 Welke mogelijke merken heeft dit betrekking op en welke partnerstatus vereist u minimaal? Wij verwachten minimaal een zilver status of vergelijkbaar.

134 Algemene 
vraag

Open vragen 'Usercase 3' Usercase 3 spreekt over ringstructuur in combinatie met laag 3 routering, welke getermineerd worden op twee fysiek 
gescheiden schoolgebouwen. 'Bijlage lijst hardware' laat zien dat ook CWDM/DWDM apparatuur wordt gebruikt. Mag 
inschrijver er vanuit gaan dat alle gebouwen gekoppeld aan de ring met een eigen kleur de ring belichten, of is het 
uitgangspunt dat alle gebouwen een routerende functie binnen de ring hebben en een extra hop (gezien vanaf een 
andere locatie) naar de terminatie locaties vormen?

Wij vragen niet naar een oplossing of wijziging voor huidige situatie maar juist een invulling 
onder gebruik van een green field. Welke oplossing past het beste bij ons.

135 Prijzenbla
d

Alternatief product Kan de aanbestedende dienst wat betreft de alternatieve hardware aangeven welke eisen gehanteerd dienen te 
worden omtrent hoe courant de apparatuur dient te zijn? Hoe recent dient de hardware op de markt verschenen te 
zijn en hoe lang dient deze nog ondersteund te worden, om een eerlijk vergelijk met de verouderde, opgegeven Cisco 
hardware mogelijk te maken?

De supportperiode door leverancier dient minimaal nog 36 maanden te zijn, zowel hardware- 
als softwarematig. Zie ook vraag  129 en  131.

136 Prijzenbla
d

Compatibiliteit alternatief product Als toevoeging op het alternatief product dat gedefinieerd dient te worden, wordt door de aanbestedende dienst 
aangegeven dat 'alle aangeboden hardware is 100% werkend (zonder functieverlies) in onze omgeving, waarin Cisco 
protocollen en beheertools worden gebruikt'. Kunt u aangeven welke Cisco protocollen er momenteel in gebruik zijn 
en minimaal ondersteund dienen te worden?

Zie vraag 18.

137 Prijzenbla
d

Compatibiliteit alternatief product Als toevoeging op het alternatief product dat gedefinieerd dient te worden, wordt door de aanbestedende dienst 
aangegeven dat 'alle aangeboden hardware is 100% werkend (zonder functieverlies) in onze omgeving, waarin Cisco 
protocollen en beheertools worden gebruikt'. Kunt u aangeven welke beheertools er momenteel in gebruik zijn en 
ondersteund dienen te worden?

Monitoring wordt nu middels open standaarden gedaan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
Solarwinds.
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