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Beste gegadigde, 
 
Zoals op 21 januari jl. is gecommuniceerd, heeft de schouw vandaag niet plaatsgevonden. Mede door 
de vragen die wij vanuit de markt kregen zijn wij aan het denken gezet over de vraag of wij met onze 
uitvraag het juiste pad bewandelen. Naar aanleiding van deze afwegingen achten wij de volgende 
verduidelijkingen/aanpassingen ten aanzien van de Europese aanbesteding Dakveiligheid en 
Dakonderhoud noodzakelijk: 
 

1. Wij realiseren ons terdege dat de contractuele combinatie Dakveiligheid en Dakonderhoud 
uitdagend is. Onze gestelde eisen aan de afhandeling van (correctief) werk en de contractueel 
gestelde eisen aan de samenwerking zijn een onzekere factor voor Opdrachtnemer. Een 
dergelijke integrale benadering vergt veel inspanning en daarbij is correctief werk qua omvang 
immers lastig vooraf in te schatten. Om deze reden mag Opdrachtnemer per maand maximaal 
een bedrag van € 500,- declareren, onafhankelijk van de hoeveelheid werk. Dit bedrag dient 
voor het realiseren van de gevraagde integrale benadering Dakveiligheid en Dakonderhoud 
(het op de gevraagde wijze afhandelen van (correctief) werk en werkzaamheden die 
voortvloeien uit contractueel gestelde eisen aan de samenwerking)*. Dit tarief dient niet in de 
calculatiebladen te worden meegenomen.  
Let op! Het betreft een tegemoetkoming voor de kosten en kan gezien worden als een 
handreiking vanuit Hogeschool Rotterdam ter stimulatie van een optimale samenwerking. 
Uren (en daarmee kosten) voor projectbegeleiding, werkvoorbereiding en het opstellen van 
offertes mogen inzichtelijk verrekend worden in de offertes. De tegemoetkoming is dus 
nadrukkelijk niet bedoeld ter declaratie van laatstgenoemde kosten. 
*Een overleg geschiedt aan Opdrachtnemerszijde op managementniveau. 
 

2. De tegemoetkoming voor de dakinspecties, die momenteel op € 250,- per locatie is 
gecalculeerd, zal worden bijgesteld naar € 1.000,- per locatie. Opdrachtnemer dient in de 
tweede casus dan ook duidelijk te schetsen wat Hogeschool Rotterdam hiervan mag 
verwachten. 
 

3. Bij projecten boven € 50.000 heeft Opdrachtnemer altijd recht op het werk dat voortvloeit uit 
het component Dakveiligheid. Opdrachtnemer heeft bij projecten alleen een coördinerende 
taak richting dakonderhoudswerkzaamheden, indien zij ook daadwerkelijk de werkzaamheden 
gegund heeft gekregen. Indien de werkzaamheden aan een andere dakonderhoudspartij zijn 
gegund, dan behoeft Opdrachtnemer deze werkzaamheden uiteraard niet te coördineren en 
draagt dan ook geen verantwoordelijkheid.   

 
De conditiemetingen zullen door de afdeling Beheer en Onderhoud worden aangevraagd en vormen 
hiermee een instrument om de benodigde onderhoudsmaatregelen met bijbehorende kosten in kaart 
te brengen. Na ontvangst van deze informatie zal Beheer en Onderhoud besluiten welke maatregelen 
zij wel/niet uitgevoerd wil hebben en aan de hand van de urgentie bepalen hoe het werk verdeeld 
wordt over het MJOP. Wij realiseren ons dat bij Opdrachtnemer het beeld kan bestaan dat zij 
enerzijds verantwoordelijk is voor de conditiemeting op afroep, maar anderzijds zij bij overschrijding 
van het totaalbedrag van € 50.000 aan herstelwerkzaamheden geen aanspraak maakt op het werk in 
verband met de minicompetitie. In de praktijk is dit scenario echter zeer onwaarschijnlijk, daar 
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desbetreffende werkzaamheden (en daarmee ook de kosten) altijd verdeeld worden over het MJOP 
en daarmee over een tijdsbestek van enkele jaren. Hierdoor zal dergelijk werk nagenoeg altijd binnen 
de grenzen van het contract in opdracht gegeven worden aan Opdrachtnemer.  
  
Uiteraard zijn er wel situaties denkbaar waarin Hogeschool Rotterdam besluit niet (geheel) invulling te 
geven aan de voorgestelde maatregelen. Bijvoorbeeld indien er sprake is van aanstaande 
grootschalige verduurzaming en/of renovatie. In dat geval is investeren in daken voorafgaand aan een 
dergelijke renovatie niet verantwoord. Juist deze dakrenovaties zullen met name onderdeel zijn van de 
minicompetitie, waarin Opdrachtnemer ook kans heeft om het werk toebedeeld te krijgen in 
onderaanneming. 
 
Hogeschool Rotterdam acht bovenstaande verduidelijkingen/aanpassingen niet als een wezenlijke 
wijziging van de aanbesteding, vandaar dat er ook geen rectificatie van deze aanbesteding volgt. Wel 
zal er volgende week een nieuwe planning worden gedeeld met o.a. een nieuwe datum voor de 
schouw. Ter indicatie, tussen de schouw en de tweede nota van inlichtingen zullen minimaal twee (2) 
weken zitten. Wettelijk bepaald volgen er na de tweede nota van inlichtingen nog tien (10) 
kalenderdagen voor ontvangst van de inschrijving.  
 
Hopende u hierbij voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
Riëlle Hagemans 
Stichting Hogeschool Rotterdam 
 


