



Bijlage 5 samenvatting marktconsultatie signing, bouwboarden en banieren

Inleiding

Voorafgaand aan de Europese aanbesteding signing, bouwboarden en banieren heeft de gemeente Eindhoven een gesloten marktconsultatie georganiseerd. Deze marktconsultatie heeft schriftelijk plaatsgevonden, mede door de beperkende maatregelen rondom het COVID-19 virus.

Het doel van deze marktconsultatie was om inzicht te verkrijgen in:

- De geïnteresseerde marktpartijen die de bovenstaande producten en dienstverlening geheel of gedeeltelijk (in samenwerkingsverband) kunnen (op)leveren;
- De optimale aard en omvang van de mogelijke aan te besteden opdracht(en) en de perceelverdeling;
- De optimale rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;
- De mogelijke innovatieve, efficiënte en / of kostenbesparende oplossingen vanuit de markt;
- De aanwezige risico's;
- Het vastleggen van de aanbestedingsstrategie;
- Het creëren van een level playing field.

De gemeente Eindhoven houdt zich aan de beginselen van het aanbestedingsrecht. Middels dit verslag worden alle potentiële inschrijvers gelijk geïnformeerd en beschikken alle inschrijvers over dezelfde geanonimiseerde informatie.

Resumé marktconsultatie

De gemeente Eindhoven heeft vijf (5) potentiële inschrijvers benaderd voor deze schriftelijke marktconsultatie. Elke van deze benaderde partijen heeft antwoord gegeven op de gestelde vragen. De volgende vragen zijn voorgelegd aan de partijen:

A. Signing		
<i>Nr.</i>	<i>Vraag</i>	<i>Antwoord</i>
1.	Wat zijn de mogelijkheden tot het verwijderen van signing?	
2.	Hoe kan er, incidenteel, flexibiliteit geboden worden buiten kantooruren?	
3a.	Wat zijn haalbare levertijden met betrekking tot het aanbrengen van reguliere signing?	
3b.	Wat zijn haalbare levertijden met betrekking tot het aanbrengen van signing, wanneer het spoed betreft?	
4a.	Op welke termijn kan er worden gereageerd bij problemen omtrent de signing?	
4b.	Op welke termijn kunnen problemen rondom signing doorgaans worden opgelost?	

5.	Zijn er nog zaken die de opdrachtgever zou moeten meenemen/overwegen wat betreft signing?	
----	---	--

B. Bouwborden		
<i>Nr.</i>	<i>Vraag</i>	<i>Antwoord</i>
6a	Op welke termijn kan, na het geven van de opdracht, het bouwbord worden geleverd?	
6b.	Op welke termijn kan, na het geven van een spoed opdracht, het bouwbord worden geleverd?	
7.	Zijn er mogelijkheden tot het opslaan van frames/bouwborden bij de leverancier? Zo ja, hoe wordt gegarandeerd dat deze onder de juiste omstandigheden worden opgeslagen?	
8.	Zijn er nog zaken die opdrachtgever zou moeten meenemen/overwegen wat betreft bouwborden?	
9.	Wat zijn recentelijke innovaties die de leverancier heeft doorgevoerd op het gebied van bouwborden, dan wel de frames/constructie hiervan?	

C. Banieren		
<i>Nr.</i>	<i>Vraag.</i>	<i>Antwoord</i>
9.	Aan welke eisen voldoen de door uw onderneming aangeboden banieren (kleurbehoud/scheursterkte/krimp)?	
10.	Kan het onderhoud van de banieren bij leverancier worden neergelegd?	
11.	Op welke termijn kan er worden gereageerd bij problemen omtrent de vlaggen?	
12.	Zijn er nog zaken die opdrachtgever zou moeten meenemen/overwegen wat betreft banieren?	

D. Algemeen		
<i>Nr.</i>	<i>Vraag</i>	<i>Antwoord</i>

13a.	Wat zijn de mogelijkheden tot het onderbrengen van zowel de signing, vlaggen en bouwboarden bij één leverancier? Hoe denkt u hierover?	
13b.	Wat zijn de mogelijkheden wanneer zowel de opslag, levering en onderhoud van deze productgroepen bij de leverancier worden neergelegd? Raadt u dit aan?	
14.	In hoeverre is er bekendheid met MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)?	
15.	In hoeverre is er ervaring met overheidsinstanties als opdrachtgever?	
16.	Zijn er over het algemeen nog zaken die opdrachtgever zou moeten meenemen/overwegen?	
17.	Kunt u aangeven welke ontwikkelingen u recentelijk heeft doorgevoerd op het gebied van duurzaamheid binnen uw onderneming/assortiment?	
18.	Kunt u toelichten hoe de volgende bedrijfsonderdelen zijn georganiseerd binnen uw ondernemen, graag specificeren wanneer er iets wordt uitbesteed: • Grafische vormgeving; • Productie (banieren, bouwboarden en signing); • Productie (frames); • Montage op locatie; • Service en onderhoud;	
19.	Is uw onderneming in staat gevel-montage te verrichten (e.g. met behulp van klimpersoneel)?	

Samenvatting

Signing

De partijen geven aan dat het verwijderen van signing geen probleem is. Hierbij wordt wel opgemerkt dat er, afhankelijk van de ondergrond, kleurverschil kan ontstaan.

De partijen kunnen flexibiliteit bieden buiten kantooruren, waarbij de voorkeur is om hier van tevoren rekening mee te kunnen houden. Met betrekking tot signing geven de partijen aan reguliere opdrachten te kunnen leveren binnen enkele dagen tot maximaal 1 á 2 weken. Als er sprake is van spoed dezelfde dag en anders maximaal 2 tot 3 dagen. Bij problemen kunnen de partijen binnen één dag reageren of zelfs binnen een paar uur. De meeste problemen kunnen,

afhankelijk van het probleem, binnen een week worden opgelost. Sommige partijen kunnen dit al binnen een aantal dagen.

Bouwborden

Partijen geven aan reguliere bouwborden binnen 2 weken te kunnen leveren, waarbij enkele partijen sneller kunnen leveren. Bij spoed kunnen de partijen binnen 3 werkdagen leveren. De bouwborden/frames kunnen bij de partijen worden opgeslagen en bewaakt onder de juiste omstandigheden. Partijen geven aan dat opdrachtgever rekening moet houden dat er snel geschakeld kan worden bij schades en dat er enige uniformiteit gecreëerd dient te worden.

Banieren

Met betrekking tot banieren kunnen leveranciers aan verschillende eisen voldoen, zoals 100% kleurechtheid, geen mogelijkheden tot krimp en scheurvastheid. De verschillende leveranciers geven aan dat het onderhoud van de banieren bij hen kan worden ondergebracht. Met betrekking tot het reageren bij problemen kan er van direct tot binnen 48 uur worden gereageerd. Partijen adviseren om te kiezen voor uniformiteit in vergelijkbare systemen en een stabiel en duurder product om de levensduur van het product te verbeteren.

Algemeen

Alle partijen geven aan dat zowel de signing, bouwborden als banieren bij hen kunnen worden ondergebracht. Bovendien geven de partijen aan dat ze hiermee ervaring hebben en dat dit de voorkeur heeft. Tot slot zijn partijen van mening dat dit prijsverlagend zou kunnen werken. Ook het neerleggen van de opslag, levering en onderhoud van deze productgroepen bij één partij wordt aanbevolen door de partijen. De partijen zijn allemaal bekend met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en hebben ervaring met het werken voor overheidsorganisaties. Partijen hebben diverse – grote en kleine – ontwikkelingen doorgevoerd op het gebied van duurzaamheid. Partijen geven aan het gehele spectrum van werkzaamheden (grafisch vormgeving, productie, montage op locatie en service en onderhoud) volledig in huis te kunnen uitvoeren. Één partij heeft aangegeven een klein gedeelte van de productie uit te besteden. De verschillende partijen zijn allen in staat gevelmontage te verrichten.