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Deze uitvraag is van de aanbestedende dienst en is uitsluitend van toepassing op de aanbesteding:
‘Vervanging OVL gemeente Heusden 2021-2031". Deze uitvraag is vertrouwelijk, kopiéren (geheel of
gedeeltelijk) is niet toegestaan. Hergebruik of inzage aan derden is zonder uitdrukkelijke toestemming van
de aanbestedende dienst niet toegestaan. Uitgezonderd zijn derden die door de gegadigde zijn
ingeschakeld om tot een goede aanbieding te komen. Deze derden zullen de verkregen informatie
uitsluitend gebruiken voor het opstellen van de benodigde aanbieding.
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01 Opdrachtgever

02

03

04

05

06

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Heusden.

Directie
In de opdrachtbrief worden één of meer personen door de gemeente genoemd die als directie optreden.

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Heusden.

Algemene beschrijving

De werkzaamheden voor de aan te besteden Vervanging OVL gemeente Heusden 2021-2031 bestaan in
hoofdzaak uit:

a. vervangen, verplaatsen en/of bijplaatsen vervangen van lichtmasten en/of armaturen;

b. rapporteren van de verrichte werkzaamheden;

c. verwerken gegevens in een beheersysteem.

De openbare verlichting, zoals genoemd onder punt a. omvat in hoofdzaak de volgende onderdelen:
- masten, armaturen en lampen;

RAPPORTAGE EN DEELOPDRACHTEN

De gemeente zal een directievoerder en toezichthouder aanstellen.

De werkzaamheden benoemd in het bestek worden in deelopdrachten verstrekt door de directievoerder.
De rapportage en facturering vindt per deelopdracht plaats.

OPENBARE VERLICHTING ALGEMEEN GEMEENTE HEUSDEN
aantal lichtpunten +/- Xxx st.
LS-net 98 % ENEXIS

Tijdsbepaling
1. In afwijking van het gestelde in paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012, wordt de datum van aanvang van
de werkzaamheden vastgesteld op 1 juli 2021 om 00:00 uur.

2. De looptijd van dit bestek is tien (10) jaar.

3. De directie kan voor onderdelen van de beschreven werkzaamheden termijnen stellen waarbinnen
deze gereed moeten zijn. Dit voor zover er aan bepaalde werkzaamheden geen termijnen zijn gesteld.

4. De werkzaamheden worden in deelopdrachten uitgevoerd, de directie stelt in overleg met de
aannemer een termijn waarbinnen deze opdrachten gereed moeten zijn. De aannemer dient aan de
opdrachtgever een conceptopdracht te verstrekken. Deze conceptopdracht wordt geaccordeerd door
de directie.

5. Het bedrag van de kortingen als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt voor alle in
dit bestek niet nader genoemde termijnen/eenheden € 250,- per incident, tenzij er sprake is van
overmacht, dit ter beoordeling van de directie. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is en verrekend op de eerst volgende termijnstaat.

6. Twee keer per jaar worden evaluatiegesprekken gevoerd, waarbij de directie, de opdrachtgever en
opdrachtnemer aanwezig zijn. Van deze gesprekken wordt door de opdrachtnemer een verslag
gemaakt dat uiterlijk na 5 werkdagen ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever.

Onderhoudstermijn
Een onderhoudstermijn van 6 maanden is van toepassing.
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01

02

03

04

05

06

Tekeningen
Na de gunning worden deze op aanvraag verstrekt.

Peilen en hoofdafmetingen
Huidige aanleghoogtes borgen.

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het
bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020.

Hoeveelheden

De in het bestek opgenomen "fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting" en de daaraan gerelateerde
"fictieve hoeveelheden bouwstof" zijn gebaseerd op de ervaring van de gemeente. Aan deze aantallen zijn
geen verdere rechten te ontlenen.

Kortingen
In de overeenkomst wordt gewerkt met kortingen voor de gevallen dat de aannemer de overeenkomst
niet of niet geheel nakomt. Deze kortingen zijn per geval uitgewerkt in bepaling 01 06 01 van Deel 3 van
dit bestek.

De aangeboden maatregelen benoemd in het "PvA" maken na gunning deel uit van de Opdracht en
gelden als resultaatsverplichting. Het niet voldoen aan deze resultaatsverplichting resulteert in het
toepassen van een boetebeding. De boete is onmiddellijk opeisbaar, zonder dat Opdrachtnemer in
gebreke hoeft te worden gesteld. De hoogte van de boetes wordt gekoppeld aan de bij de Inschrijving
behaalde scores.

Indien de aannemer de aangeboden maatregelen zoals beschreven in de uitwerking van de
gunningscriteria niet neemt is er sprake van een tekortkoming door de aannemer (de Tekortkoming). De
aannemer dient op eerste aanzegging van de vertegenwoordiger van de Opdrachtgever direct
maatregelen te nemen, zodat wordt voldaan aan hetgeen in de inschrijvingsfase m.b.t. de verschillende
EMVI-aspecten is toegezegd. In geval van een Tekortkoming volgt een direct opeisbare boete. Deze boete
vrijwaart de aannemer niet van eventuele aanspraken op vergoeding van schade (direct of indirect) als
gevolg van de Tekortkoming. Een Tekortkoming kan betrekking hebben op één of meerdere
EMVI-aspecten.

“Bij inschrijving is per (sub)gunningscriterium een score toegekend. Deze score is vertaald naar een
fictieve korting per subgunningscriterium. De hoogte van de boete wordt per (sub)gunningscriterium
gekoppeld aan de bij de Inschrijving behaalde score. Des te hoger de score per subgunningscriterium, des
te hoger de opgelegde boete.

Het boetebedrag per constatering van de Tekortkoming voor een bepaald (sub)gunningscriterium
bedraagt:
"Score (sub)gunningscriterium / 10 x (maximaal te verdienen fictieve korting gunningscriterium / 10) euro.

ledere 2 weken dat de Tekortkoming voortduurt is Opdrachtgever gerechtigd wederom een boete in
rekening te brengen.

Nadat de Tekortkoming is hersteld maar de Tekortkoming na verloop van tijd wederom wordt
geconstateerd, kan opnieuw een boete worden opgelegd.

Voorbeelden:

Wanneer voor een bepaald gunningscriterium men maximaal € 75.000 kon verdienen en men scoorde een
8, dan bedraagt de boete: 8/10 * (75.000/10) = € 6.000.

Wanneer voor een bepaald gunningscriterium men maximaal € 15.000 kon verdienen en men scoorde een
4, dan bedraagt de boete: 4/10 * (15.000/10) = € 600.”

Reikwijdte overeenkomst

De overeenkomst betreft een onderhoudsovereenkomst met de werkzaamheden zoals omschreven in
paragraaf 04. In principe worden de werkzaamheden via deze overeenkomst uitgevoerd. De
opdrachtgever behoudt zich het recht voor om onderdelen apart in opdracht te geven bij derden.
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07 Transparantie, gelijkheid en objectiviteit
Technische specificaties

Gelijkwaardigheid benoemde materialen:

De AD (Aanbestedende Dienst) heeft door marktwerking voorafgaand aan deze aanbesteding een keuze
gemaakt voor het toepassen van bepaalde type materialen genoemd in deel 2.2 van dit bestek.

Dit in het kader van uniformiteit in het wegbeeld en efficiéntie in het onderhoud.

Indien een opdrachtnemer van mening is producten te moeten aanbieden die hij gelijkwaardig acht aan

de in deel 2.2 opgenomen materialen, dient hij deze producten bij inschrijving expliciet te noemen en de
gelijkwaardigheid hiervan aan te tonen en te onderbouwen in het door hem op te stellen document van

gelijkwaardigheid. Zie daartoe de Aanbestedingswet 2012 artikel 2.76.

In ieder geval dient dit document in te gaan op de volgende punten:

Armaturen:

e \Vormgeving.

e Lichttechniek.

¢ Rekenkundige uitkomsten lichtberekeningen.
¢ Afdichting.

e Materiaalgebruik.

¢ Levensduur.

* Energieverbruik.

» Efficiéntie in onderhoud.
e Garantie.

* G klasse.

Masten:

e VVormgeving

e Maatvoering

e Materiaal specificatie staal / aluminium
e Sterkte berekeningen

¢ Materiaalgebruik

¢ Maaiveldbescherming

De gemeente oordeelt, op grond van de argumenten, of de aangeboden materialen gelijkwaardig zijn.
Indien geen document van gelijkwaardigheid wordt ingediend beschouwt de gemeente dit als bevestiging
dat de in het bestek voorgestelde materialen geleverd gaan worden.

Indien de AD oordeelt dat de alternatieven niet gelijkwaardig zijn of de bewijsmiddelen voldoen niet aan
het gevraagde, kan de inschrijving door de AD terzijde gelegd worden. Aangezien de inschrijver geen
bestek conforme inschrijving heeft gedaan.
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PAR

01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde
hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het
bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een
deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting
verstrekt. Als deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze
laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft, niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de
onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd

de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven,
doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening
geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van
de UAV 2012.
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CATALOGUSNUMMER
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OMSCHRUVING

EEN-
HEID
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ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

1

100

100010

100020

611199

611199

VERVANGINGSBESTEK OVL

De resultaatsverplichtingen zijn gebaseerd op een
periode van 10 jaar.

Situering: binnen de gemeentegrenzen van de
gemeente Heusden.

WERKVOORBEREIDING

Voorbereiding deelopdracht <=25 stuks

- Beoordelen aanvraag voorbereiding volledig en
juist incl. acceptatie

- Inventariseren en beoordelen noodzaak tot
treffen verkeersmaatregelen

- Opstellen ontwerpschets incl. werkomschrijving
tbv uitvoering

- Opstellen lichtberekeningen (profiel) ter
controle /vaststelling waarborgen
verlichtingsniveau’s

- Vaststellen / bepalen beheersmaatregelen V&G
uitvoeringsfase

- Opstellen V&G plan uitvoeringsfase

- Opstellen uitvoeringsplanning

- Opstellen calculatie in registreren in
RAW-formaat (bijv OMOP.nl)

- Opstellen specificatie benodigde bouwstoffen

- Mutaties klaarzetten in beheerssysteem
opdrachtgever

Gemiddeld aantal LM per klussen/deelopdracht <=

25 stuks.

Voorbereiding deelopdracht 25 < st <=100

- Beoordelen aanvraag voorbereiding volledig en
juist incl. acceptatie

- Inventariseren en beoordelen noodzaak tot
treffen verkeersmaatregelen

- Opstellen ontwerpschets incl. werkomschrijving
tbv uitvoering

- Opstellen lichtberekeningen (profiel) ter
controle /vaststelling waarborgen
verlichtingsniveau’s

- Vaststellen / bepalen beheersmaatregelen V&G
uitvoeringsfase

- Opstellen V&G plan uitvoeringsfase

- Opstellen uitvoeringsplanning

- Opstellen calculatie in registreren in

RAW-formaat (bijv OMOP.nl)

- Opstellen specificatie benodigde bouwstoffen

- Mutaties klaarzetten in beheerssysteem

opdrachtgever

Gemiddeld aantal LM per klussen/deelopdracht 25

<st<=100

st
st

st
st

100,00

100,00

100,00 L

100,00 L
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EEN-
HEID
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[TER
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100030

100040

100050

100060

100070

611199

611199

611199

611199

611199

Voorbereiding deelopdracht 100 < st <= 500

Beoordelen aanvraag voorbereiding volledig en

juist incl. acceptatie

- Inventariseren en beoordelen noodzaak tot
treffen verkeersmaatregelen

- Opstellen ontwerpschets incl. werkomschrijving
tbv uitvoering

- Opstellen lichtberekeningen (profiel) ter
controle /vaststelling waarborgen
verlichtingsniveau’s

- Vaststellen / bepalen beheersmaatregelen V&G
uitvoeringsfase

- Opstellen V&G plan uitvoeringsfase

- Opstellen uitvoeringsplanning

- Opstellen calculatie in registreren in
RAW-formaat (bijv OMOP.nl)

- Opstellen specificatie benodigde bouwstoffen

- Mutaties klaarzetten in beheerssysteem
opdrachtgever

Gemiddeld aantal LM per klussen/deelopdracht 100

< st <=500

Opstellen lichtberekening in Dialux - 10 00 10

Als vervolg op post 10 00 10 het opstellen en
uitwerken lichtberekening in Dialux.

Uitkomst in PDF en dialux bestand.

Betreft autocad berekening en geen profiel
berekening.

Gemiddeld aantal LM per klussen/deelopdracht <=
25 stuks

Opstellen lichtberekening in Dialux - 10 20 20

Als vervolg op post 10 00 20 het opstellen en
uitwerken lichtberekening in Dialux.

Uitkomst in PDF en dialux bestand.

Betreft autocad berekening en geen profiel
berekening.

Gemiddeld aantal LM per klussen/deelopdracht 25
<st<=100

Opstellen lichtberekening in Dialux - 10 00 30

Als vervolg op post 10 00 30 het opstellen en
uitwerken lichtberekening in Dialux.

Uitkomst in PDF en dialux bestand.

Betreft autocad berekening en geen profiel
berekening.

Gemiddeld aantal LM per klussen/deelopdracht 100
< st <=500

Opstellen verkeersplan

Als vervolg op post 60 00 10-30 het opstellen van
een verkeersplan voor de te treffen (tijdelijke)
verkeersmaatregelen.

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

100,00

100,00

10,00

50,00

10,00

10,00 L

100,00 L

100,00 L

50,00 L

10,00 L
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
2 | UITVOERINGSWERKZAAMHEDEN OVL

..... Betreft grootschalig in deelopdracht aanbrengen/
..... (ver)plaatsen en/of vervangen van lichtmasten
..... en/of armaturen.

..... Werkzaamheden inclusief verwerking in

..... beheersysteem en revisie.

..... Transportkosten, laden en lossen,standaard
..... verkeersmaatregelen en eventuele hulp bij het
..... uitzetten dienen in de eenheidsprijzen te zijn
..... inbegrepen.

..... Alle werkzaamheden inclusief benodigde
..... verkeersmaatregelen conform CROW 96B

205 | ... PLAATSEN OVL

..... Situering: binnen de gemeentegrens.

..... Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.

..... Leverantie materialen volgens besteksposten in
..... hoofdstuk 5

..... Aansluittarieven netwerk volgens besteksposten in
..... hoofdstuk 302.

2050 | ... AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN

205010 340101 | . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 150,00 F
..... Aanbrengen stalen of aluminium mast Iph <= 4m
.1. . . . |Aante brengen onderdelen:

..... Verlichtingsarmatuur:zie bestekspost 5 st 150,00
..... Lamp:-
..... Montagevoorziening:zie bestekspost 5 st 150,00
..... Aansluitvoorziening:-
..... Aansluitsnoer:zie bestekspost 5 st 150,00
..... Objectnummer:zie bestekspost 5 st 150,00
. .1. . . |Grondstuk vullen met: droog brekerzand tot 5 cm m3 4,50
..... onder deurtje.

. . .9. . |Graven en aanvullen mastgat

..... Opnemen en herstellen bestrating/groen, etc.
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: st 150,00
..... aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening
..... van het Netwerkbedrijf.

..... Aanbrengen van de aansluitvoorziening en
..... aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt door de
..... Netbeheerder.

..... 1/Aanleveren revisiegegevens: volgens paragraaf
..... 34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y codrdinaten
..... volgens bestekspostnummer 80 00 10

..... Inclusief uitvoeren van Ohmse meting volgens par.
..... 011905

— —
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205020 340101 | . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 100,00 F
..... Aanbrengen stalen of aluminium mast 4m > Iph <=
..... 8m

.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:

..... Verlichtingsarmatuur:zie bestekspost 5 st 100,00
..... Lamp:-
..... Montagevoorziening:zie bestekspost 5 st 100,00
..... Aansluitvoorziening:-
..... Aansluitsnoer:zie bestekspost 5 st 100,00
..... Objectnummer:zie bestekspost 5 st 100,00
. .1. . . |Grondstuk vullen met: droog brekerzand tot 5 cm m3 4,00
..... onder deurtje.

. . .9. . |Graven en aanvullen mastgat

..... Opnemen en herstellen bestrating/groen, etc.
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: - st 100,00
..... aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening
..... van het Netwerkbedrijf.

..... Aanbrengen van de aansluitvoorziening en
..... aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt door de
..... Netbeheerder.

..... 1/Aanleveren revisiegegevens: volgens paragraaf
..... 34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y codrdinaten
..... volgens bestekspostnummer 80 00 10

..... Inclusief uitvoeren van Ohmse meting volgens par.
..... 011905

205030 340101 | . . . . . Aanbrengen verlichtingsobiject. st 100,00 F
..... Aanbrengen stalen of aluminium mast > 8m
.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:

..... Verlichtingsarmatuur:zie bestekspost 5 st 100,00
..... Lamp:-
..... Montagevoorziening:zie bestekspost 5 st 100,00
..... Aansluitvoorziening:-
..... Aansluitsnoer:zie bestekspost 5 st 100,00
..... Objectnummer:zie bestekspost 5 st 100,00
. .1. . . |Grondstuk vullen met: droog brekerzand tot 5 cm m3 50,00 L
..... onder deurtje.

. . .9. . |Graven en aanvullen mastgat

..... Opnemen en herstellen bestrating/groen, etc.
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: st 100,00
..... aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening
..... van het Netwerkbedrijf.

..... Aanbrengen van de aansluitvoorziening en
..... aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt door de
..... Netbeheerder.

..... 1/Aanleveren revisiegegevens: volgens paragraaf
..... 34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y codrdinaten
..... volgens bestekspostnummer 80 00 10

..... Inclusief uitvoeren van Ohmse meting volgens par.
..... 011905

— —

-
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206 | ... VERPLAATSEN OVL

Situering: binnen de gemeentegrens.

Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.

..... Leverantie materialen volgens besteksposten in
..... hoofdstuk 5

Aansluittarieven netwerk volgens besteksposten in
hoofdstuk 302.

..... Verplaatsing is maximaal 25m vanaf originele

..... locatie.

2060 | ... VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN

206010 340105 | . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject.

..... Verplaatsen stalen of aluminium mast Iph <= 4m
. .1. . . |Grondstuk na verplaatsen vullen met: droog m3
..... brekerzand

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- Graven en aanvullen mastgat.

..... - Opnemen en herstellen bestrating/groen, etc.

. . . .l1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Het
afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten op
..... het OVL kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.
..... 1/Aanleveren revisiegegevens: volgens paragraaf
34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y codrdinaten
volgens bestekspostnummer 80 00 10

..... Inclusief uitvoeren van Ohmse meting volgens par.
..... 011905

st 250,00 F

7,50 L

206020 340105 | . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st
..... Verplaatsen stalen of aluminium mast 4m > Iph <=

..... 8m
. .1. . . |Grondstuk na verplaatsen vullen met: droog m3
..... brekerzand

. . .1. . |Uitte voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- Graven en aanvullen mastgat.

..... - Opnemen en herstellen bestrating/groen, etc.

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Het
afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten op
..... het OVL kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.
..... 1/Aanleveren revisiegegevens: volgens paragraaf
34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y codrdinaten
volgens bestekspostnummer 80 00 10

..... Inclusief uitvoeren van Ohmse meting volgens par.
..... 011905...

250,00 F

10,00 L
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206030 340105 | . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st 75,00 F

..... Verplaatsen stalen of aluminium mast > 8m

. .1. . . |Grondstuk na verplaatsen vullen met: droog m3 3,75 L

..... brekerzand

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... - Graven en aanvullen mastgat.

..... - Opnemen en herstellen bestrating.

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Het
..... afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten op
..... het OVL kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.
..... 1/Aanleveren revisiegegevens: volgens paragraaf
..... 34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y codrdinaten
..... volgens bestekspostnummer 80 00 10

..... Inclusief uitvoeren van Ohmse meting volgens par.
..... 011905

207 | ... VERVANGEN OVL

..... Situering: binnen de gemeentegrens.

..... Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.

..... Leverantie materialen volgens besteksposten in
..... hoofdstuk 5

..... Aansluittarieven netwerk volgens besteksposten in
..... hoofdstuk 302.

2070 | | ... VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN

207010 340104 | . . . . . Vervangen verlichtingsobject. st 2.500,00 F
..... Vervangen stalen of aluminium mast Iph <= 4m

4, . . .. Te verwijderen verlichtingsobject:
..... Nominale masthoogte Iph <=4 m
..... De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... verlichtingsobject
..... tenzij anders door de directie bepaald.

.1. . . . |Aante brengen verlichtingsobject:

..... Lichtmast met nominale masthoogte Iph <=4 m st 2.500,00 |
..... Verlichtingsarmatuur zie bestekspost 5 st 2.500,00 |
..... Lamp:-

..... Montagevoorziening: zie bestekspost 5 st 2.500,00 |
..... Aansluitvoorziening:-

..... Aansluitsnoer: zie bestekspost 5 st 2.500,00 L
..... Objectnummer: zie bestekspost 5 st 2.500,00 |
. .1. . . |Grondstuk vullen met: droog brekerzand m3 75,00 L
. . .1. . |Uitte voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... - graven mastgat

..... - opnemen en herstellen bestrating/groen, etc.

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
..... aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening
..... van het Netwerkbedrijf.

..... Aanbrengen van de aansluitvoorziening en
..... aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt door de
..... Netbeheerder.

..... 1/Aanleveren revisiegegevens: volgens paragraaf
..... 34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y codrdinaten
..... volgens bestekspostnummer 80 00 10

..... Inclusief uitvoeren van Ohmse meting volgens par.
..... 011905
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207020 340104 | . . . . . Vervangen verlichtingsobject. st 2.500,00 F
..... Vervangen stalen of aluminium mast 4m < Iph <=8m

4. . . .. Te verwijderen verlichtingsobject:
..... Nominale masthoogte 4m <Iph<=8 m
..... De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... verlichtingsobject
..... tenzij anders door de directie bepaald.
.1. . . . |Aante brengen verlichtingsobject:
..... Lichtmast met nominale masthoogte 4m < Iph <=8 m st 2.500,00
..... Verlichtingsarmatuur zie bestekspost 5 st 2.500,00
..... Lamp:-
..... Montagevoorziening: zie bestekspost 5 st 2.500,00
..... Aansluitvoorziening:-
..... Aansluitsnoer: zie bestekspost 5 st 2.500,00
..... Objectnummer: zie bestekspost 5 st 2.500,00
. .1. . . |Grondstuk vullen met: droog brekerzand m3 75,00 L
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... - graven mastgat
..... - opnemen en herstellen bestrating/groen, etc.
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
..... aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening
..... van het Netwerkbedrijf.
..... Aanbrengen van de aansluitvoorziening en
..... aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt door de
..... Netbeheerder.
..... 1/Aanleveren revisiegegevens: volgens paragraaf
..... 34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y codrdinaten
..... volgens bestekspostnummer 80 00 10
..... Inclusief uitvoeren van Ohmse meting volgens par.
..... 011905

207030 340104 | . . . . . Vervangen verlichtingsobject. st 500,00 F
..... Vervangen stalen of aluminium mast Iph >8m

4. . . .. Te verwijderen verlichtingsobject:
..... Nominale masthoogte Iph >8 m
..... De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... verlichtingsobject
..... tenzij anders door de directie bepaald.
.1. . . . |Aan te brengen verlichtingsobject:
..... Lichtmast met nominale masthoogte Iph >8 m st 500,00
..... Verlichtingsarmatuur zie bestekspost 5 st 500,00
..... Lamp:-
..... Montagevoorziening: zie bestekspost 5 st 500,00
..... Aansluitvoorziening:-
..... Aansluitsnoer: zie bestekspost 5 st 500,00
..... Objectnummer: zie bestekspost 5 st 500,00
. .1. . . |Grondstuk vullen met: droog brekerzand m3 15,00 L
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... - graven mastgat
..... - opnemen en herstellen bestrating/groen, etc.
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
..... aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening
..... van het Netwerkbedrijf.
..... Aanbrengen van de aansluitvoorziening en
..... aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt door de
..... Netbeheerder.
..... 1/Aanleveren revisiegegevens: volgens paragraaf

-

-
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34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y codrdinaten
volgens bestekspostnummer 80 00 10
Inclusief uitvoeren van Ohmse meting volgens par.

01 19 05 Iph >8m

VERVANGEN ARMATUREN

Si
u

..... h

tuering: binnen de gemeentegrens.
itvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.

Leverantie materialen volgens besteksposten in

oofdstuk 5

Vervangen verlichtingsarmatuur.
Vervangen verlichtingsarmatuur Iph <= 4m
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur, inclusief lampen

nclusief aansluitsnoer.

Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur
Aanbrengen lamp-

monteren aansluitsnoer.
Montagewijze: Divers

Lichtpunthoogte: Iph <=4m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -
monteren aansluitsnoer.

Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen
materialen vervoeren naar en aanbieden bij een
erkend verwerkingsbedrijf. Zie paragraaf 01.17.01

in deel 3.

Vervangen verlichtingsarmatuur.
Vervangen verlichtingsarmatuur Iph > 4m
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Aanbrengen lamp-

monteren aansluitsnoer.

Montagewijze: Divers

Lichtpunthoogte: Iph >4m

.1|Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen

208

2080

materialen vervoeren naar en aanbieden bij een
erkend verwerkingsbedrijf. Zie paragraaf 01.17.01

in deel 3.

VERWIJDEREN OVL

Situering: binnen de gemeentegrens.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Leverantie materialen volgens besteksposten in

hoofdstuk 5
Aansluittarieven netwerk volgens besteksposten in

hoofdstuk 302.

VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN

st

st

st

st

st

st

3.000,00 F

3.000,00 F

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00
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OMSCHRUVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

208010

208020

340102

340102

Verwijderen verlichtingsobject.
Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: Iph <=4 m

De volgende onderdelen demonteren:

- armatuur;

- lamp;

- aansluitsnoer;

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
verlichtingsobject

tenzij anders door de directie bepaald.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- vrijgraven mast;

- opvullen mastgat;

- verdichten;

- eventueel inzaaien van gras;

- herstellen verharding en/of graszoden..
Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
losnemen en verwijderen van aansluitkabel
geschiedt door het Netwerkbedrijf.
Aanleveren revisiegegevens: volgens paragraaf
34.13.08 in deel 3.

Verwijderen verlichtingsobject.
Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 4m < Iph <=8 m

De volgende onderdelen demonteren:

- armatuur;

- lamp;

- aansluitsnoer;

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
verlichtingsobject

tenzij anders door de directie bepaald.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- vrijgraven mast;

- opvullen mastgat;

- verdichten;

- eventueel inzaaien van gras;

- herstellen verharding en/of graszoden..
Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
losnemen en verwijderen van aansluitkabel
geschiedt door het Netwerkbedrijf.
Aanleveren revisiegegevens: volgens paragraaf
34.13.08 in deel 3.

st

st

150,00

150,00
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208030 340102 | . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 100,00 F
... .. Verlichtingsobject:

..... Nominale masthoogte: Iph >8 m

.3. . . . |Devolgende onderdelen demonteren:

..... - armatuur;

..... - lamp;

..... - aansluitsnoer;

. .4. . . |De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen

..... verlichtingsobject

..... tenzij anders door de directie bepaald.

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... - vrijgraven mast;

..... - opvullen mastgat;

..... - verdichten;

..... - eventueel inzaaien van gras;

..... - herstellen verharding en/of graszoden..

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
..... losnemen en verwijderen van aansluitkabel
..... geschiedt door het Netwerkbedrijf.

..... 1/Aanleveren revisiegegevens: volgens paragraaf
..... 34.13.08 in deel 3.

2 5 CORRIGEREN STAND LICHTMAST

211010 340299 | . . . . . Recht zetten lichtmast [ph <=5 m. st 200,00 F
..... Lichtmast staal of aluminium.

..... Werkzaamheden zoals in artikel 34.11.08 van
..... deel 3 van dit bestek.

211020 340299 | . . . . . Recht zetten lichtmast Iph > 5 m. st 200,00 F
..... Lichtmast staal of aluminium.

..... Werkzaamheden zoals in artikel 34.11.08 van
..... deel 3 van dit bestek.

212 | L. BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
212010 345099 | . . . . . Aanbrengen voorziening tegen lichthinder st 25,00 F
..... Betreft het aanbrengen van lamellen, afdekplaten, st 25,00 |

..... aanpassen van armaturen

..... Inclusief verwerken van de mutaties in het
..... beheersysteem

212020 345099 | . . . . . Aanbrengen module op Zhaga connector st 5.000,00 F
..... Aanbrengen module op Zhaga connector volgens
..... instructie leverancier

..... Inclusief verwerken van de mutaties in het st 5.000,00
..... beheersysteem
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212030 321311 | . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 250,00 F
Betreft: het verwijderen van onverlichte

..... verkeersborden en straatnaamborden.

. . .9. . |Afmetingen: divers
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar
gemeentewerf of hergebruiken volgens
bestekspostnummer 212040

st 250,00 F

212040 321302 | . . . . .

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Betreft: het aanbrengen van de bij
bestekspostnr. 212030 vrijgekomen onverlichte
verkeersborden en straatnaamborden.

..... De borden bevestigen aan: lichtmast.

. . . .9. |Afmetingen:divers
Monteren met roestvaststalen trekband

..... 250,00 L
..... Type:

- HI-Torque (og).

Inclusief aanbrengen rubber beschermingstape
tussen band en mast, ter bescherming van mast.

250,00 L

..... Type:
- HI-Torque inlegband zwart (og)

30 Lo

WERKZAAMHEDEN ONDERGRONDS

Via aansluitingen.nl of de Enexis portal alle

uren die ON benodigd heeft om deze werkzaamheden
te verrichten en/of te co6rdineren dienen in de
onderliggende bestekposten verwerkt te zijn.

1

'‘BUS' MELDING

keer 250,00 F

345099 | . . . . . Het doen van een zg. ' BUS' melding
Indien (grond) werkzaamheden uitgevoerd worden

binnen het onder lid 1 aangegeven gebied (zie

par. 17 03 05 in deel 3) geldt een
meldingsplicht. Dit is de zogenaamde "BUS"melding

(= Besluit Uniforme Sanering). Deze melding dient
te geschieden bij de provincie.

301010

302 | L

NETWERKBEDRIJF ENEXIS

De netbeheerder in de gemeente Heusden is Enexis.
De aannemer verzorgt in het Enexis-portaal tijdig
de aanvragen. Tevens codrdineert en financiert de
aannemer de netwerkcase.

De aannemer dient rekening te houden met de
gebruikelijke doorlooptijden van Enexis, zodat de
uitvoering hier geen hinder van ondervindt.

Bij de aanvraag en uitvoering zijn van toepassing:
- VGWM Zorgstysteem Enexis P-5.06.00;

- CROW 400 publicaties "Werken in en met
verontreinigde grond".

Na opdracht zullen de gemeenten de aannemer
machtigen om in het Enexis-portaal te werken
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302010 340699 | . . . . . Aanvragen en financieren quickscan CROW 400 keer 150,00 F

..... Betreft: aanvragen en financieren quicksan CROW

..... 400

..... Bij elke aanvraag in het Enexisportaal dient keer 200,00 L

..... conform onderstaande richtlijnen een quickscan
..... ge-up-load te worden:

..... - VGWM Zorgstysteem Enexis P-5.06.00;

..... - CROW 400 publicaties "Werken in en met
..... verontreinigde grond".

..... Uitgangspunt:

..... - per deelopdracht quickscan aanvragen;

..... Werkzaamheden:

..... - aanvragen quickscan via een databank ter keuze
..... van de aannemer;

..... - up-loaden in het Enexisportaal;

..... - quicksan financieren;

..... - indien de quickscan een negatief resultaat
..... weergeeft dan dient de aannemer de directie op de
..... hoogte te brengen.

302020 340699 | . . . . . Vervangen aansluiting 6A Enexis 1 t/m 4 st st 4.500,00 F
..... Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en
..... financieren om een huidige aansluiting 6A
..... geschakeld LS-net Enexis te vervangen.
..... Vervangen aansluiting 6A geschakeld LS-net
..... Enexis 1t/m 4 st

302030 340699 | . . . . . Heraansluiten aansl. 6A Enexis incl aansluitblok st 500,00 F
..... Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en
..... financieren om een huidige aansluiting 6A
..... geschakeld LS-net Enexis her aan te sluiten
..... inclusief aansluitblok

..... Heraansluiten aansluiting 6A Enexis inclusief
..... aansluitblok

302050 340699 | . . . . . Nieuwe aansluiting 6A Enexis st 500,00 F
..... Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en
..... financieren van een nieuwe aansluiting 6A
..... geschakeld LS-net.

..... Nieuwe aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis.
302060 340699 | . . . . . Meerlengte aansluitleiding nieuwe aansluiting 6A m 100,00 F
..... Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en
..... financieren meerlengte aansluitleiding nieuwe
..... aansluiting 6A 6A geschakeld LS-net Enexis.
..... Meerlengte aansluitleiding nieuwe aansluiting 6A
..... geschakeld LS-net Enexis

302070 340699 | . . . . . Verplaatsen aansluiting 6A Enexis (tot 5 m) st 500,00 F
..... Betreft: aanvragen, coordineren, uitvoeren en
..... financieren om een huidige aansluiting 6A
..... geschakeld LS-net Enexis te verplaatsen.
..... Verplaatsen aansluiting 6A geschakeld LS-net
..... Enexis tot 5 m.
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302080

302090

302100

340699

340699

340699

Verplaatsen aansluitleiding 6A Enexis

Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en
financieren om een huidige aansluitleiding 6A
geschakeld LS-net Enexis te verplaatsen.
Verplaatsen aansluitleiding 6A geschakeld LS-net
Enexis

Verwijderen aansluiting 6A Enexis

Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en
financieren om een huidige aansluiting 6A
geschakeld LS-net Enexis te verwijderen.
Verwijderen aansluiting 6A geschakeld LS-net
Enexis.

Verwijderen aansluitleiding 6A Enexis

Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en
financieren om een huidige aansluitleiding 6A
geschakeld LS-net Enexis te verwijderen.
Verwijderen aansluitleiding 6A geschakeld LS-net
Enexis

st

500,00

150,00

150,00
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O COORDINATIEVERPLICHTING & TOESLAGEN

400 | ... COORDINATIEVERPLICHTING & TOESLAGEN

400010 349999 | . . . . . Coordinatie met contactpersoon van gemeente keer 200,00 F
..... Situering: binnen de gemeentegrens
..... Afstemmen van werkzaamheden met contactpersoon st 200,00 L
..... van de gemeente met eigen werkzaamheden ON (op
..... aanwijzing van directie) met civiele werkzaamheden
..... NB. Per deelopdracht kunnen de codrdinatiekosten
..... maximaal 1 keer in rekening worden gebracht
400020 349999 | . . . . . Codrdinatiewerkzaamheden netbeheerder ENEXIS. keer 500,00 F
..... Situering: binnen de gemeentegrens
..... Afstemmen/aanvragen (via ENEXIS Portal) van st 500,00 L
..... werkzaamheden netbeheerder (ondergronds) met
..... eigen werkzaamheden ON (bovengronds) (op
..... aanwijzing van directie)

..... NB: Per aanvraag kunnen de codrdinatiekosten
..... maximaal 1 keer in rekening worden gebracht
400030 349999 | . . . . . Het doen van verbetervoorstellen aan de directie keer 20,00 F
..... Het doen van verbetervoorstellen aan de directie
..... over de mogelijkheid van verbeteringen in het
..... proces van de gemeente.

..... Ook moet hier aan innovatieve producten en
..... diensten gedacht worden.

..... Het voorstel moet voorzien zijn van een "open"
..... begrotingen die als basis heeft dit bestek.

..... Tevens dient het SMART en meetbaar zijn voor de
..... directie. Indien het voorstel aan niet deze

..... voorwaarde voldoet vervalt het recht deze post op
..... te voeren.

..... Het voorstel moet 1 x half jaar worden aangeboden
..... aan de directie.

400040 (349999 | . . . . . MOOR meldplicht keer 250,00 F
..... Situering: binnen de gemeentegrens
..... Het doen van een MOOR meldplicht. keer 250,00 L
..... NB: Per locatie waar het werk wordt uitgevoerd
..... kunnen de kosten maximaal 1 keer in rekening
..... worden gebracht

400050 349999 | . . . . . Codrdinatie met civiele aannemers st 75,00 F
..... Afstemmen van werkzaamheden met civiele aannemers
..... van het project met eigen werkzaamheden ON (op
..... aanwijzing van directie)

..... NB. Per deelopdracht kunnen de coodrdinatiekosten
..... maximaal 1 keer in rekening worden gebracht
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400060 349999 | . . . . . Bouwvergadering bijwonen met civiele aannemers keer 75,00 F
..... Bouwvergadering bijwonen met civiele aannemers keer 75,00 L

..... van het project met eigen werkzaamheden ON (op
..... aanwijzing van directie)

NB. Per deelopdracht kunnen deze per
bouwvergadering in rekening worden gebracht
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5 L. LEVEREN VAN MATERIALEN
Leveren op plaats van verwerking

51 ... ARMATUREN OVL
Armaturen zijn voorzien van een door de fabrikant

geleverde standaard RAL kleur. Bepaling kleur in
overleg met de directie.

Levering armaturen inclusief gemonteerd LEDdriver
..... en Zagha-connector een boeven en/of onderzijde

..... armatuur.

511 | ... LEVEREN ARMATUREN

Hier staat een fictief armatuur van de
betreffende leverancier. De korting vermeld in de
bijlage "toe te rekenen kortingen" dient U hier

te verrekenen per leverancier. Alle armaturen
dienen via deze posten te worden verrekend. De
..... werkelijke armatuurkeuze wordt bepaald in
..... contractfase.

5110 | | ... .. INNOLUMIS
..... Indien standaard met snoer geleverd, snoer niet

..... verrekenbaar
511010 340399 | . . . . . Leveren armatuur INNOLUMIS st 1.000,00 F
Fictief BRUTO bedrag per armatuur is € 500,-. U st
dient netto bedrag te bepalen door de korting te
verrekenen. Alle typen van INNOLUMIS worden via
deze post verrekend.

1.000,00 L

5111 | ... .. SIGNIFY - PHILIPS
..... Indien standaard met snoer geleverd, snoer niet

..... verrekenbaar
511110 340399 | . . . . . Leveren armatuur PHILIPS VRG 71 st 500,00 F
Fictief BRUTO bedrag per armatuur is € 500,-. U st
dient netto bedrag te bepalen door de korting te
verrekenen. Alle typen onder kortinggroep VRG 71
van PHILIPS worden via deze post verrekend.
Betreft kortinggroep VRG 71

500,00 L

511120 340399 | . . . . . Leveren armatuur PHILIPS VRG 72 st
Fictief BRUTO bedrag per armatuur is € 500,-. U st
dient netto bedrag te bepalen door de korting te
verrekenen. Alle typen onder kortinggroep VRG 72
van PHILIPS worden via deze post verrekend.
Betreft kortinggroep VRG 72

500,00 F
500,00 L

5112 | | ... .. LIGHTRONICS
..... Indien standaard met snoer geleverd, snoer niet

..... verrekenbaar
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511210 340399 | . . . . . Leveren armatuur LIGHTRONICS KFK/BRISA st 300,00
..... Fictief BRUTO bedrag per armatuur is € 500,-. U st 300,00 L
..... dient netto bedrag te bepalen door de korting te
..... verrekenen. Alle type KFK/BRISA van LIGHTRONICS
..... worden via deze post verrekend.
511220 340399 | . . . . . Leveren armatuur LIGHTRONICS overig st 300,00
..... Fictief BRUTO bedrag per armatuur is € 500,-. U st 300,00 L
..... dient netto bedrag te bepalen door de korting te
..... verrekenen. Alle typen van LIGHTRONICS worden via
..... deze post verrekend.
5113 | | ... .. SCHREDER
..... Indien standaard met snoer geleverd, snoer niet
..... verrekenbaar
511310 340399 | . . . . . Leveren armatuur SCHREDER Functioneel st 300,00
..... Fictief BRUTO bedrag per armatuur is € 500,-. U st 300,00 L
..... dient netto bedrag te bepalen door de korting te
..... verrekenen. Alle typen van SCHREDER worden via
..... deze post verrekend.
511320 340399 | . . . . . Leveren armatuur SCHREDER Decoratief st 300,00
..... Fictief BRUTO bedrag per armatuur is € 500,-. U st 300,00 L
..... dient netto bedrag te bepalen door de korting te
..... verrekenen. Alle typen van SCHREDER worden via
..... deze post verrekend.
5114 | ... .. ORANGE LIGHTING
511410 340399 | . . . . . Leveren armatuur ORANGE LIGHTING st 300,00
..... Fictief BRUTO bedrag per armatuur is € 500,-. U st 300,00 L
..... dient netto bedrag te bepalen door de korting te
..... verrekenen. Alle typen van ORANGE LIGHTING worden
..... via deze post verrekend.
5115 | | ... .. LIGHTWELL
511510 340399 | . . . . . Leveren armatuur LIGHTWELL st 300,00
..... Fictief BRUTO bedrag per armatuur is € 500,-. U st 300,00 L
..... dient netto bedrag te bepalen door de korting te
..... verrekenen. Alle typen van LIGHTWELL worden via
..... deze post verrekend.
5116 | | ... .. SUSTAINDER
511610 340399 | . . . . . Leveren armatuur SUSTAINDER st 300,00
..... Fictief BRUTO bedrag per armatuur is € 500,-. U st 300,00 L
..... dient netto bedrag te bepalen door de korting te
..... verrekenen. Alle typen van SUSTAINDER worden via
..... deze post verrekend.
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512 | ... TELEMANAGEMENT SYSTEEM

..... Hier staat een fictief TM-systeem van de
..... betreffende leverancier. De korting vermeld in de
..... bijlage "toe te rekenen kortingen" dient U hier
..... te verrekenen per leverancier. Alle TM-systemen
..... dienen via deze posten te worden verrekend. De
..... werkelijke TM-systeem wordt bepaald in
..... contractfase.

..... LET OP!

..... Prijs dient inclusief 10 jaar abonnement/
..... jaarlijkse vergoeding (GSM-data, software. etc)
..... te zijn.

5120 | | ... .. SIGNIFY - PHILIPS

..... Aannemer is verantwoordelijk voor een juiste
..... programmering en afstemming met armatuur
..... leverancier, dit voor montage.

512010 340399 | . . . . . Leveren TM-systeem SIGNIFY - PHILIPS st 500,00 F
..... Fictief BRUTO bedrag per TM-systeem is € 250,-. U st 500,00 L
..... dient netto bedrag te bepalen door de korting te
..... verrekenen.

5121 | | ... .. LUMINEXT

..... Aannemer is verantwoordelijk voor een juiste
..... programmering en afstemming met armatuur
..... leverancier, dit voor montage.

512110 340399 | . . . . . Leveren TM-systeem LUMINEXT st 500,00 F
..... Fictief BRUTO bedrag per TM-systeem is € 250,-. U st 500,00 L
..... dient netto bedrag te bepalen door de korting te
..... verrekenen.

5122 | | ... .. REMOTICOM

..... Aannemer is verantwoordelijk voor een juiste
..... programmering en afstemming met armatuur
..... leverancier, dit voor montage.

512210 340399 | . . . . . Leveren TM-systeem REMOTICOM st 500,00 F
..... Fictief BRUTO bedrag per TM-systeem is € 250,-. U st 500,00 L
..... dient netto bedrag te bepalen door de korting te
..... verrekenen.

52 | ... MASTEN OVL

..... Hier staat masten van de betreffende leverancier.
..... We gaan hier uit van netto prijs en door u door
..... te berekenen korting op de offerte van de

..... betreffende leverancier (zie bijlage).

..... De korting vermeld in de bijlage "toe te rekenen
..... kortingen" dient U hier te verrekenen per

..... leverancier. Alle masten dienen via deze posten
..... te worden verrekend. De werkelijke masten worden
..... bepaald in contractfase.

5200 | | ... .. Aluminium lichtmasten, leverancier HYDRO
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520010 340251 | . . . . . Leveren lichtmast. st 10,00 F
..... paaltopmast
..... Leveren: ALUFORCE PAALTOPMAST 3.0 MTR
..... Sapa tekening: 2403057502

2. .. .. Lichtmast van aluminium st 10,00 L
.5. . . . |Uitvoeringsvorm: aluforce
. .1. . . |Nominale masthoogte: 3 m
. . . .2. |Beschermingswijze: gepoedercoat (RAL n.o.t.k.)
..... 1/Met grondstuk zonder grondplaat
..... Grondstuklengte: 800m m
..... Beschermingswijze: geen

520020 340251 | . . . . . Leveren lichtmast. st 500,00 F
..... paaltopmast
..... Leveren: CONISCHE PAALTOPMAST 4.0 MTR
..... Sapa tekening: 1204011401

2. .. .. Lichtmast van aluminium st 500,00 L
4. . . . |Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . |[Nominale masthoogte: 4 m
..... wanddikte 2,5 mm.
. . . .6. |Beschermingswijze: standaard is blank geschuurd
..... Deursluiting: dubbele Anti vandalisme (ovaal)
..... schuifsluiting
..... 1/Met grondstuk zonder grondplaat
..... Grondstuklengte: 800m m
..... Beschermingswijze: corrosiewerende tape met
..... 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

520030 340251 | . . . . . Leveren lichtmast. st 50,00 F
..... paaltopmast
..... Leveren: CONISCHE PAALTOPMAST 4.0 MTR.
..... TYPE BULLDOG
..... Sapa tekening: 1204012010

2. . ... Lichtmast van aluminium st 50,00 L
4. . . . |Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . |Nominale masthoogte: 4 m
..... minimale wanddikte basis/top 4,5 mm /6 mm.
. . . .6. |Beschermingswijze: standaard is blank geschuurd
..... Deursluiting: dubbele Anti vandalisme (ovaal)
..... schuifsluiting
..... 1/Met grondstuk zonder grondplaat
..... Grondstuklengte: 800m m
..... Beschermingswijze: corrosiewerende tape met
..... 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs
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520040 340251 | . . . . . Leveren lichtmast. st 50,00 F

..... paaltopmast

Leveren: PARABOLISCH CONISCHE
PAALTOPMAST 4.0 MTR.
..... Sapa tekening: 2901204020

2. .. .. Lichtmast van aluminium st
.5. . . . |Uitvoeringsvorm: parabolisch conisch

. .1. . . |[Nominale masthoogte: 4 m

..... Botsclassificatie: 70NE2

. . . .6. |Beschermingswijze: blank geanodiseerd in VOM1
Deursluiting: dubbele Anti vandalisme (ovaal)
..... schuifsluiting

..... 1/Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 800m m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape met
2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

50,00 L

520050 340251 | . . . . . Leveren lichtmast.

..... paaltopmast

Leveren: CONISCHE PAALTOPMAST 5.0 MTR.
..... Sapa tekening: 1205011401

2. .. .. Lichtmast van aluminium

4. . . . |Uitvoeringsvorm: conisch

. .1. . . |[Nominale masthoogte: 5 m

(wanddikte 2,5 mm.)

..... Botsclassificatie: 70NE2

. . . .6. |Beschermingswijze: standaard is blank geschuurd
..... Deursluiting: dubbele Anti vandalisme (ovaal)
..... schuifsluiting

..... 1/Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 800m m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape met
2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

st 50,00 F

st 50,00 L

520060 340251 | . . . . . Leveren lichtmast.
..... paaltopmast
Leveren: CONISCHE PAALTOPMAST 5.0 MTR TYPE BULLDOG
..... Sapa tekening: 1205012016

2. .. .. Lichtmast van aluminium

4. . . . |Uitvoeringsvorm: conisch

. .1. . . |Nominale masthoogte: 5 m

(minimale wanddikte basis/top 4,5 mm /6 mm.)
..... Botsclassificatie: 70NE2

. . . .6. |Beschermingswijze: standaard is blank geschuurd
..... Deursluiting: dubbele Anti vandalisme (ovaal)
..... schuifsluiting

..... 1/Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 800m m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape met
2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

st 50,00 F

st 50,00 L
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520070

520080

520090

340251

340251

340251

Leveren lichtmast.

paaltopmast

Leveren: PARABOLISCH CONISCHE
PAALTOPMAST 5.0 MTR

Sapa tekening: 2901205070

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 5 m

Botsclassificatie: 70NE2

Beschermingswijze: blank geanodiseerd in VOM1
Deursluiting: dubbele Anti vandalisme (ovaal)
schuifsluiting

Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 800m m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape met
2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

Leveren lichtmast.

paaltopmast

Leveren: CONISCHE PAALTOPMAST 6.0 MTR.
Sapa tekening: 1206011402

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 6 m

(wanddikte 2,5 mm.)

Botsclassificatie: 70NE2

Beschermingswijze: standaard is blank geschuurd
Deursluiting: dubbele Anti vandalisme (ovaal)
schuifsluiting

Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 800m m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape met
2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

Leveren lichtmast.

paaltopmast

Leveren: VERJONGDE ENKELE UITHOUDERMAST
6.0 MTR

Sapa tekening: 1106013527

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 6 m

(wanddikte 3.0 mm.)

Botsclassificatie: 70NE2

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 850 mm

Hoek 5 graden

Beschermingswijze: standaard is blank geschuurd
Deursluiting: dubbele Anti vandalisme (ovaal)
schuifsluiting

Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1000m m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape met
2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

st

st

st

st

st

st

1.

50,00

250,00

750,00

50,00 L

250,00 L

1.750,00 L
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340251

BESTEKS-
POST-
INUMMER

521100

ERPLICHTING

st 150,00 F

Leveren lichtmast.

paaltopmast

Leveren: VERJONGDE DUBBELE UITHOUDERMAST
6.0 MTR

Sapa tekening: 0806013501

Lichtmast van aluminium st
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 6 m

(wanddikte 3.0 mm.)

Botsclassificatie: 70NE2

Met niet afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: 750 mm

Hoek 5 graden

Beschermingswijze: standaard is blank geschuurd
Deursluiting: dubbele Anti vandalisme (ovaal)
..... schuifsluiting

..... 1/Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1000m m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape met
2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

150,00 L

Leveren lichtmast. st 50,00 F

paaltopmast

Leveren: CONISCHE PAALTOPMAST 7.0 MTR.
Sapa tekening: 1207012002

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 7 m

(wanddikte 3.0 mm.)

Botsclassificatie: 70NE2

Top 76mm

Beschermingswijze: standaard is blank geschuurd
Deursluiting: dubbele Anti vandalisme (ovaal)
..... schuifsluiting

..... 1/Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1200m m
Beschermingswijze: corrosiewerende tape met
2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

521110 340251

st 50,00 L

Leveren lichtmast. st 150,00 F

paaltopmast
Leveren: CONISCHE PAALTOPMAST 8.0 MTR.

8apa tekening: 1208013502
Lichtmast van aluminium st
Uitvoeringsvorm: conisch
Nominale masthoogte: 8 m
(wanddikte 3.0 mm.)
Botsclassificatie: 70NE2

340251

521120 340251 | . . . . .

150,00 L

Top 76mm

Beschermingswijze: standaard is blank geschuurd
Deursluiting: dubbele Anti vandalisme (ovaal)
schuifsluiting

1/Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1200m m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape met
2-delige PP maaiveldbeschermer grijs
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521130

521140

340251

340251

Leveren lichtmast.

paaltopmast

Leveren: VERJONGDE ENKELE UITHOUDERMAST
8.0 MTR

Sapa tekening: 1108016559

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 8 m

(wanddikte 3.3 mm.)

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 1350 mm

Hoek 5 graden

Beschermingswijze: standaard is blank geschuurd
Deursluiting: dubbele Anti vandalisme (ovaal)
schuifsluiting

Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1500m m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape met
2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

Leveren lichtmast.

paaltopmast

Leveren: VERJONGDE ENKELE UITHOUDERMAST
8.0 MTR INCL GRONDVLEUGELSET

Sapa tekening: 0408017504

Grondvleugelset type 3711420001 los
Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 8 m

(wanddikte 4.0 mm.)

Met afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 1350 mm

Hoek 5 graden

Beschermingswijze: standaard is blank geschuurd
Deursluiting: dubbele Anti vandalisme (ovaal)
schuifsluiting

Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1200m m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape met
2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

st

st

st

st

500,00

250,00

500,00 L

250,00 L
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POST-
INUMMER

521150

ERPLICHTING

st 150,00 F

Leveren lichtmast.

paaltopmast

Leveren: VERJONGDE DUBBELE UITHOUDERMAST
8.0 MTR

Sapa tekening: 0808022618

Grondvleugelset type 3722600004 los

Lichtmast van aluminium st
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 8 m

(wanddikte 4.5 mm.)

Met niet afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: 1250 mm

Hoek 5 graden

Beschermingswijze: standaard is blank geschuurd
Deursluiting: dubbele Anti vandalisme (ovaal)
..... schuifsluiting

..... 1/Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1700m m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape met
2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

150,00 L

Leveren lichtmast. st 350,00 F

paaltopmast

Leveren: CONISCH GEBOGEN UITHOUDERMAST
8.0 MTR.

Sapa tekening: 2708020004

Grondvleugelset type 3722600004 los
Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: conisch gebogen

Nominale masthoogte: 8 m

(wanddikte 4.0 mm.)

Beschermingswijze: standaard is blank geschuurd
Deursluiting: dubbele Anti vandalisme (ovaal)
..... schuifsluiting

..... 1/Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1500m m
Beschermingswijze: corrosiewerende tape met
2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

521160 340251

st 350,00 L

Leveren lichtmast. st 50,00 F

paaltopmast
Leveren: CONISCHE PAALTOPMAST 9.0 MTR.

8apa tekening: 1209020018
Lichtmast van aluminium st
Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 9 m

(wanddikte 3.3 mm.)

Botsclassificatie: 100LE3

Top 76mm

Beschermingswijze: standaard is blank geschuurd
Deursluiting: dubbele Anti vandalisme (ovaal)

340251

521170 340251 | . . . . .

50,00 L

schuifsluiting

..... 1/Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1500m m
Beschermingswijze: corrosiewerende tape met
2-delige PP maaiveldbeschermer grijs
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5310 | | ... .. Aluminium lichtmasten, leverancier NEDAL
..... Minimale bestel hoeveelheid is 25 stuks

531010 340251 | . . . . . Leveren lichtmast. st 500,00 F
..... Tekening no.: KO4OPT01.6E.000
..... Leveren: Paaltop

2. . ... Lichtmast van aluminium st 500,00 L
4. . . . |Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . [Nominale masthoogte: ,0 m
..... Type: Boulevard
..... Voetdiameter: 114 mm
..... Topdiameter: 60 mm
. . . .6. |Beschermingswijze: HDPE grondstuk
..... 1/Met grondstuk zonder grondplaat
..... Grondstuklengte: 0,8 m
..... Beschermingswijze: HDPE grondstuk st 500,00 L

531030 340251 | . . . . . Leveren lichtmast. st 50,00 F
..... paaltopmast
..... Leveren: CONISCHE PAALTOPMAST 4.0 MTR.
..... TYPE BULLDOG
..... Tekening: ABL-KAL-22870

2. .. .. Lichtmast van aluminium st 50,00 L
4. . . . |Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . |Nominale masthoogte: 4 m
. . . .6. |Beschermingswijze: HDPE grondstuk

531040 340251 | . . . . . Leveren lichtmast. st 50,00 F
..... paaltopmast
..... Leveren: CONISCHE PAALTOPMAST 5.0 MTR.
..... Tekening: KO50PT01.6E.000

2. .. .. Lichtmast van aluminium st 50,00 L
4. . . . |Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . |Nominale masthoogte: 5 m
. . . .6. |Beschermingswijze: HDPE grondstuk

531050 340251 | . . . . . Leveren lichtmast. st 50,00 F
..... paaltopmast
..... Leveren: CONISCHE PAALTOPMAST 5.0 MTR TYPE BULLDOG
..... Tekening: KAL-23219

2. .. .. Lichtmast van aluminium st 50,00 L
4. . . . |Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . |Nominale masthoogte: 5 m
. . . .6. |Beschermingswijze: HDPE grondstuk

531060 340251 | . . . . . Leveren lichtmast. st 250,00 F
..... paaltopmast
..... Leveren: CONISCHE PAALTOPMAST 6.0 MTR.
..... Tekening: KO60PT01.8E.000

2. .. .. Lichtmast van aluminium st 250,00 L
4. . . . |Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . |[Nominale masthoogte: 6 m
. . . .6. |Beschermingswijze: HDPE grondstuk
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531070

531100

531110

531120

340251

340251

340251

340251

Leveren lichtmast.

paaltopmast

Leveren: VERJONGDE ENKELE UITHOUDERMAST
6.0 MTR

Tekening: VO60UEO3.6E.038

Lichtmast van aluminium
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Nominale masthoogte: 6 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 850 mm

Hoek 5 graden

Beschermingswijze: HDPE grondstuk

Leveren lichtmast.

paaltopmast

Leveren: VERJONGDE DUBBELE UITHOUDERMAST
6.0 MTR

Tekening: VO60UDO03.8E.006

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Nominale masthoogte: 6 m

Met niet afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: 750 mm

Hoek 5 graden

Beschermingswijze: HDPE grondstuk

Leveren lichtmast.

paaltopmast

Leveren: CONISCHE PAALTOPMAST 7.0 MTR.
Tekening: KO70PT02.6E.002

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 7 m
Beschermingswijze: HDPE grondstuk

Leveren lichtmast.

paaltopmast

Leveren: CONISCHE PAALTOPMAST 8.0 MTR.
Tekening: KOBOPT03.8E.006

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 8 m
Beschermingswijze: HDPE grondstuk

st

st

st

st

st

st

st

st

1.750,00

150,00

50,00

150,00

1.750,00 L

150,00 L

50,00 L

150,00 L
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531130

531140

531150

531160

340251

340251

340251

340251

Leveren lichtmast.

paaltopmast

Leveren: VERJONGDE ENKELE UITHOUDERMAST
8.0 MTR

Tekening: VOS8OUEO06.6E.022

Lichtmast van aluminium
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Nominale masthoogte: 8 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 1350 mm

Hoek 5 graden

Beschermingswijze: HDPE grondstuk

Leveren lichtmast.

paaltopmast

Leveren: VERJONGDE ENKELE UITHOUDERMAST
8.0 MTR

Tekening: VOSOUEQ7.8E.014
Lichtmast van aluminium
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Nominale masthoogte: 8 m

Met afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 1350 mm

Hoek 5 graden

Beschermingswijze: HDPE grondstuk

Leveren lichtmast.

paaltopmast

Leveren: VERJONGDE DUBBELE UITHOUDERMAST
8.0 MTR

Sapa tekening: VO80OUD11.9E.000

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Nominale masthoogte: 8 m

Met niet afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: 1250 mm

Hoek 5 graden

Beschermingswijze: HDPE grondstuk

Leveren lichtmast.

paaltopmast

Leveren: CONISCH GEBOGEN UITHOUDERMAST
8.0 MTR.

Tekening: KAL-232325

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: conisch gebogen

Nominale masthoogte: 8 m

Beschermingswijze: HDPE grondstuk

st

st

st

st

st

st

st

st

500,00

250,00

150,00

350,00

500,00 L

250,00 L

150,00 L

350,00 L
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531170

5320

532010

532020

55

550

5500

550010

340251

340251

340251

345099

Leveren lichtmast.
paaltopmast

Leveren: CONISCHE PAALTOPMAST 9.0 MTR.

Tekening: KO90PT19.8E.001
Lichtmast van aluminium
Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 9 m
Beschermingswijze: HDPE grondstuk

Laadpaal, leverancier Nedal

Leveren lichtmast.

Cilindrisch verjongde paaltop, lichtpunthoogte

4,0m

Leveren: Tekening no.:VO40PT06.8E.005
Lichtmast van aluminium
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Nominale masthoogte: 4.0 m

Type: Avenue

Voetdiameter: 165 mm
Topdiameter: 60 mm

Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1000m m
Beschermingswijze: HDPE grondstuk

Leveren lichtmast.

Cilindrisch verjongde paaltopmast EU,
lichtpunthoogte 6,0 m

Leveren: Tekening no.:VO60UE06.8E.004
Lichtmast van aluminium
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Nominale masthoogte: 6.0 m

Type: Promenade

Voetdiameter: 165 mm

Topdiameter: 60 mm

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 750 mm

Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1000m m
Beschermingswijze: HDPE grondstuk

DIVERSEN

DIVERSEN LEVERANTIES

DIVERSEN
DIVERSEN

Leveren objecthnummer

Leveren stickers voor nummeren
verlichtingsobjecten.

Zie bijlage

st

st

st

st

st

st

st
st

50,00

50,00

100,00

1.500,00

50,00 L

50,00 L

100,00 L

3.500,00 L
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5501 | ... .. AANSLUITSNOER

..... Aansluitsnoer
550110 340751 | . . . . . Leveren aansluitsnoer. m 7.000,00 F

..... Aansluitsnoer HO5BQ-F 3*1,0 ZWART

1. .. .. Aansluitsnoer HO5BQ-F 3*1,0 ZWART m 7.000,00 L

..... 1/Leveren op plaats van verwerking
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7

70

700010

700020

700030

700040

700050

620204

620203

620206

620205

620299

VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN

De standaard verkeersmaatregelen dienen in de
besteksposten verwerkt te zitten. Alle
verkeersmaatregelen in overleg met de directie en
wegbeheerder conform CROW 96B. Deze post(en)
alleen in seperate (schriftelijke) opdracht van

de directie.

VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: Werkzaamheden aan openbare
verlichting

Stationaire afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1102a

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: Werkzaamheden aan openbare
verlichting

Stationaire afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1201a

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=50en 30 km/h

Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.
Ten behoeve van: Werkzaamheden aan openbare
verlichting

Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1231

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=50en 30 km/h

Toepassen rijdende afzetting.

Ten behoeve van: Werkzaamheden aan openbare
verlichting en klokken

Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=50en 30 km/h

Verkeersregelaar
Inclusief auto
Opleidingsniveau: gediplomeerd

keer

keer

keer

keer

uur

100,00

100,00

100,00

100,00

200,00
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INUMMER

8

80

800010

ICODE

012141

1:2:3:4:5:6

REVISIE

REVISIE IN BEHEERPAKKET OG

Aanleveren van revisiegegevens.

Het betreft het inmeten van aangelegde of
onderhouden infrastructuur, het verwerken van de
revisiegegevens in ter beschikking gestelde
tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever en het in
deelopdracht inmeten en aanleveren via het
beheerpakket van de OG van de X-Y co6rdinaten
van een lichtmast.

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

Alle nieuw geplaatste en verplaatste
verlichtingsobjecten dienen ingemeten te worden

keer

500,00
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9

Staartposten
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HFD

01

01

01

PAR  ART

01

01 01

LID

01

02

03

04

05

ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals
laatstelijk vastgesteld in januari 2020, hierna te noemen 'de Standaard 2020', uitgegeven door
de Stichting CROW.

Tot de Standaard 2020 behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard 2020, zoals deze op de dag van
aanbesteding luidt.

Paragraaf 01.21 van de Standaard 2020 is van toepassing op de raamovereenkomst.

De Standaard 2020 is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend
via de CROW-website (www.crow.nl).

De Errata op de Standaard 2020 is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.crow.nl/raw.

Op dit werk zijn tevens van toepassing:

- CROW-publicatie 250 "Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen, richtlijn zorgvuldig
graafproces" zoals deze zes maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

- CROW handboek wegafzetting 96a en 96b.

- Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de werkzaamheden aan of in de omgeving van
laagspanningsinstallaties NEN-EN 50110 en de NEN 3140;

- Veiligheidsinstructie laagspanningsaanleg (BEI BS 2020);

- Veiligheidsvoorschriften energiebedrijf t.a.v. het werken in nabijheid van
hoogspanningslijnen beheerd door het energiebedrijf.

- Vigerende handboek lichtmasten, CROW.

- NEN-EN ISO 1461 Thermisch aangebrachte zinklagen.

- Het vingerende Handboek Openbare Ruimte van de gemeente

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2020, wordt de UAV

2012 gewijzigd dan wel uitgebreid met het navolgende:

- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen,
voorwerpen, onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en
dergelijke.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:
Indien is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en
onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van
ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel
uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:
De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de aannemer
heeft medegedeeld, hem daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in
paragraaf 8a van het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:
Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11 is
voorgeschreven, gaat de door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onderhouds- of
servicetermijn in onmiddellijk na de dag van ingebruikneming.

- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:
'onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'.

- Paragraaf 49. Beslechting van geschillen, is niet van toepassing. Geschillen worden
voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter van de rechtbank Arnhem.
Motivering: de Opdrachtgever kiest ervoor dat geschillen worden voorgelegd aan de
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bevoegde burgerlijke rechter in verband met het onafhankelijke oordeel en de snelheid
waarmee een geschil kan worden afgehandeld is van belang in verband met de voortgang
van het primaire proces van de aanbestedende dienst.

De zogenaamde staartposten mogen niet leeg of nul bedragen en dienen reéle bedragen te zijn
die recht doen aan de het gestelde in de standaard 2020.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

Aan artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidend als volgt:
"07 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van
het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor
rekening van de aannemer".

PRIJS GARANTIE / PRIJS VERLOOP

Toelichting.

Het aantal variaties per armatuurtype is enorm en zal naar verwachting door de ontwikkeling in
led armaturen verder toenemen. Tevens is de 'houdbaarheid' van armatuurtypes beperkt, dat
wil zeggen dat lichttechnisch identieke armaturen een andere typecodering krijgen, door
bijvoorbeeld minder LED's en een lager opgenomen vermogen.

Om toch de gewenste prijsinformatie op voorhand te verkrijgen, dient de opdrachtnemer de
kortingen ten opzichte van de bruto prijslijst die hij gaat doorberekenen aan de opdrachtgever,
aan te geven in bijlage "Overzicht toe te rekenen kortingen". In dit overzicht dient per
leverancier en per productgroep aangegeven te worden welke kortingen gehanteerd zijn.
Tevens staat daarin een rekenvoorbeeld.

Deze korting dient gelijk te zijn aan de korting waarmee de aanneemsom bepaald is.

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.11, lid 3 van de Standaard 2020 geldt:

De opdrachtnemer dient in de bijlage "Overzicht toe te rekenen kortingen" aan te geven welke
kortingen ten op zichte van de bruto catalogusprijs de opdrachtnemer door berekend aan de
opdrachtgever.

Deze kortingspercentages worden bepaald volgens de volgende formule:

K=(BP-IP)/BP*100%

K = kortingspercentage.
BP = bruto catalogusprijs.
IP = inschrijfprijs van het te leveren armatuur.

Dit kortingspercentage dient gelijk te zijn aan het percentage dat gehanteerd is ter bepaling
van de fictieve inschrijfsom.

WET ARBEID VREEMDELINGEN

De aannemer verzekert zich er van dat alle op de bouwplaats werkzame personen in het bezit
zijn van de Nederlandse nationaliteit c.g. op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander
mogen worden beschouwd of in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning.

Opdrachtgever zal indien daarvoor naar zijn oordeel in redelijkheid gronden voor zijn aan te
voeren bezwaar en/of beroep aantekenen tegen door de terzake bevoegde autoriteiten
opgelegde boetes. De aannemer verstrekt daartoe alle van belang zijnde administratieve
bescheiden aan de opdrachtgever. De kosten van deze procedures, alsmede uiteindelijk
onherroepelijk vastgestelde boetes als gevolg van het door de aannemer niet voldoen aan lid 01
zullen in mindering gebracht worden op de aanneemsom.
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VERPLICHTING VAN DE AANNEMER

Het personeel van de aannemer werkzaam in de codrdinatie of op locatie in het werk dient de
Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

De aannemer stelt één aanspreekpunt aan binnen zijn organisatie voor de gemeente.

De aannemer stelt een medewerker aan welke wordt aangesteld als werkverantwoordelijke,
zie bepaling 01.19.01, lid 05.

VERPLICHTING VAN DE OPDRACHTGEVER

De gemeente stelt een medewerker (kan extern zijn) aan welke wordt aangesteld als installatie
verantwoordelijke.

De installatieverantwoordelijke bepaalt:

- de mate van veiligheid van de electrische installatie;

- formuleren van eisen bij in- of uitbreiding van de installatie;
- de uit te voeren inspecties en de frequentie daarvan.

De installatieverantwoordelijke dient bekend te zijn met de electrische gevaren in de
organisatie en de juiste maatregelen treffen, ook voor personen die hem ter beschikking zijn
gesteld.

De installatieverantwoordelijke heeft minimaal een MBO werk- en denkniveau en een
middelbare vakopleiding gevolgd in de energietechniek.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
BETALING

In afwijking op het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de
betalingstermijnen per repeterende (deel)opdracht maandelijks.

De betalingstermijn van een eenmalige opdracht verschijnt na oplevering van de
werkzaamheden met een uiterste termijn van 8 weken.

Tot betaling zal worden overgegaan nadat de factuur en het mutatieformulier geaccordeerd
zijn door de directie, en de mutaties zijn verwerkt in het beheersysteem.

BESTEKSADMINISTRATIE

Per werk/klus dient de aannemer ter goedkeuring een productiestaat met de gebruikte
bestekposten inclusief veldwerk te overleggen. Na goedkeuring dient de aannemer binnen 10
werkdagen het definitieve revisiewerk aan te leveren, waarna de aannemer de factuur kan
indienen.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
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VERREKENING VAN WUZIGINGEN IN KOSTEN

In afwijking van de Standaard 2020 wordt voor de eerste 3 jaar (2022-2024) uitgegaan van vaste
lonen.

Vervolgens zal per contractjaar de vergoeding worden herzien, conform CBS indexering
metaaltechniek (27-35 Metaal/elektrotechn. industrie), datum van aanbesteding =100.

In afwijking van de Standaard 2020 wordt voor het eerste jaar (2022) uitgegaan van vaste
materiaalprijzen.

De materiaalprijzen worden 1 x per jaar in januari aangepast aan de hand van de aantoonbare
prijsverhogingen/verlagingen in de catalogi van de betreffende leveranciers.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
INDIENEN DECLARATIES

Aanvullend op artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat de aannemer
zijn declaraties in tweevoud aan de directie zal doen toekomen. Deze declaratie wordt gemaakt
aan de hand van de door de directie goedgekeurde termijnstaat;

Aanvullend op artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat elke ingezonden
declaratie (cq factuur) moet worden vergezeld van een overzicht waarop het volgende staat
vermeld.

Geclusterd per deelopdracht:

- Opdrachtnummer van de deelopdracht;

- Omschrijving van de uitgevoerde deelopdracht;

- Datum waarop de handeling heeft plaats gevonden.

- Bestekpostnr(s) van uitgevoerde werken cq werkzaamheden overeenkomstig de
bestekspostnummering in dit bestek;

- Bij bestekpostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid resultaatsverplichting);

- Bij bestekspostnr(s) behorende eenheid.

- Bij bestekpostnr(s) behorende prijs per eenheid in euro's;

- Bij bestekpostnr(s) behorende totaalbedrag in euro's;

Het overzicht moet overeenkomen met de periodeoverzichten.

Op de declaratie dient de naam van dit project, het besteknummer en de verschuldigde
omzetbelasting worden vermeld.

Maandelijks verstrekt de aannemer een rapportage met uitgevoerde werkzaamheden van de
afgelopen periode. De rapportage dient binnen 3 werkdagen na het verstrijken van de periode
in het bezit te zijn van de gemeente. Afrekening zal door de gemeente plaatsvinden op basis van
de maandelijks door de aannemer aangeleverde gespecificeerde termijnstaat. Deze worden in
ieder geval in de derde week van iedere volgende maand aangeleverd. De aannemer verzorgt
een voorbeeldrapportage.

De zogenaamde PV-staten dienen opgemaakt te worden in de officiéle RAW sofware en in PDF
en BAB formaat te worden aangeleverd.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat de termijn tussen het indienen van de
declaratie en de betaling ca. 30 dagen bedraagt.
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BETALING ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS

De opdrachtgever verlangt van de opdrachtnemer dat deze zich houdt aan de Europese
wetgeving omtrent betalingsgedrag.

Deze Richtlijn (2011/7/EU) verplicht bedrijven de facturen binnen 30 dagen te betalen.

De onderaannemer of leverancier kan van de opdrachtnemer dan ook een schadeloosstelling
verkrijgen voor de invorderingskosten en rente indien deze termijn niet wordt nageleefd.

Opdrachtgever kan bewijs van het betalingsgedrag van de opdrachtnemer verlangen op ieder
gewenst moment. Eventuele bedragen mogen onherkenbaar gemaakt worden om verstoring
van eventuele marktwerking te voorkomen.

Eventueel verzuim van de inachtneming van de 30 dagen betalingstermijn zal een korting
opleveren van € 250,- per dag (per € 5.000,- openstaande rekening) overschrijding.
REKENVOORBEELD: Een openstaande post van € 15.000,- levert dus een korting op van € 750,-
per dag overschrijding.

KORTINGEN
KORTINGEN

Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende
bedragen gehanteerd:
a. Urgente of zeer urgente storing:
€ 250,- per incident per uur overschrijding.
b. Niet urgente storing:
€ 250,- per incident per werkdag overschrijding.
c. Definitieve reparatie:
€ 250,- per incident per werkdag overschrijding.
d. Levering periodieke beheergegevens (grafisch en administratief):
€ 60,- per incident per werkdag overschrijding.
e. Mutaties in het beheersysteem:
€ 60,- per object.
f. Verhelpen van schades:
€ 250,- per incident per werkdag overschrijding.
g. Administratieve afhandeling melding:
€ 60,- per incident per werkdag overschrijding.

Indien de korting(en) in lid 01 her-halend (voor het zelfde geval) optreedt zal de boete
verdubbeld worden, daar waar gesproken wordt over uren, dagen, weken of maanden als

tijdslimiet.

Indien voorkomend dat bij elke herhaling en de verdubbeling uit lid 02 wederom de
klacht/storing/etc. niet is hersteld/opgelost, verdubbelt wederom het kortingsbedrag.

Deze korting(en) wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
De korting wordt verrekend op de eerstvolgende termijnstaat.

Bij overschrijding van een totaal boete bedrag van 10.000 EURO heeft de opdrachtgever het
recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden.

BIJDRAGEN
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BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de
Standaard, wordt verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN
ALGEMEEN

Bij graafwerkzaamheden moet worden voldaan aan de Wet informatie-uitwisseling
bovengrondse en ondergrondse netten (WIBON), ook bekend als de Grondroerdersregeling.

De aannemer meldt ten minste drie werkdagen véér de aanvang van de werkzaamheden,
waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, de uitvoering
daarvan aan het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC).

INFORMATIE-OVERDRACHT

Indien de aannemer kabels en/of leidingen beschadigt dan meldt hij dit terstond bij de
betreffende netbeheerder(s) door gebruik te maken van het "Standaardformulier
graafincidenten voor alle gravers". Dit formulier is te downloaden van de website
www.kabelenleidingoverleg.nl.

De aannemer overhandigt een afschrift van het in lid 01 genoemde formulier aan de directie op
het zelfde moment dat hij het graafincident meldt bij de netbeheerder(s).

De aannemer dient de ligging van nieuw gelegde kabels of leidingen in RD-co6rdinaten (x-, y- en
z-maten) in te meten met een maximale afwijking van 0,20 meter. Deze inmeetgegevens
verwerkt de aannemer op de revisietekeningen.

RISICOVERDELING

In aanvulling op artikel 01.09.03 lid 01 van de Standaard 2020 meldt de aannemer de
aangetroffen afwijkingen in ligging van kabels en leidingen terstond aan de directie.

Dreigende stagnatie van de werkzaamheden, veroorzaakt door onjuiste of ontbrekende
informatie omtrent de ligging van kabels en leidingen, meldt de aannemer terstond aan de
directie. In vervolg daarop handelt de aannemer op aanwijzing van de directie.

Indien de stagnatie als bedoeld in lid 02 een grotere omvang krijgt dan redelijkerwijs in de

gegeven situatie mag worden verwacht, komt de daarmee samenhangende wachttijd voor

verrekening in aanmerking als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- eris gedaan hetgeen op grond van CROW publicatie 500 Schade voorkomen aan kabels en
leidingen van de grondroerder mag worden verwacht;

- hetis niet mogelijk werkzaamheden te verrichten zonder over correcte informatie omtrent
de ligging van de desbetreffende kabels of leidingen te beschikken.

Het tijdverlies dat optreedt als gevolg van het op aanwijzing van de directie graven van

aanvullende proefsleuven, wordt niet beschouwd als stagnatie als bedoeld in dit lid.
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VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020, dient de
aannemer, ook als de bouwbespreking niet is gehouden, voor aanvang van de werkzaamheden,
voor alle onderdelen van het werk alle benodigde kabel- en leidinggegevens te hebben
opgevraagd via het Kadaster.

Internet: www.kadaster.nl/klic/

Telefoon: 0800-0080

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.09.02 van de Standaard 2020, dient de aannemer
aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen te melden aan de directie en
de betrokken netbeheerder(s).

Calamiteiten worden doorgegeven via www.kadaster.nl/klic/ of telefoonnummer 0800-0080
(buiten kantoortijden 0570-783486).

Tijdens de uitvoering moeten brandkranen, afsluiters en dergelijke te allen tijde bereikbaar en
te gebruiken zijn.

De aannemer dient bij het inrichten van depots t.b.v. materialen en/of grond er zorg voor te
dragen dat de aanwezige ondergrondse infrastructuur niet wordt beschadigd.

De gemeente stelt geen depots beschikbaar. In overleg met de directie kunnen hiervoor delen
van de openbare ruimte worden aangewezen.

Op een afstand van minder dan 0,20 m is machinaal graven naast en boven een kabel of leiding
niet toegestaan.

RELATIE MET DE NETBEHEERDER ENEXIS

De te verwijderen lichtmasten zijn aangesloten op het zgn. gereguleerd net, zijnde het net van
ENEXIS. De Gemeente Gennep heeft geen Los-Vast overeenkomst met ENEXIS.

De aannemer of zijn onderaannemer dient voorzien te zijn van de juiste certificering en/of
aanwijzing voor de REGIO Gennep bij ENEXIS m.b.t. de uitvoering van de ondergrondse
werkzaamheden van dit bestek. Dit dient de aannemer zelf af te stemmen met ENEXIS. De
kosten van alle werkzaamheden met betrekking tot het netwerk en de netbeheerder, zowel
communicatie als uitvoering, zijn onderdeel van de aanneemsom.

De aannemer dient zelf werk- en planningsafspraken te maken met netbeheerder ENEXIS.
Het afkoppelen, verwijderen van een aansluitpunt op het openbare verlichtingsnet van ENEXIS
geschiedt door de aannemer of door zijn daartoe gecertificeerde onderaannemer of door een

aannemer aangewezen door ENEXIS.

De bovenstaande werkzaamheden dienen op dezelfde dag te zijn afgerond als de handeling
binnen dit bestek waar ze betrekking op hebben.

De aannemer is zelf verantwoordelijk dat zij geautoriseerd is om eventueel aan het net van
ENEXIS te mogen werken.

Eventuele communicatie over de bovenstaande punten dient verdisconteerd te zijn in de
betreffende posten.

Mogelijke kosten als gevolg van eventuele wachttijden, zoals voor kabelselectie door de
netbeheerder voor het maken van een aansluiting, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Alle kosten m.b.t. overleg met ENEXIS en de bestratings-, graaf- en montagewerkzaamheden
ten behoeve van het vervangen van lichtmasten dienen opgenomen te zijn in de aanneemsom.
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WERKZAAMHEDEN KABELS & LEIDINGEN

Deze verordening voor de gemeente is terug te vinden op de website van de betreffende
gemeente(n).

Graafwerkzaamheden moeten accuraat, volledig en tijdig, indien vereist, worden aangemeld.

De gemeente kan de kosten die zij maakt als gevolg van meldingen die onvoldoende accuraat,
volledig of tijdig zijn ingediend, op basis van werkelijk gemaakte kosten in rekening brengen.

Alleen gebruikers die op de hoogte zijn van de indiening vereisten, kaders en richtlijnen van de
gemeente mogen een melding doen.

De kosten voor het doen van een melding dienen verdisconteerd te zijn in de eenheidsprijzen
van deel 2.2.

VERGUNNINGEN
VERGUNNINGEN DOOR DE AANNEMER TE VERZORGEN

'Ontheffing voor betaald- en vergunningparkeren. De gemeente is gerechtigd hiervoor leges in
rekening te brengen.

VERGUNNINGEN DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGD

De volgende vergunningen/ontheffingen zijn aangevraagd:
- Wordt, indien van toepassing, door de directie geleverd.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN DIE IN ELKANDER GRUJPEN

Conform het gestelde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 meldt de directie dat de volgende

werken in elkander grijpen:

- Werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd door of in opdracht van de betreffende
nutsbedrijven;

- Werkzaamheden aan lichtmasten inclusief het daarvoor benodigde kabel- en montagewerk;

- Werkzaamheden omtrent aanbrengen van groenvoorzieningen, o.a. het planten van bomen
en heesters en inzaaien van gras;

- Onderhoudswerkzaamheden t.b.v. de openbare ruimte uitgevoerd door of in opdracht van
de gemeente of andere (overheids-)instanties;

- Reguliere werkzaamheden voor alle infrastructurele disciplines;

- Lopende nieuwbouwplannen en reconstructies.

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden initieert en houdt de aannemer een
bouwbespreking met alle partijen die de in lid 01 genoemde werkzaamheden uitvoeren met als
doel werk- en afstemmingsafspraken te maken met deze partijen.

De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de door derden
benodigde uitvoeringstijd voor de in lid 01 genoemde werkzaamheden.

Eventueel opgelopen vertraging of wachttijden bij inschakelen van de openbare
verlichting door het nutsbedrijf is voor rekening van de aannemer.

Kosten die voortvloeien uit genoemde codrdinatie en afstemming worden geacht te zijn
opgenomen in bestekspost 10 10 18.
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MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
ALGEMEEN

Op de openbare weg binnen de bebouwde kom van de gemeente mag de aannemer voor het
transport van grond en/of bouwstoffen benodigd voor de uitvoering van dit bestek geen gebruik
maken van tractoren, grondkarren en dumpers.

De aannemer dient de voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijke wegafsluiting(en)
ten minste drie weken voor aanvang van die werkzaamheden aan te melden bij de gemeente,
zodat deze partij de voor de afsluiting benodigde omleidingsroutes kan ontwerpen, afstemmen
met en aankondigen bij hulpdiensten, openbaar vervoermaatschappijen en overige
belanghebbenden, voorbereiden en plaatsen.

BEREIKBAARHEID

Bij weggedeeltes die geheel of gedeeltelijk voor doorgaand verkeer worden afgesloten, dienen
de woningen, bedrijven en percelen op plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden te
allen tijde bereikbaar zijn. Hiervoor zorgt de aannemer.

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN
ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV
2012, verlangd.

Naast een algemeen tijdschema wordt, binnen twee maanden na de definitieve gunning, van de
aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012,
verlangd omvattende minimaal:

- een plan voor de omgang met vrijkomende materialen;

- Groepsremplace openbare verlichting, ingedeeld naar route;

- Storingsronden (voortkomend uit groepsremplace of opgave directie);

- Verkeersmaatregelen;

- Schouwronden;

- aanbrengen nummering;

- schilderen van masten;

- rechtzetten van masten of armaturen;

- reinigen van masten of armaturen;

Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na overleg met en goedkeuring
van de directie.

De activiteiten die genoemd staan in lid 02, dienen te worden voorzien van:
- Projectnaam (indien bekend) en/of bestekpostnummer;

- Omeschrijving;

- Aanvangsdatum;

- Opleverdatum.

Het in lid 02 genoemde werkplan moet een beschrijving geven van:

- per werkdag de geplande werktijden (starttijd en eindtijd);

- Uit te voeren werkzaamheden;

- alle relevante risico's (per onderdeel, eigenschap of activiteit);

- maatregelen om deze risico's te beheersen;

- werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van
personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;

- (detail)planningen (indien van toepassing);

- werkinstructies (indien noodzakelijk);
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- situatietekeningen (indien van toepassing);

- veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen
verkeersmaatregelen;

- samenhang en invloed op andere onderdelen van het werk en bijbehorende maatregelen;

- in het werkplan genoemde keuringsplan(nen) en alle daarbij behorende keuringsregistratie-,
inspectie-, keuringsrapportage- en vrijgaveformulieren opnemen;

- de te nemen en genomen maatregelen ter voorkoming van hinder.

Uitgangspunt bij het opstellen van dat tijJdschema moet zijn dat alle te verrichten
werkzaamheden aaneensluitend en zonder onderbrekingen worden uitgevoerd. Uitzonderingen
hierop zijn vakantieperiodes en door de directie voorgeschreven faseringen.

Zodra bij de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot
afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en
afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct
mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 26 lid 05 dienen de opgenomen data uit het definitieve
tijdschema te worden opgevolgd.

In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 26 lid 02 dient het definitieve tijdschema één maand na
aanvang van het contract te worden ingediend.

Het definitieve tijdschema zal dienen als basis voor de uit te voeren deelopdrachten.

De definitieve planning van de uitvoering van onderdelen van het werk geschiedt in overleg met
de directie. De onderdelen worden per geval gepland.

De gemeente behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden of delen van het werk en de
ingebruikname cq. oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.

BOUWSTOFFEN
KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

In aanvulling op lid 01 CE markering gelden de volgende eisen. Bouwstoffen die drie maanden
voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-productcertificaat of -attest met productcertificaat;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

BDA-certificaat;

SKG-certificaat.

Met in achtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 04 kan worden verkregen bij de Stichting
Bouwkwaliteit (SBK),

Treubstraat 1

2288 EG Rijswijk (ZH)

http://www.bouwkwaliteit.nl/

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 04, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld
in lid 04 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de betreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
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gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012 met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de
aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te
wijzen keuringsinstituut of KOAC-laboratorium. In dat geval dient de aannemer een afschrift van
het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 04 worden geleverd, worden
geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het betreffende
document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn
geinspecteerd.

KEURING VAN BOUWSTOFFEN BUITEN HET WERK

De aannemer geeft de directie tijdig schriftelijk kennis waar en wanneer het onderzoek van de
door hem te leveren bouwstoffen buiten het werk kan plaatsvinden, met vermelding van soort
en hoeveelheden van de bouwstoffen die voor het onderzoek gereed zijn.

VOORRAAD
ALGEMEEN

De aannemer zorgt ervoor dat hij de lichtmasten, lampen en klein materiaal op voorraad heeft
zoals aangegeven in de Bijlage “Voorbeeld Voorraadlijst”.

Na gunning zal gezamenlijk deze lijst worden opgesteld.

Na beéindiging contract neemt de gemeente de materialen over tegen de in dit bestek
overeengekomen waarde.

VERZEKERINGEN
CONSTRUCTIE ALL RISKS-VERZEKERING (OPDRACHTNEMER)

Onder verwijzing naar paragraaf 43b van de UAV 2012 zal door de aannemer een
bouwverzekering worden af- gesloten waarop alle bij het werk betrokken partijen (w.o.
opdrachtgever, adviseur, aan- en onderaannemers) volledig primair verzekerd zijn op alle
verzekerde rubrieken zonder mogelijkheid van regres van de zijde van de bouwverzekeraar op
een van deze

bij de bouw betrokken partijen, met uitzondering van de leveranciers van bouwmaterialen. De
polis dient ten minste dekking te verlenen voor de navolgende bedragen:

Rubriek I: Het werk volgens bestek, op basis van de geschatte eindwaarde, incl.

BTW;

Rubriek II: € 1.250.000,= als maximum per gebeurtenis voor aan derden

toegebrachte zaak- en/of letselschade;

Rubriek I1I: € 1.250.000,= als maximum verzekerd bedrag voor schade aan

bestaande eigendommen van de opdrachtgever als rechtstreeks en

onmiddellijk gevolg van de bouwactiviteiten. Eventuele eigen risico's die van toepassing zijn op
de door de aannemer(s)

afgesloten verzekering zullen nimmer ten laste komen van de gemeente.

Binnen de grenzen van de polis zal deze vanaf de aanvangsdatum van het werk tot het einde
van de onderhoudstermijn ten minste de volgende dekking bieden:

a) Het werk tegen risico van beschadiging ook als de oorzaak is gelegen in een

ontwerpfout.

b) Het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.

c) Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

De schadepenningen zullen door de bouwverzekeraar aan de Gemeente rechtstreeks
uitgekeerd worden. De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de wet en/of
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overeenkomst wordt op geen enkele wijze beperkt door enige bepalingen betreffende
verzekeringen in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt de verplichting van de

aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens de overeenkomst op te leveren.

Niet door de bouwverzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's

komen voor rekening van die partij die voorde schade aansprakelijk is. De polis wordt geacht een
onderdeel te zijn van het bestek en is voor alle verzekerde partijen vrij opvraagbaar indien
daarom verzocht wordt.

Ter controle van de premieafdracht dient binnen 20 werkdagen na de aanvang van het werk
een fotokopie van het betalingsbewijs te worden verstrekt.

De boete op het niet afsluiten of voortijdig beéindigen van bovengenoemde CAR-verzekering
bedraagt 4 promille van de aanneemsom.

Bij schade aan eigendommen aan derden waarvoor de aannemer aansprakelijk wordt gesteld
dient hij:

of binnen 10 werkdagen na de aansprakelijkheidsstelling een aanvang gemaakt te hebben met
het herstel van de schade,

of dient hij deze gemeld te hebben bij zijn verzekeraar. Voor elke werkdag dat dit te laat
gebeurt staat een boete van € 500,=. De aannemer dient over zijn keuze de directie schriftelijk
te informeren,

en binnen 2 werkdagen na de aansprakelijkheidsstelling de directie hierover schriftelijk te
informeren. Op het niet informeren staat een boete van € 1.000,=

Zolang de schade niet is afgewikkeld kan de directie besluiten betalingen tot een maximum van
10% van de aanneemsom per schadegeval in te houden.

Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidstelling, dient de aannemer
dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie en zijn eigen verzekeraar.

WET AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING MOTORVOERTUIGEN

De aannemer dient zorg te dragen dat alle door hem bij de uitvoering van het werk betrokken
voertuigen (eigendom, huur, lease en bruikleen) verzekerd zijn op grond van de Wet
Aansprakelijkheid Motorrijtuigen.

Deze verzekering(en) zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 500.000,= per
gebeurtenis

Daarnaast dient de aannemer bedoelde voertuigen en ander bij de uitvoering van het werk
betrokken materieel tegen werk-risico te verzekeren. De looptijd van de verzekering is vanaf de
datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de onderhouds termijn.

De verzekering(en) zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 500.000,= per gebeurtenis.
Eventuele schade aan ondergrondse leidingen is binnen deze verzekering(en) niet uitgesloten.

Een kopie van de polis met voorwaarden van de verzekering dient door de aannemer van het
werk aan de directie te worden verstrekt.

Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polis voorwaarden
of volgens de verwachtingen van de aannemer worden geéffectueerd, zal dit nimmer tot
enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de
aannemer leiden.

VRIUGEKOMEN MATERIALEN
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ALGEMEEN

Vrijkomende materialen uit het werk vervallen aan de aannemer, tenzij anders vermeld in dit
bestek, en dienen indien van toepassing volgens de wettelijke bepalingen te worden afgevoerd.

Vrijkomende materialen uit werkzaamheden moeten voor zover van toepassing worden
behandeld als chemisch afval en moeten worden aangeboden aan een bevoegd
verwerkingsbedrijf. De kosten dienen te zijn verrekend in de eenheidsprijzen.

Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen
wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van
de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief ed). Betreffende doorslagen
dienen aan de directie te worden overhandigd.

Vrijkomende materialen uit werkzaamheden die, door de directie te bepalen, bruikbaar zijn
voor hergebruik dienen in overleg met de directie te worden opgeslagen bij de aannemer. De
kosten van opslag en transport worden na goedkeuring van de directie verrekend, met
uitzondering van lampen. Afvoer en vernietigingskosten van lampen dienen te zijn verrekend in
de eenheidsprijzen.

Alle vrijkomende materialen die bij aannemer al dan niet tijdelijk, worden opgeslagen, dienen te
zijn gelabeld en opgenomen in het voorraadbestand van de aannemer.

Vrijkomende en voor hergebruik ongeschikte, lichtmasten en uithouders worden geacht te
worden aangeboden aan de lichtmast leverancier. De aannemer dient hiertoe met de
betreffende leverancier, voor zover nog niet aanwezig, een overeenkomst af te sluiten. De
retourbijdrage van de leverancier wordt geacht in de vervangingskosten te zijn verwerkt.

De inschrijver dient de overige vrijkomende materialen en onderdelen voor een verantwoorde
verwerking af te leveren bij het vuilverwerkingsbedrijf. De aannemer moet een ontvangstbewijs
kunnen overleggen. De kosten hiervoor worden geacht in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

MAATREGELEN BESCHERMING VEGETATIE

Gedurende werkzaamheden rond en met bomen gelden de gestandaardiseerde kwaliteitseisen,
richtlijnen en normen zoals beschreven in het "Handboek Bomen" van Norminstituut Bomen.

SCHADEVERGOEDING BESCHADIGING VEGETATIE

In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en
kruiden:

€ 1.000,-- per schade aan boom;

€ 100,-- per schade aan struik of vaste plant;

€ 50,-- per m2 per schade aan gras of kruidenvegetatie.

Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN

De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen en bij de
Directie ter goedkeuring indienen. Een sjabloon hiervoor is opgenomen als bijlage "Sjabloon V&G
plan’. De Directie zal maximaal 1 werkweek na ontvangst de aannemer inlichten over

acceptatie van het ingediende plan dan wel acceptatie onder voorbehoud van aanpassingen. In
het laatste geval zal de aannemer in de eerstvolgende bouwvergadering volgend op de

inlichting van de directie het definitieve plan aanbieden.

De aannemer zal gedurende het werk een Werk-Verantwoordelijke (WV'er) aanwijzen welke
belast is met onderstaande taken:

- de WV'er ondersteunt de opdrachtgever bij het vormgeven van de
installatieverantwoordelijkheid en neemt deze taak zoveel als mogelijk over van de
opdrachtgever;

- de WV'er adviseert de opdrachtgever gevraagd en ongevraagd over de kwaliteit en veiligheid
van de netten, de kwaliteit en veiligheid van de werkwijze en de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden;

- de WV'er adviseert de opdrachtgever gevraagd en ongevraagd over de bedrijfsvoering, de
scholing en instructie van het personeel en de toepassing van alle voorschriften aangaande het
toezicht op en realisatie van de werkzaamheden,;

- de WV'er zal zorgdragen voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden. Daar waar de
werkzaamheden projectoverschrijdend zijn, in- of uitschakelen van OV buiten de werkgrens, of
werkzaamheden op meerdere plaatsen in het netwerk zal de WV'er dit coérdineren;

- de WV'er zal zorgdragen voor een juiste informatieoverdracht voor de uit te voeren
werkzaamheden;

- de WV'er zal zorgdragen voor de schriftelijke aanwijzing van de personen, welke namens de
aannemer werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties, met inbegrip van de
elektrische arbeidsmiddelen, met een spanningsniveau van extra lage spanningen tot en met
zeer hoge spanningen welke binnen het werkveld van dit bestek vallen, mogen verrichten.( bij
twijfel kan om een id identiteitsbewijs en/of certificaten worden gevraagd);

- de WV'er zal zorgdragen dat de directievoerder de schriftelijke aanwijzingen tijdens de
startvergadering overhandigt krijgt.

- de WV'er zal zorgdragen dat de mutaties in de aanwijzingen direct worden gemeld, en tijdens
de bouwvergadering kan worden bevestigd door het overhandigen van een kopie van de
aanwijzing.

De werkverantwoordelijke zoals omschreven in lid 05 heeft minimaal MBO 4 elektrotechniek
opleidingsniveau.

COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE
Het aanstellen van de codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

KWALITEITSBORGING
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ALGEMEEN

In afwijking van paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 verstrekt de aannemer de gegevens per
periode als bedoeld in lid 03.

De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als bedoeld in paragraaf
27 lid 1 van de UAV 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze
staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende
inschrijvingsstaat bevatten.

De productie-opgave-staten moeten weergeven:

- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;

- de financiéle consequenties van de verwerking.

Zie hiervoor ook de nadere bepalingen in hoofdstuk 34.

De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 01 en 02 worden geacht te zijn
begrepen in de posten deel 2.2 101010.

RAW-RAAMOVEREENKOMST

VASTSTELLEN VAN DE SOM VAN DE DEELOPDRACHT

De aannemer offreert de gevraagde werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen. Deze
aanbieding geschiedt in de vorm van een concept opdracht die na accorderen door de directie
definitief wordt e.e.a. conform par 04 van deel 1.

RAW- RAAMOVEREENKOMST: GEEN OMZETGARANTIE

De aannemer wordt geen omzet gegarandeerd.

INFORMATIE OVERDACHT

REVISIEGEGEVENS

De aannemer verzorgt na de (deel)oplevering de opname van de revisiegegevens. Wordt niet
separaat verrekend, is onderdeel van de eenheidsprijzen.

De ondergronden van de nieuwe situatie en het vastgestelde DO zullen voor verwerking van de
revisie gegevens digitaal beschikbaar gesteld worden (dgn-formaat; RD-coordinaten). De
gereviseerde bestanden dienen in digitale vorm (dgn-formaat en PDF-formaat; RD-coordinaten;
Excel-sheet) te worden aangeleverd.

De revisiegegevens dienen binnen 5 dagen (eis ENEXIS) na de (deel)oplevering van het werk aan
de directie te worden overlegd.

Als de gegevens bedoeld in lid 04 te laat worden overlegd, wordt een korting opgelegd,
aangeven in dit deel van het bestek.

BGT EN WIBON

De aannemer verzorgt na de (deel)oplevering de opname van de BGT (klein werk) en WIBON
gegevens. Wordt niet separaat verrekend, is onderdeel van de eenheidsprijzen.

De BGT en WIBON gegevens dienen binnen een maand na de (deel)oplevering van het werk aan
de directie te worden overlegd.

Als de gegevens bedoeld in lid 04 te laat worden overlegd, wordt een korting opgelegd,
aangeven in dit bestek.
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ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTUEN
BOUWVERGADERINGEN

De directie houdt tijdens de uitvoering periodiek bouwvergaderingen met de opdrachtgever, de
aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. In het startoverleg
bepalen directie en aannemer gezamenlijk de frequentie van de bouwvergaderingen.

De opdrachtgever maakt van elke vergadering een verslag en dient dit binnen 5 werkdagen, na
de dag van vergadering, in bij de opdrachtnemer en overige bij de bouwvergadering aanwezige
personen.

De opdrachtnemer en de directie tekenen de verslagen voor akkoord. Indien de aannemer zich
niet met de inhoud van het verslag kan verenigen, is hij toch verplicht het verslag te
ondertekenen, doch heeft hij het recht dit te doen onder toevoeging van een aantekening,
waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

TAAL

Om de kwaliteit van het werk te borgen, dienen alle mensen die bij dit werk werkzaam zijn, zich
duidelijk verstaanbaar te kunnen maken in de Nederlandse taal. De dagelijkse leiding op het
werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen. Elke
monteur dient de Nederlandse taal zodanig te beheersen dat een toezichthouder, een bewoner
in een straat of een andere verkeersdeelnemer kan communiceren met de desbetreffende
monteur. Indien een monteur niet aanspreekbaar is, dient hij in ieder geval ondersteund te
worden door een collega die voor hem het woord kan voeren in geval van vragen en/of
onduidelijkheden.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN
MET BETREKKING TOT NEN 3140

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een veilige bedrijfsvoering conform NEN 3140
voortvloeiend uit dit bestek.

Gemeente heeft voor de installaties behorende bij dit bestek een installatieverantwoordelijke
volgens NEN 3140 aangewezen. De opdrachtnemer dient daarom te zorgen voor een
werkverantwoordelijke(WV) en vakbekwaam persoon(VP). De opdrachtgever dient de WV-er en
VP- persoon aan te wijzen, deze overeenkomst wordt afgesloten met een rechtspersoon. De
procesverantwoordelijke van de opdrachtnemer zal de opdrachtnemer hierbij ondersteunen.

Voor de uitvoering van het werk wijst de opdrachtgever schriftelijk de werk-verantwoordelijke
(WV-er) aan en overhandigt de opdrachtnemer een door de WV-er ondertekend afschrift van de
aanwijzing bij aanvang van het werk aan de directie van de opdrachtgever. Uit deze afschriften
dient onomstotelijk vast te staan dat de aangewezen personen de schriftelijke aanwijzing
hebben geaccepteerd.

Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het bestek,
dienen te allen tijde te kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen volgens de categorieén uit de
NEN 3140.

Een lijst met de persoonsgegevens van alle WV en VP-ers, aangevuld met de hoogst door hen
genoten opleiding op elektrotechnisch gebied, die zij met succes hebben afgerond, dient voor de
datum van aanvang aan de directie te worden overhandigd. Bij elke wijziging in de lijst dient
direct een bijgewerkte lijst aan de directie te worden overhandigd.

Voor alle elektrotechnische handelingen, leveranties en inbedrijfstelling ontheft de WV-er van de
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opdrachtnemer, de procesverantwoordelijke van de opdrachtgever, voor alle aansprakelijkheid
en verantwoordelijkheden voortvloeiend uit het werk.

De in artikel 7 genoemde aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden komt weer bij de
procesverantwoordelijke van de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande
handelingen is voldaan:

- Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
revisietekeningen dienen te zijn geactualiseerd, dit zal op basis van een controle door
Gemeente gebeuren, hierbij wordt gebruik gemaakt van de WV-er, uiteindelijk zal er een
opleveringsdocument worden ondertekend. Deze tekeningen dienen te worden overhandigd
volgens de eisen van het bestek en zijn geaccepteerd door de Installatie- en/of
procesverantwoordelijke van de opdrachtgever;

- Wanneer de gehele installatie of schriftelijk overeengekomen delen hiervan volledig zijn
opgeleverd met een opleveringsinspectie en geaccepteerd zijn door de opdrachtgever, dit zal
op basis van een controle door Gemeente gebeuren, hierbij wordt gebruik gemaakt van de
WV-er

- Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in dit bestek en
zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever, dit zal op basis van controle door
Gemeente gebeuren, hierbij wordt gebruik gemaakt van de WV-er

- Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de WV-er van de opdrachtnemer naar
de proces verantwoordelijke van de opdrachtgever (IV-er), zodra de IV-er van de
opdrachtgever het document voor akkoord heeft ondertekend.

Na de oplevering van de werkzaamheden gaat de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
over naar de opdrachtgever. Mocht er sprake zijn van verborgen gebreken die volgens het
gestelde in paragraaf 12, lid 2 van de U.A.V. 2012 aangemerkt worden als verborgen gebrek,

ligt de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer. De opdrachtnemer blijft
verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden
binnen dit bestek, die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de installaties, revisietekeningen
en handleidingen,

ONDERAANNEMING
ONDERAANNEMING

In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 6 leden 26 en verder wordt bepaald dat, indien de
aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren hij (zij), voor
elke in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door deze
onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring moet verstrekken inzake:

- zijn inschrijving in het handelsregister;

- zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;

- zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor de desbetreffende
bedrijfstak;

- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het
betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen
respectievelijk bedrijfsvereniging;

- Zijn veiligheidsbeheerssysteem.

E.e.a. conform het bij het bestek gevoegde model Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
De directie kan, indien de kwaliteit of de gemaakte vorderingen van de werken in
onderaanneming dit naar haar mening wenselijk maken, een verstrekte goedkeuring intrekken,
waarna de aannemer verplicht is de betreffende onderaanneming ongedaan te maken.

WERKTIDEN
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ALGEMEEN
Onder "normale werktijden" wordt bedoeld het dagdeel tussen 7:00 uur en 18:00 uur.

Het is de aannemer zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan werkzaamheden te
verrichten:

- dagelijks tussen 18:00 uur en 7:00 uur;

- op zaterdagen;

- op zon- en feestdagen.

De directie behoudt zich het recht voor om de werktijden voor werkzaamheden aan bepaalde
objecten te wijzigen.

MILIEUEISEN
MILIEUEISEN TBV MATERIEEL

Transportvrachtwagens:
- Alle op het werk in te zetten transportvrachtwagens moeten voldoen aan de
milieuzoneringseisen (richtlijn 97/68/EG).

Mobiele machines:

- Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of ten
minste motorcategorie Fase Il (richtlijn 97/68/EG);

- Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de NEN-EN
590:2009 norm.

Voertuigen < 3500 kg:

Alle voor transport in te zetten voertuigen lichter of gelijk aan 3500 kg moeten ten minste
voldoen aan de volgende eisen (richtlijn 715/2007/EG):

-euronorm 4,

- of euronorm 3 voorzien van een door een daartoe erkende instantie gecertificeerd roetfilter.

Voertuigen > 3500 kg:

Alle voor transport in te zetten voertuigen zwaarder dan 3500 kg moeten ten minste voldoen
aan de volgende eisen (richtlijn 715/2007/EG):

-euronorm 5,

- of euronorm 4 voorzien van een door een daartoe erkende instantie gecertificeerd roetfilter.

DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS
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WEEKOVERZICHTEN

De aannemer verstrekt de directie op iedere dinsdag een overzicht van de in de voorafgaande
week:

- uitgevoerde werkzaamheden;

- devoor het werk aangevoerde bouwstoffen;

- hetingezette personeel en materieel;

Doel van deze registratie is een 100% vastlegging van plaats van herkomst, -verwerking en de
samenstelling van alle vrijgekomen en verwerkte materialen.

Dit betreft o0.a. het transporteren, laden, lossen en verwerken van:

- schone en verontreinigde grond;

- verhardingen en funderingen;

- (her)gebruik van (nieuwe) bouwstoffen;

Bij verwerking van verschillende grondsoorten in één depot geeft de aannemer aan in welk vak
welke grondkwaliteit hij heeft verwerkt.

De aannemer verstrekt tevens een tot en met de betreffende week gecumuleerd overzicht van
alle verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.

De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week
betrekking hebbende weekrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet met de door de
aannemer verstrekte opgave kan verenigen. In dit geval worden de hoeveelheden opgenomen
die door de directie voorlopig als de juiste worden erkend.

MAANDOVERZICHTEN

De aannemer verstrekt een tot en met de betreffende maand gecumuleerd overzicht van alle
verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.

De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die maand
betrekking hebbende maandrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet met de door de
aannemer verstrekte opgave kan verenigen. In dit geval worden de hoeveelheden opgenomen
die door de directie voorlopig als de juiste worden erkend.

BEPALINGEN T.A.V. GELUIDHINDER
EISEN INZAKE GELUIDHINDER DOOR (BOUW)MACHINES

Tijdens de uitvoering gelden de volgende eisen t.a.v. bouwlawaai:

- de te gebruiken (bouw)machines (graafmachines, aggregaten, compressoren enz.) moeten
op ruime afstand van de bestaande woonomgeving worden opgesteld en zodanig zijn
afgeschermd dat de geluidssterkte:

- van 07.00 uur tot 19.00 uur op 7,50 m afstand van de geluidsbron niet meer is dan 80
dB(A);

- van 19.00 uur tot 07.00 uur, aan de gevel op 1,50 m hoogte gemeten, niet meer is dan
40 dB(A).

Tot de WOONOMGEVING worden gerekend:

- alle in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen binnen de bebouwde kom;

- alle overige (door derden) in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen op minder dan
250 m van de bouw- respectievelijk heilocatie.
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WEGVERHARDINGEN

DEELHOOFDSTUK 31.4

EISEN EN UITVOERING, STRAATWERK

EISEN AAN DE UITVOERING

Kantopsluitingen en elementenverharding bestemd voor hergebruik niet machinaal opbreken.
Uitkomende voor hergebruik bestemde en te leveren materialen moeten naar kleur, soort en
afmeting in aaneengesloten vakken worden verwerkt. Uitkomende voor hergebruik bestemde
materialen moeten zijn verwerkt, voordat met het verwerken van bij te leveren materialen mag

worden begonnen.

De kantopsluitingen (banden, goten en streklagen en dergelijke) moeten zijn ge(her)steld,
alvorens de verhardingen worden ge(her)straat.

Alle bestratingsmaterialen, die geheel of gedeeltelijk in het te maken werk moeten worden
verwerkt, moeten worden gestraat onder de hamer (tegels met tegelklos).

Het invegen van de bestrating met brekerzand dient zorgvuldig en met de juiste hoeveelheid te
geschieden ter goedkeuring van de directie.

Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen
van aanwezige straatpotten en merkstenen.

Indien het herbestratingswerk meer dan 3 m2 bedraagt, dient dit te worden gemeld aan de
directie. Aannemer dient openliggend werk in de oorspronkelijke situatie (of beter) terug te
brengen.

BOUWSTOFFEN

BETONSTRAATSTENEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.46.05 van de Standaard 2020 moeten de afmetingen
van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:

afmetingen standaardformaat
inmm kei dik waal
formaat formaat formaat toleranties
lengte 211 211 200
breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4
dikte h h h

De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

Alle te leveren betonstraatstenen dienen te zijn voorzien van een slijtlaag van
Kleur Ondersteunend Granulaat (K.0.G.).
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BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING
DEELHOOFDSTUK 34.1

BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING
RICHTLIJNEN EN REGELGEVING

Alle voorwaarden ten aanzien van openbare verlichting en alle andere electrotechnische
voorwaarden zijn gebaseerd op bestaande richtlijnen en regelgeving. Van toepassing verklaard
zijn:

- NPR 13201-1: de Richtlijnen Openbare Verlichting van NSVV

- NEN 1010 (+NPR 5310)

- NEN-EN 50110-1 / NEN 3140

- NEN-EN-IEC 61439

- De geldende wettelijke normen voor de te gebruiken materialen.

- ARBO-wet

PLAATSEN OF VERVANGEN LICHTPUNT / ARMATUUR

Plaatsen van een lichtpunt:
- plaatsen, monteren en aansluiten lichtmast/muurbeugel met aansluitvoorziening;
- monteren uithouder (indien van toepassing);
- monteren en aansluiten armatuur;
- monteren en aansluiten van voorschakelapparatuur;
- monteren lamp;
- monteren en aansluiten kabelnetwerk op aansluitvoorziening;
- monteren en aansluiten aansluitsnoer;
- aanbrengen objecthnummer;
- aanvullen en verdichten van het mastgat;
- leveren en aanbrengen van schoon, droog brekerzand in de mast;
- herstellen straatwerk;
- leveren van revisieschetsen..

Vervangen van een lichtpunt:
- afmonteren, afsluiten en verwijderen van bestaande lichtmast;
- verder dezelfde handelingen als vernoemd onder punt a.;
- het vervangen van een lichtmast dient op dezelfde locatie, in het bestaande mastgat, te
geschieden.

Armaturen dienen aangebracht te worden volgens voorschriften van de fabrikant.

De zekeringen in de aansluitvoorziening , ten behoeve van de verlichtingsarmaturen, dienen
voor elk armatuur afzonderlijk te zijn aangebracht. Deze zekeringen dienen geleverd te worden
door de aannemer.

De armatuurhoek dient in horizontale richting van de weg-as 0 graden te bedragen.
Dubbele geisoleerde armaturen niet aarden.

Voor bedrading en bekabeling gelden de volgende eisen:

- Boven het aansluitblok in de mast geen bedrading in een lus.

- In de mast mag geen bedrading in een bos of knoop.

- Bedrading mag niet dusdanig lang zijn dat het contact heeft met de grond.

- Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zo aanbrengen dat het op de bedrading
aanwezige druipwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen.

- De uiteinden van de bedrading dienen te zijn voorzien van juiste aderhulzen.
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DEFINITIES
Te verstaan is onder:

a. Functioneren:
Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de
(onderdelen van de) installatie.

b. Groepsremplace:
Het preventief uitwisselen van lampen met als doel ongecontroleerde uitval van de installatie of
delen ervan te voorkomen.

CORRIGEREN STAND LICHTMAST / ARMATUUR

De volgende werkzaamheden zijn van toepassing bij corrigeren stand armatuur:
- Losmaken bout bevestiging

- Richten van de armatuur

- aanwijzingen van directie opvolgen

- vastzetten met Nm volgens opgave leverancier van bout bevestiging

De volgende werkzaamheden zijn van toepassing bij corrigeren stand mast:
- Vrijgraven lichtmast, zo ver als nodig.

- Recht zetten van de lichtmast.

- Verdichten van de grond.

- Eventueel (aan)vullen van de lichtmast met schoon droog zand.

- Opbreken en herstellen straatwerk.

KLEIN MATERIAAL

Tot in dit bestek genoemde werkzaamheden behoort tevens het leveren en aanbrengen c.q. het
vervangen van kleine materialen (grijpvoorraad) zoals:

- Aardlitz van rail naar kast.

- Montagesnoer.

- Ty-raps klein en groot.

- Krimpkous.

- Afgietvulling.

- Vulkaniserende tape.

- Zekeringen.

- Lampvoet/lamphouder.

- Kabelschoentjes.

- Kabelmerken.

- Afdekband.

- Aderhulzen.

Deze kleine materialen worden geacht in de betreffende posten te zijn opgenomen en worden
niet verrekend. Bovenstaande lijst is ter indicatie en niet uitputtend.

EISEN EN UITVOERING
TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE LICHTMASTEN

Beschadiging aan de conservering van het grondstuk en overige schades van de te vervoeren
masten zonder verrekening herstellen.

LICHTMASTEN ALGEMEEN

Alle nieuw te plaatsen lichtmasten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in "NEN EN 40".
Tevens dient bij de bestelling van de masten rekening te worden gehouden met de topdiameter
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en de opschuiflengte van het armatuur.

Van elk nieuw toegepast type lichtmast dient een CE-verklaring afgegeven te worden aan de
directie. Elke nieuwe mast dient van een CE-markering te zijn voorzien.

Het mastluik mag gelaserd of gezaagd worden.

De nummering van de lichtmasten dient conform de huidige mastnummering te worden
aangebracht op de nieuwe lichtmasten. De lichtmastnummers dienen volgens artikel 34.12.18
te worden aangebracht.

Lichtmasten dienen conform de voorschriften van de fabrikant geplaatst te worden, waarbij de
gewenste hoogte van het mastluik ten opzichte van het gestelde maaiveld in acht genomen
moet worden.

Het vervangen van een lichtmast dient op dezelfde locatie, in het bestaande mastgat, te
geschieden.

Lichtmasten plaatsen in een vloeiende lijn langs de weg.

Indien het vervangen van een lichtmast niet mogelijk is, doordat deze lichtmast lichttechnisch of
verkeerstechnisch op een verkeerde plaats staat, dient de directie hiervan in kennis te worden
gesteld. De directie bepaalt dan waar de lichtmast herplaatst dient te worden.

Indien eventuele beplanting een belemmering vormt voor het plaatsen van een lichtmast, of de
als de lichtuitstraling dusdanig belemmerd wordt, dient met de directie overleg te worden
gevoerd over het snoeien van deze beplanting of het wijzigen van de mast-locatie.

Alle lichtmasten moeten op een zodanige wijze worden geplaatst dat de masten in het lood
staan en de armaturen haaks op de weg.

Lichtmasten dienen zodanig geplaatst te worden dat het armatuur zich haaks op de rijrichting
bevindt.

Een eventuele grondbescherming dient 0,20 a 0,25 m boven het maaiveld uit te steken.

Lichtmasten dienen zodanig te zijn geplaatst dat bij het openen van het mastluik, welke
toegang geeft tot de aansluitvoorziening, men altijd in de richting van het aankomende verkeer
kijkt.

Lichtmasten dienen te worden voorzien van een centraal aardingspunt achter het serviceluik.
Deze dient gesitueerd te zijn links naast de glijrail.

In de aluminium lichtmasten dient na plaatsing een zandvulling van droog schoon brekerzand
aangebracht te worden tot en met 10 cm boven maaiveld dit na het inklinken van het zand. De
kosten dienen te zijn opgenomen in de betreffende besteksposten. Hiervoor zal geen separate
verrekening plaatsvinden.

Bij vervanging van lichtmasten dienen de aan de bestaande lichtmast bevestigde verkeers-,
straatnaamborden of lichtmastreclame opnieuw te worden gemonteerd (en zonodig
aangesloten) op de nieuwe lichtmast. Indien dit niet direct mogelijk is, dient de aannemer
noodmaatregelen te treffen, zodat straatnaam- en verkeersborden weer direct zichtbaar zijn
voor de weggebruiker.

Alle nieuw toe te passen enkelvoudige lichtmasten dienen berekend te zijn voor tegelijke
montage van een verlichtingsarmatuur, straatnaambord en een verkeersbord. Nieuwe
lichtmasten voorzien van een dubbele uithouder dienen berekend te zijn voor twee
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verlichtingsarmaturen, twee straatnaamborden en twee verkeersborden. De berekeningen
dienen
gebaseerd te zijn op categorie 1, ten aanzien van de windbelasting.

Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper, met behulp van nylon
stroppen. Alle metalen delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen, welke in
aanraking met de masten kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten niet beschadigd
kunnen worden.

Lichtmasten met beschadiging aan de conservering, dienen zonder verrekening te worden
vervangen.

Bij toepassing van paaltopmontage dient de bovenste 10 cm van de mast gekalibreerd te zijn.

Bij het verwijderen of verplaatsen van een lichtmast dient het mastgat gevuld te worden met
zand, verdichten en dichtstraten met klinkers of tegels conform de omliggende bestrating.
Indien het mastgat zich in een berm/plantsoen bevindt, het gat vullen met grond en verdichten.

ARMATUREN ALGEMEEN

Bij het aanbrengen van armaturen dient rekening te worden gehouden met de
montagevoorschriften van de fabrikant.

Een armatuur moet recht op de mast worden gemonteerd. In het geval van een scheefstaande
mast staat het armatuur na rechtop zetten van de mast, precies goed.

Scheefstand die wordt geconstateerd moet worden gemeld aan de opdrachtgever.

Bij het vervangen van een armatuur dient de aannemer tevens de volgende werkzaamheden uit
te voeren:

- controleren van de werking;

- controleren van de stand van het armatuur.

Armaturen dienen te worden voorzien van een flexibel aansluitsnoer van minimaal 3 x 1,0 mm?2.
In het aansluitsnoer dient één van de aders dienst te doen als aardleiding (en ook als zodanig
gewaarmerkt d.m.v. de groen/gele aderkleur).

In de gemeente(n) dienen de armaturen te zijn uitgevoerd in de standaard RAL-kleur van de
fabrikant. Indien een andere RAL-kleur van toepassing is wordt dit door de directie nader
bekend gemaakt. De meerkosten hiervan worden verrekend op een stelpost.

AANBRENGEN MASTBEKABELING

Mastbekabeling dient zodanig te worden aangesloten dat er geen druipwater in de contacten
kan komen.

De bedrading op c.q. in de aansluitvoorziening dient een overlengte te hebben en in een lus
aangebracht te worden, zodanig dat druipwater nooit in de aansluitvoorziening kan komen. De

lus mag niet langer zijn dan 50 cm.

De lengte van het aansluitsnoer dient door de opdrachtnemer zelf bepaald te worden.



BURO-

33‘ Vervanging OVL gemeente Heusden 2021-2031 V0.9 Bladnr.68 van 78

Afdrukdatum:

RAW1503-132275 18-11-2021

HFD  PAR  ART

34 12 05

34 12 07

LID

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

AANBRENGEN AANSLUITVOORZIENINGEN

De zekeringen in de aansluitvoorziening, ten behoeve van de verlichtingsarmaturen, dienen te
zijn aangebracht, met een waarde van I(n)=6A. Deze zekeringen dienen geleverd te worden
door de aannemer. De coupse van niet-gebruikte zekering dient tevens te worden voorzien van
een kop en een passchroef. De kosten hiervan worden geacht in de betreffende besteksposten
te zijn opgenomen.

De bedrading op c.q. in de aansluitvoorziening dient een overlengte te hebben en in een lus
aangebracht te worden, zodanig dat druipwater nooit in de aansluitvoorziening kan komen. De
lus mag niet langer zijn dan 50 cm.

De aansluitvoorziening wordt geleverd en gemonteerd in opdracht van / door het
netwerkbedrijf.

De HO5BQ-F 3*1,0 ZWART aansluitsnoer(en) moet(en) door de aannemer aangesloten worden
op de aansluitvoorziening.

Bij een lichtmast met dubbele uithouder, of met een reclamebak, dient elk armatuur op een
separate zekering te worden aangesloten.

NUMMEREN VAN VERLICHTINGSOBJECTEN

Bij alle voorkomende werkzaamheden aan of bij een lichtpunt moet, indien niet aanwezig, een
objectnummer worden aangebracht op het armatuur en/of de lichtmast.

Het objectnummer aanbrengen op de straatzijde van de lichtmast, evenwijdig met de as van de
weg. Op rotondes en bij gescheiden rijbanen met masten in de middenbermen, het
objectnummer aanbrengen aan twee zijden van de mast. Leesbaar van links naar rechts.

Nummering dient te geschieden op een hoogte van ca. 2,0 meter boven het maaiveld, echter
niet boven de 2,2 meter, omdat dit de hoogte is van de onderkant van verkeersborden.

Mastoppervlak voorafgaand aan het plakken van de nummers droog, schoon, en vetvrij maken.
Gepoedercoate masten niet schuren.

Nummers horizontaal en aaneengesloten plakken.

De nummers alleen aanbrengen als de ondergrond een temperatuur heeft van 5 graden Celsius
of hoger.

Indien gebruikte lichtmasten worden geplaatst, de oude nummers verwijderen dan wel
onzichtbaar maken. De nieuwe nummering zo snel mogelijk daarna aanbrengen.

Aan te brengen nummers worden bepaald door de directie.

Alle objectnummers uitvoeren conform: Een mastnummer bestaat uit maximaal 3 cijfers en
wordt

gezien als één objectnummer.

Naast het nummer dient ook de straatnaam vermeld te

worden.

- 3M Scotchlite 580-71 geel (og);

- Afmetingen: hoogte 50mm; breedte afhankelijk van aantal cijfers;
- Cijfer-/letterhoogte: 3,7 cm (als voorbeeld buiten);

- Cijfer-/letterkleur: zwart;

- Kleur sticker: geel reflecterend;

- Lettertype: als voorbeeld buiten;
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- UV-bestendig materiaal.

tbv zwarte masten

- Transparant

- Cijfer-/letterhoogte: 3,7 cm (als voorbeeld buiten);
- Cijfer-/letterkleur: wit;

- Kleur sticker: transparant;

De aannemer dient de stickers die loskomen van de ondergrond te vervangen binnen twee
weken na schriftelijke melding van de directie.

Stickers nooit op het armatuur aanbrengen, met uitzondering van grondspots.
Bij wand en tunnel armaturen de sticker(s) op de aansluitkast of op de stijgleiding aanbrengen.
OMZETTEN/BEVESTIGEN VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANW.BORDEN

Bij vervanging van lichtmasten dienen verkeers-, straathnaam-, aanwijsborden verwijderd te
door de aannemer. Deze dienen na het plaatsen van de nieuwe lichtmasten opnieuw te worden
aangebracht.

Ter voorkoming van galvanische corrosie van de mast dient tussen het bevestigingsmateriaal
van het bord een isolatieplaat of ring te worden aan gebracht met de volgende kwaliteiten:
- Zware belasting
- Rubber type FPR (flooring rubbers)
- Lichte belasting (verkeers- en straatnaamborden)
Neopreenrubber type HPC (neoprene rubber)2 mm
- Overige borden:
In overleg met de directie.

Indien een te vervallen lichtmast is voorzien van bebording dient deze zorgvuldig overgezet te
worden op een nabije mast.

Indien het herplaatsen van de bebording niet kan, dient de aannemer met de directie te
overleggen waar de bebording wel komt.

Tot bepaald is waar de bebording wel komt dient de aannemer achter op de bebording duidelijk
de oorspronkelijke locatie te vermelden.

Als eigenaar van de installatie heeft de gemeente het recht om diverse soorten aanhangsels aan
de lichtmasten te (laten) bevestigen.

AANBRENGEN LAMPEN
Bij het plaatsen van een nieuwe lamp de plaatsingsdatum met een watervaste stift op de huls

van de lampvoet aanbrengen dmv maand en jaartal. Bijvoorbeeld een lamp die in januari 2017
wordt aangebracht, krijgt als plaatsingsdatum "0117".



BURO-

33‘ Vervanging OVL gemeente Heusden 2021-2031 V0.9 Bladnr.70 van 78

Afdrukdatum:

RAW1503-132275 18-11-2021

HFD

PAR

ART

34 12 15

34

34

34

34

12

12

13

13

16

17

03

LID

01

02

03

04

01

01

02

01

02

INSTELLEN EN SCHAKELEN EN DIMMEN

De aannemer dient in overleg met de directie de schakel-/dimstanden in te stellen van de
dimmodules, in de lichtpunten.
De volgende instellingen voor het schakelen/dimmen van de dimmodules worden gehanteerd:

Dimregime:

Aan - 22:00 100%
22:00 - 0:00 70%

0:00 - 05:00 50%

5:00 - 06:00 70%

6:00 - Uit 100%

(23% energiebesparing)

Uitzondering Dimregime buitengebied
Aan - 22:00 100%

22:00 - 6:00 50%

06:00 - Uit 100%

(28% energiebesparing)

Deze instellingen kunnen voor realisatie nog gewijzigd worden. De directie geeft dit tijdig door
aan de aannemer.

De aannemer dient de garantie te geven de door hem ingestelde schakel- / dimstanden van de
dimmodules correct zijn uitgevoerd volgens lid 1. De garantie gaat in nadat het volledige
systeem werkend is opgeleverd van het (deel)project. De garantie is gelijk gesteld op 3
maanden.

De aannemer overhandigt bij oplevering alle documentatie en handleidingen aan de directie.

Alle kosten die voortkomen uit de leden 1 t/m 3 dienen in de prijs te zijn inbegrepen bij de
desbetreffende bestekspost.

FUNCTIONEREN OVL TIIDENS WERKZAAMHEDEN

Bij de werkzaamheden aan de openbare verlichting moeten aan het einde van een werkdag de
werkzaamheden zodanig zijn afgerond dat de openbare verlichting op normale wijze
functioneert.

HERSTEL STRAATWERK

Het definitief herstellen van het straatwerk gebeurd door de opdrachtnemer.

Alle kosten van de opdrachtnemer voortkomend uit lid 01 dienen in de betreffende posten
verdisconteerd te zijn.

INFORMATIE-OVERDRACHT

BEHEERSYSTEEM

De ON dient in het bezit te zijn van beheersysteem. Dit beheersysteem dient te voldoen aan
onderstaande eisen:

Beschikbaarheid 1 juli 2020.

Het beheersysteem dient bij aanvang van het contract geheel ingericht en beschikbaar te zijn,

met de garantie dat die 24 uur per dag en zeven dagen per week online is.

De data uit het huidige beheersysteem dient middels conversie te worden omgezet naar de
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nieuwe beheerapplicatie.

Aan de gemeente dient een licentie ter beschikking worden gesteld voor het raadplegen van de
areaalgegevens van zijn gemeente / provincie middels een web-applicatie. De licentie dient
tevens te voorzien voor het melden en raadplegen van defecten en storingen door de
gemeentes/ provincie.

Voor de gemeente dient er een mogelijkheid te zijn om via een web-applicatie inzicht te hebben
in de actuele beheergegevens, actualiteit van storingen, projecten en netwerkstoringen.

Het invoeren van storingen dient via een meldapplicatie te kunnen geschieden alsmede een
eenvoudig wijze in het systeem zelf.

Eisen ten aanzien van het gebruiksgemak

Het beheersysteem moet een eenvoudige bediening kennen die is afgestemd op de
werkzaamheden van de verschillende gebruikers. Het gebruiksgemak uit zich in de volgende
aspecten:

overzichtelijke grafische vormgeving met tabbladen en een consistente schermopbouw;

- vormgeving en layout

- duidelijk en eenvoudig overzicht

- in één scherm de belangrijkste gegevens eventueel aangevuld met popup-schermen.
- de beschikbaarheid van een on-line toegankelijke en contextgevoelige handleiding;
eenvoudige zoekfuncties;

- de aanwezigheid van basistabellen;

- een eenduidig bestandsbeheer;

- de software is geschikt voor toepassing bij mobiel gebruik.

Elke storing dient daarbij gekoppeld te kunnen worden aan een storing die al bekend is om
daarmee dubbele meldingen te voorkomen

Het beheersysteem dient een mogelijkheid te hebben tot het eenvoudig maken van een
download naar bijvoorbeeld een excelblad.

Bij oplevering van een project dient er een overdracht te kunnen plaatsvinden waarop alle
gegevens ter beschikking worden gesteld middels een excelbestand.

Alle gegevens dienen ten alle tijden in eigendom van de opdrachtgevers te blijven en de ON
dient te garanderen dat de gegevens tot het einde van het bestek beschikbaar blijven en na het
beéindigen van het contract dient alle data compleet overhandigd te worden aan de
opdrachtgever.

Het beheersysteem dient een Kaartkoppeling te hebben en een koppeling met Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT).

Het systeem waarin de informatie wordt bijgehouden moet kunnen communiceren met een
stelsel van Basis registraties (0.a. BGT) volgens GML3 en STUF.

Tevens dient de bijgehouden informatie te voldoen aan de standaard Imgeo 2.0 en aan te
leveren is in een SHAPE-file.

Op de kaart koppeling dienen de gehele OVL zichtbaar te zijn en in hetzelfde scherm dienen de
storingen zichtbaar te zijn. Er dient een verschil zichtbaar te zijn van nieuwe storingen en

storingen die buiten de herstelstijd zijn beland.

De ON dient tevens de mogelijkheid te bieden om een koppeling te maken met andere
systemen, zoals de website van de gemeente.

De goede en ongestoorde werking van programmatuur wordt gegarandeerd voor de duur van
de onderhouds overeenkomst.

De aannemer dient alle zelf uitgevoerde mutaties te verwerken in het systeem, binnen 24 uur
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na uitvoering.

Indien de aannemer de mutatie niet binnen de termijn heeft verwerkt, wordt een korting
toegepast, volgens artikel 01 06 01.

Ten minste 95% van de geregistreerde informatie klopt bij ingang van contract en dient met de
werkelijkheid overeen te blijven komen in de loop van het contract.

Meldingen van urgente storingen of onregelmatigheden worden onmiddellijk aan de aannemer
doorgegeven, op een nader te bepalen wijze.

De aannemer geeft in het systeem aan wat de status is van de melding.

Indien de aannemer de melding niet binnen de termijn van lid 09 of lid 11 heeft afgehandeld,
wordt een korting toegepast, volgens artikel 01 06 01, waarvan de hoogte afhankelijk is van het
type storing.

INSTALLATIESCHEMA'S EN INSTALLATIETEKENINGEN

Indien werkzaamheden zijn uitgevoerd in een voedingskast dan dient de aannemer in de
voedingskast het actuele en goedgekeurde installatieschema aan te brengen. Daarop dient
duidelijk te zijn weergegeven waarvoor de afgaande groepen worden gebruikt.

PERIODEOVERZICHTEN

Aan de directie dient digitaal in een Excel werkblad verstrekt te worden een tot en met de
betreffende periode gecumuleerd overzicht (productie-staten) van alle verwerkte hoeveelheden
resultaatsverplichting per opdracht, per bestekspost en per locatie.

Het overzicht van de gemuteerde gegevens als bedoeld in lid 01 dient minimaal de volgende
elementen te bevatten:

- Deelopdrachtnummer;

- Het nummer van de lichtmast;

- De locatie van de lichtmast;

- De werkzaamheden naar soort;

- De werkzaamheden naar datum;

- Constructie en de hoogte van de lichtmast;

- Fabrikaat armatuur;

- Type armatuur;

- Type en vermogen lamp(en);

- Storingsnummer (indien van toepassing);

- Omschrijving van storing of geconstateerde gebreken (indien van toepassing);
- Oorzaak van de storingen of gebreken, en of deze definitief zijn opgelost;

- Storing naar datum (indien van toepassing);

- De gebruikte besteksposten (arbeid en materiaal) met bijbehorende stuksprijs.

Het in lid 01 en 02 genoemde overzicht moet op de tweede maandag na het verstrijken van de
periode waarop het overzicht betrekking heeft, digitaal aan de directie worden aangeleverd.

De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die maand betrekking
hebbende perioderapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer
verstrekte opgaven kan verenigen, in dat geval worden de hoeveelheden opgenomen welke
door de directie voorlopig als juist worden erkend.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
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GARANTIE VAN DE STAND VAN DE LICHTMASTEN

In afwijking van het gestelde in lid 01 van artikel 34.14.01 uit de Standaard 2020 bedraagt de
garantietermijn twaalf maanden.

VERVANGEN VAN DEFECTE LAMPEN, LED-UNITS EN LED-DRIVERS

In afwijking van het gestelde in lid 01 van artikel 34.14.02 uit de Standaard 2020 vervangt de
aannemer voor zijn rekening door hem geleverde lampen als deze binnen de in lid 02 gestelde
garantietermijn defect raken.

De garantieperiode voor de verschillende soorten lichtbronnen, is als volgt vastgesteld:
Compacte fluorescentie lampen:

- PL(L) Xtra : 16.000 branduren

Hogedruk natriumlampen:

- SON (T) APIA Plus Xtra : 16.000 branduren

Bovengenoemde periode betreft de garantiebrandduur en niet de servicelevensduur van de
lamp.

De aannemer vervangt voor zijn rekening door hem geleverde LED-units en LED-drivers die voor
het einde van de garantietermijn van deze materialen defect raken. Bij een "sealed for life"
uitvoering vervangt de aannemer bij deze gevallen het hele armatuur.

De aannemer dient voor de oplevering van het werk de fabrieksgarantie van (LED-)armaturen,
LED-units en LED-drivers de garantie schriftelijk over aan de opdrachtgever, voorzien van de
schriftelijke erkenning van de leverancier.

VERVANGING BESCHADIGDE MASTEN

Door de aannemer geleverde masten met beschadiging aan de conservering, dienen zonder
verrekening te worden vervangen.

GARANTIE OBJECTNUMMERS

De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte stickers op hechting
en leesbaarheid.

De garantie op de objectnummers, als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012, geldt voor een
periode van 8 jaar na einde van de contractduur van dit bestek.

BOUWSTOFFEN
LICHTMASTEN

Tenzij anders vermeld in de tekening, gelden de punten in de onderstaande leden voor het
leveren van nieuwe masten.

Tussentijdse wijzigen in keuze leverancier van de masten door de aannemer zijn zonder
toestemming van de directie niet toegestaan.

Algemeen:
Normen:
- Masten dienen te zijn voorzien van een CE-keurmerk.
- Masten dienen te voldoen aan NEN-EN 40, en eventuele uithouders moeten
voldoen aan:
Klasse 2 maximaal 6% horizontale uitwijking.
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Uitvoering:

- Deursectie met sluiting driekant 10 mm.

- Een glijrail met 2 onverliesbare glijmoeren M6x16 en aardbout M8.

- Glijmoeren moeten voldoen aan NEN-EN 50 025.

De glijrail dient over de gehele lengte van de mastdeur te lopen.

- Afmeting mastdeur dusdanig dat er een aansluitkastje in gemonteerd kan
worden,

minimaal 400 x 85mm.

- Aardbout moet een label "aardingsteken" zijn bevestigd.

- Mast dient te zijn uitgevoerd met een maaiveldbescherming.

Eisen:
- Lichtmasten die gepoedercoat worden, dienen gepoedercoat te worden in de
aangegeven RAL-kleur met een laagdikte ca. 80 micron.
- Ontwerp technische levensduur lichtmast dient 40 jaar te zijn.
- De mast dient geschikt te zijn voor het windgebied waar deze mast geplaatst
wordt.
05 Staal:
Normen:

- Lichtmasten dienen thermisch verzinkt te zijn volgens de NEN 1461.
Laagdikte minimaal 80 um
- Het verzinkte materiaal dient nabewerkt te worden volgens NEN 5254.

Uitvoering:

- Het grondstuk dient voorzien te zijn van een corrosiewerende polyester
ombhulling, coating of bandage en dient een kabelinvoermanchet te bevatten.

Eisen:

- Lichtmasten dienen uit staal S235 JR gefabriceerd te zijn.

- Gelaste pijpen vervaardigen uit staal met een trekvastheid van 35-45 kg/mm?2
volgens DIN 1626/2458.

- Naadloze pijpen vervaardigen uit staal met een trekvastheid van 35-45 kg/mm?2
volgens DIN 1629/2448, met attest volgens DIN 50049/2.2.

- Eventuele poedercoating volgens kwaliteit TGIC, EP of EPE in een minimale
laagdikte van 80 micrometer voor een één-laag-systeem.

- Lassen van rond- en langsnaden na het gereedkomen vlak slijpen zonder het
moedermateriaal in te slijpen en zonder dat de las onder het oppervlak komt te
liggen.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de lassen rontgenologisch te laten

doorlichten.

Grove lasfouten zoals poreuze vlakken, lakinsluitingen e.d. worden ontoelaatbaar

geacht.

Vormgeving:

- Masten dienen een goede cirkelvormige doorsnede te bezitten met een
maximale afwijking van + 1,5%. De overgangen mogen geen insnoeringen noch
uitstulpingen vertonen, terwijl het gebruik maken van verschillende coniciteiten
per mast niet toelaatbaar is. In de conische delen mogen geen horizontale
lasnaden voorkomen. Eventuele verticale lasnaden voor het verzinken afslijpen.

06 Aluminium:
Vormgeving:
- De masten dienen een goede cirkelvormige doorsnede te bezitten met een maximale
afwijking van + 1,5%.

Uitvoering:



BURO-

33‘ Vervanging OVL gemeente Heusden 2021-2031 V0.9 Bladnr.75 van 78

Afdrukdatum:

RAW1503-132275 18-11-2021

HFD  PAR  ART

34 16 02

LID

03

04

Het grondstuk voorzien zijn van HDPE bescherming of gelijkwaardige bescherming.
Voorzien van een maaiveldbeschermer

Eisen:
- Oppervlakte behandeling: standaard blank geschuurd.
- Materiaal moet voldoen aan: EN-AW-6060T66.

TER BESCHIKKING GESTELDE MATERIALEN

Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan
aangegeven:

- de datum van aflevering;

- het besteknummer;

- het nummer van de geleidebon;

- de soort bouwstof en het aantal;

- de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het
ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden
afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs
van ontvangst.

De aannemer wordt eigenaar van de verpakkingsmaterialen die gebruikt zijn voor transport
en/of bescherming van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen met
uitzondering van de verpakkingsmaterialen die de leverancier zelf terugneemt.
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TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING
ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING

ALGEMEEN

De aannemer is verantwoordelijk voor het treffen van de juiste verkeersmaatregelen, ook in het
geval van storing of onregelmatigheid die met spoed moet worden opgelost.

Bij de uitvoering van het werk het verkeer zo min mogelijk hinderen of stremmen.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer de maatregelen te bespreken met de
opdrachtgever. De aannemer mag pas beginnen met de werkzaamheden als de directie
toestemming heeft verleend, dit is ook het geval voor werkzaamheden buiten de normale uren.

Onder verkeersmaatregelen wordt een pakket van maatregelen verstaan, dat voor de duur van
het uit te voeren werk, of een gedeelte daarvan, wordt getroffen in verband met versmallingen,
verleggingen en afsluitingen van rijstroken

en rijbanen.

Het treffen van verkeersmaatregelen omvat de aanvoer, het plaatsen, het instandhouden, het
verwijderen en de afvoer van alle voor die maatregelen benodigde hulpmiddelen, voor zover
hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn

opgenomen. Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden of de wijze van uitvoering
daartoe aanleiding geeft, behoort tot het treffen van verkeersmaatregelen tevens het
aanpassen van de maatregelen die nodig zijn om het verkeer van

rijstrook te doen veranderen.

Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen en dergelijke wordt een pakket van
maatregelen verstaan, dat voor de duur van het uit te voeren werk, of een gedeelte daarvan,
wordt aangebracht ten behoeve van de bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven en
openbare gebouwen, alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer,
ziekenvervoer e.d.

Indien de toegang tot percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen door de uitvoering
van werkzaamheden wordt gehinderd, de betrokkenen tijdig informeren over de tijdstippen
waarop en de mate waarin deze hinder optreedt.

Tot het treffen van verkeersmaatregelen wordt tevens gerekend het schoonmaken, alsmede
het ballasten of tuien van hulpmiddelen.

Bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen die niet in gebruik zijn voor het uitvoeren van
werkzaamheden, ten minste tot de volgende afstand buiten de verharding van een voor het
openbaar verkeer opengestelde rijbaan, plaatsen of opslaan:

- opwegen15m;

- achter voertuigkering 1,5 m;

- achter bakens (aanwezige afzetting) 1,5 m.

Een eventueel aanwezige voertuigkering mag niet aan haar functie worden onttrokken. Het
zicht op verkeersborden een bewegwijzeringsborden mag niet worden belemmerd.

Verhardingen die ten gevolge van transporten, werkzaamheden en dergelijke door of vanwege
de aannemer zijn vervuild, direct schoonmaken. Bij het niet nakomen hiervan kan de directie
deze werkzaamheden door derden laten uitvoeren, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de aannemer.

Uitsluitend bij hinder voor het verkeer zwaailichten toepassen. Binnen een afzetting is het
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gebruik hiervan niet toegestaan.

Bloktijden: gedurende bepaalde tijden en/of dagen zijn werkzaamheden niet mogelijk. Afwijking
pas na goedkeuring van de directie. In de spits op het hoofdwegennet mag van 7-9 uur en van
15-18 uur niet gewerkt worden.

Per keer zoals bij hoeveelheden in deel 2.2. bij post 70 10 10 t/m 70 10 40 wordt dagdeel
bedoeld oftewel 4 uur.

VOORZIENINGEN T.B.V. WAARBORGEN BEREIKBAARHEID

De op te breken lengte van de rijbaan mag maximaal 60 meter zijn in verband met de
bereikbaarheid van de aangrenzende percelen door de hulpdiensten.

De aannemer waarborgt altijd de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de binnen het
werkterrein aanwezige brandkranen en houdt deze daarom vrij van opslag, opstelplaatsen voor
materieel en bouwketen.

De aannemer brengt op aanwijzing van de directie voorzieningen aan en onderhoudt deze om
de percelen die grenzen aan het werkterrein of binnen het werkterrein vallen toegankelijk te
houden voor de hulpdiensten en de aan- en afvoer van goederen door derden.
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Behoort bij: HEU2021-OVL
Vervanging OVL gemeente Heusden 2021-2031

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

Q)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: HEU2021-OVL
Vervanging OVL gemeente Heusden 2021-2031
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin
geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van hetARW
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en
gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

Q) (handtekening)
(naam)

(functie)
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Behoort bij: HEU2021-OVL
Vervanging OVL gemeente Heusden 2021-2031

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



BURO-|3 3

RAW1503-132275

Vervanging OVL gemeente Heusden 2021-2031 V0.9

Bladnr.2 van 6
Afdrukdatum:
18-11-2021

BESTEKS-
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OMSCHRUVING
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RESULTAATS-
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PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1
100

100010
100020
100030
100040
100050

100060
100070

205
2050
205010
205020
205030
206
2060
206010
206020
206030
207
2070
207010
207020
207030
2071

207110
207120

208

2080

208010

208020

208030

211

211010
211020

212

VERVANGINGSBESTEK OVL
WERKVOORBEREIDING

Voorbereiding deelopdracht <= 25 stuks
Voorbereiding deelopdracht 25 < st <=100
Voorbereiding deelopdracht 100 < st <= 500
Opstellen lichtberekening in Dialux - 10 00 10
Opstellen lichtberekening in Dialux - 10 00 20
Opstellen lichtberekening in Dialux - 10 00 30
Opstellen verkeersplan

UITVOERINGSWERKZAAMHEDEN OVL
PLAATSEN OVL

AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN

Aanbrengen verlichtingsobject Iph <=4m.
Aanbrengen verlichtingsobject 4m < Iph <=8m.
Aanbrengen verlichtingsobject Iph > 8m.

VERPLAATSEN OVL

VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN

Verplaatsen verlichtingsobject Iph <= 4m
Verplaatsen verlichtingsobject 4m < Iph <= 8m
Verplaatsen verlichtingsobject [ph > 8m

VERVANGEN OVL

VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN

Vervangen verlichtingsobject Iph <=4m.
Vervangen verlichtingsobject 4m < Iph <=8m
Vervangen verlichtingsobject Iph >8m

VERVANGEN ARMATUREN

Vervangen verlichtingsarmatuur Iph <= 4m
Vervangen verlichtingsarmatuur Iph >4m

VERWIUDEREN OVL

VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN

Verwijderen verlichtingsobject Iph <=4 m
Verwijderen verlichtingsobject 4m < Iph <= 8m
Verwijderen verlichtingsobject Iph >8m

CORRIGEREN STAND LICHTMAST

Recht zetten lichtmast Iph <=5 m.
Recht zetten lichtmast [ph >5 m.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

st
st
st
st
st
st
st

st
st
st

st
st
st

st
st
st

st
st

st
st
st

st
st

2.
2.

3.
3.

100,00
100,00
10,00
100,00
100,00
50,00
10,00

150,00
100,00
100,00

250,00
250,00
75,00

500,00
500,00
500,00

000,00
000,00

150,00
150,00
100,00

200,00
200,00

B T e P B M o M |

m M

m T

m T

m T

m M
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212010
212020
212030
212040
30

301
301010
302
302010
302020
302030
302050
302060
302070
302080
302090
302100
4
400
400010
400020
400030
400040

400050
400060

51

511

5110

511010

5111

511110
511120

5112

511210
511220

5113

511310

Aanbrengen voorziening tegen lichthinder
Aanbrengen module op Zhaga connector

Verwijderen onverlichte verkeers- straatnaamborden
Aanbrengen onverlichte verkeers- straathnaamborden

WERKZAAMHEDEN ONDERGRONDS
'‘BUS' MELDING

Het doen van een zg. ' BUS' melding
NETWERKBEDRUF ENEXIS

Aanvragen en financieren quickscan CROW 400
Vervangen aansluiting 6A Enexis 1 t/m 4 st
Heraansluiten aansl. 6A Enexis incl aansluitblok
Nieuwe aansluiting 6A Enexis

Meerlengte aansluitleiding nieuwe aansluiting 6A
Verplaatsen aansluiting 6A Enexis (tot 5 m)
Verplaatsen aansluitleiding 6A Enexis
Verwijderen aansluiting 6A Enexis

Verwijderen aansluitleiding 6A Enexis

COORDINATIEVERPLICHTING & TOESLAGEN
COORDINATIEVERPLICHTING & TOESLAGEN

Codrdinatie met contactpersoon van gemeente

Coordinatiewerkzaamheden netbeheerder ENEXIS.

Het doen van verbetervoorstellen aan de directie
MOOR meldplicht

Codrdinatie met civiele aannemers
Bouwvergadering bijwonen met civiele aannemers
LEVEREN VAN MATERIALEN

ARMATUREN OVL

LEVEREN ARMATUREN

INNOLUMIS

Leveren armatuur INNOLUMIS

SIGNIFY - PHILIPS

Leveren armatuur PHILIPS VRG 71
Leveren armatuur PHILIPS VRG 72

LIGHTRONICS

Leveren armatuur LIGHTRONICS KFK/BRISA
Leveren armatuur LIGHTRONICS overig

SCHREDER

Leveren armatuur SCHREDER Functioneel

st
st
st
st

keer

keer
st
st
st

st

st

keer
keer
keer
keer
st

keer

st

st
st

st
st

st

25,00
5.000,00
250,00
250,00

250,00

150,00
4.500,00
500,00
500,00
100,00
500,00
500,00
150,00
150,00

200,00
500,00
20,00
250,00
75,00
75,00

1.000,00

500,00
500,00

300,00
300,00

300,00

m T T T

b T T M B o e o B o e B |

M T T T M m

hal m
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511320

5114

511410

5115

511510

5116

511610

512

5120

512010

5121

512110

5122

512210

52

5200

520010
520020
520030
520040
520050
520060
520070
520080
520090
521100
521110
521120
521130
521140
521150
521160
521170

5310

531010
531030
531040
531050
531060

Leveren armatuur SCHREDER Decoratief

ORANGE LIGHTING

Leveren armatuur ORANGE LIGHTING

LIGHTWELL

Leveren armatuur LIGHTWELL

SUSTAINDER

Leveren armatuur SUSTAINDER

TELEMANAGEMENT SYSTEEM

SIGNIFY - PHILIPS

Leveren TM-systeem SIGNIFY - PHILIPS

LUMINEXT

Leveren TM-systeem LUMINEXT

REMOTICOM

Leveren TM-systeem REMOTICOM

MASTEN OVL

Aluminium lichtmasten, leverancier HYDRO

Leveren lichtmast ALUFORCE 3m

Leveren lichtmast CONISCHE PAALTOPMAST 4.0 MTR
Leveren lichtmast CONISCHE PAALTOPMAST 4.0 MTR BD
Leveren lichtmast PARAB CONISCHE PAALTOPMAST 4 M
Leveren lichtmast CONISCHE PAALTOPMAST 5.0 MTR.
Leveren lichtmast CONISCHE PAALTOPMAST 5.0 MTR BD
Leveren lichtmast PARAB CONISCHE PAALTOPMAST 5 M
Leveren lichtmast CONISCHE PAALTOPMAST 6.0 MTR.
Leveren lichtmast VERJONGDE EU 6.0 MTR.

Leveren lichtmast VERJONGDE DU 6.0 MTR.

Leveren lichtmast CONISCHE PAALTOPMAST 7.0 MTR.
Leveren lichtmast CONISCHE PAALTOPMAST 8.0 MTR.
Leveren lichtmast VERJONGDE EU 8.0 MTR.

Leveren lichtmast VERJONGDE EU (los) 8.0 MTR.
Leveren lichtmast VERJONGDE DU 8.0 MTR.

Leveren lichtmast CONISCHE GEBOGEN MAST 8.0 MTR.
Leveren lichtmast CONISCHE PAALTOPMAST 9.0 MTR.

Aluminium lichtmasten, leverancier NEDAL

Conische paaltop, lichtpunthoogte 4,0 m

Leveren lichtmast CONISCHE PAALTOPMAST 4.0 MTR BD
Leveren lichtmast CONISCHE PAALTOPMAST 5.0 MTR.
Leveren lichtmast CONISCHE PAALTOPMAST 5.0 MTR BD
Leveren lichtmast CONISCHE PAALTOPMAST 6.0 MTR.

st

st

st

st

st

st

st

1.

300,00

300,00

300,00

300,00

500,00

500,00

500,00

10,00
500,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
250,00
750,00
150,00
50,00
150,00
500,00
250,00
150,00
350,00
50,00

500,00
50,00
50,00
50,00

250,00

=1
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M T T M m
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531070
531100
531110
531120
531130
531140
531150
531160
531170

5320

532010
532020

55

550

5500

550010

5501

550110

70

700010
700020
700030
700040
700050

80

800010

Leveren lichtmast VERJONGDE EU 6.0 MTR.

Leveren lichtmast VERJONGDE DU 6.0 MTR.

Leveren lichtmast CONISCHE PAALTOPMAST 7.0 MTR.
Leveren lichtmast CONISCHE PAALTOPMAST 8.0 MTR.
Leveren lichtmast VERJONGDE EU 8.0 MTR.

Leveren lichtmast VERJONGDE EU 8.0 MTR.

Leveren lichtmast VERJONGDE DU 8.0 MTR.

Leveren lichtmast CONISCHE GEBOGEN MAST 8.0 MTR.
Leveren lichtmast CONISCHE PAALTOPMAST 9.0 MTR.

Laadpaal, leverancier Nedal

Cilindrisch verjongde paaltop, LPH 4,0 m
Cilindrisch mast EU, LPH 6,0 m

DIVERSEN

DIVERSEN LEVERANTIES

DIVERSEN

Leveren objectnummer

AANSLUITSNOER

Aansluitsnoer HO5BQ-F 3*1,0 ZWART
VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN
VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes
Toepassen rijdende afzetting.

Verkeersregelaar

REVISIE

REVISIE IN BEHEERPAKKET OG

Aanleveren van revisiegegevens.

SUBTOTAAL

st
st

st

keer
keer
keer
keer
uur

keer

1.

1.

7.

750,00
150,00

50,00
150,00
500,00
250,00
150,00
350,00

50,00

50,00
100,00

500,00

000,00

100,00
100,00
100,00
100,00
200,00

500,00

M T T M M T T T m

=1

M T T M m
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91

918870

92

929990

93

939990

94

949990

96

960010

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten
Korting

Korting
Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Algemene kosten
Winst en risico
Winst en risico
Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.

%

%

%

%

%

EUR

0,15
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Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT
bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en)
ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van 0 RAW bijdrage 0 FCK-CT bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Postadres | Huis- of postbusnr.
Postcode
Plaats
Naam Contactpersoon | Voorletter(s)
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer’ RAW1503 - 132275
Besteknummer HEU2021-OVL
Korte werkomschrijving Vervanging OVL gemeente Heusden 2021-2031

Naam opdrachtgever
Naam bestekschrijvende instantie

Aannemingssom exclusief btw EUR
Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)? EUR
(0,15 % van aannemingssom)

BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)? EUR

(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de
rekening van:

rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW — Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT — Ede voor bijdrage FCK-CT

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT
een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

THet RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld:
RAW0123-00001.

2 Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:
rawbijdrage@crow.nl

CROW e Horaplantsoen 18, 6717 LT Ede e Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: Telefoon: 0318 - 69 53 00 e Website: www.crow.nl




