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PARTIJEN

1. Gemeente Amsterdam, in deze vertegenwoordigd door de directie Verkeer en Openbare
Ruimte (hierna: V&OR), gevestigd te Amsterdam, ter uitvoering van het besluit van het
college van burgemeester en wethouders van Amsterdam besluit te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door dhr/mevr van de Gemeente Amsterdam,

hierna te noemen: de Gemeente
en

2. INVULLEN statutair gevestigd te INVULLEN adres, ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nummer INVULLEN, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
INVULLEN

hierna te noemen: de Contractant
NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

a. De doelstelling, context, voorschriften en eisen bij de uitvoering van de Opdracht zijn
vastgelegd in de Aanbestedingsleidraad en het Programma van Eisen, zoals deze op
Tenderned zijn gepubliceerd;

b. De Inschrijving van Contract is aangemerkt als de Economisch Meest Voordelige
Inschrijving;

c. De Gemeente heeft op INVULLEN de Opdracht aan Contractant gegund;

d. De Gemeente wenst naar aanleiding van deze gunning de Raamovereenkomst met de
contractant te sluiten;

e. Deze Raamovereenkomst legt de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen partijen
vast, zoals deze bij de uitvoering van de Opdracht zullen gelden.

EN KOMEN DAAROM OVEREEN:

1. DEFINITIES

In de Raamovereenkomst wordt een aantal begrippen met een hoofdletter gebruikt. Aan deze
begrippen komt de betekenis toe die hieraan gegeven wordt in artikel 1 van de Algemene
Inkoopvoorwaarden. In aanvulling daarop wordt onder de volgende begrippen in deze
Raamovereenkomst verstaan:
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Algemene Inkoopvoorwaarden: De Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten
van de gemeente Amsterdam, d.d. 27 mei 2020, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder
nummer KvK nr.34366966;

Inschrijving: de in het kader van de aanbesteding Beheer & Onderhoud openbare stroomkasten
met kenmerk Al 2021-0053 door Contractant ingediende aanbieding d.d. conform bijlage <<> bij
deze Raamovereenkomst;

Nadere Offerteaanvraag: een verzoek van de Gemeente onder deze Raamovereenkomst aan de
Contractant voor het uitbrengen van een Nadere Offerte ten behoeve van een Nadere Opdracht;

Nadere Offerte: een aanbieding van de Contractant naar aanleiding van een Nadere
Offerteverzoek ten behoeve van een Nadere Opdracht;

Nadere Opdracht: een opdracht voor te verrichten Diensten/Leveringen op basis van deze
Raamovereenkomst;

Leidraad: de aanbestedingsleidraad met kenmerk Al 2021-0053 zoals deze is verstrekt is in het
kader van de aanbestedingsprocedure met kenmerk 304768 welke voorafging aan het sluiten van

deze Raamovereenkomst

Raamovereenkomst: deze overeenkomst;

2. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

2.1 De Opdracht bestaat uit de inspectie van openbare stroomkasten van de Gemeente zelf en
één en ander zoals de Gemeente dat in hoofdstuk 2 van de Aanbestedingsleidraad heeft
beschreven.

2.2 De Gemeente draagt middels deze Raamovereenkomst de Contractant op deze Opdracht

uit te voeren conform de eisen en voorschriften van de volgende documenten, welke

documenten integraal onderdeel vitmaken van deze Raamovereenkomst:
De Nota’s van Inlichtingen, zoals verstrekt in de aanbestedingsprocedure (Bijlage);
De Aanbestedingsleidraad, inclusief alle bijlagen (Bijlage);
Het Programma van Eisen inclusief alle bijlagen (Bijlage)
De Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente
Amsterdam (Bijlage);
e. DeInschrijving van Contractant, inclusief alle bijlagen (Bijlage);

2.3 Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, geldt bovenstaande rangorde
(1 hoogst, 5 laagst). Nota's van inlichtingen van een meer recente datum prevaleren boven
documenten van een eerdere datum. Deze Raamovereenkomst prevaleert boven bijlagen 1
totenmet g

o N T o
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4.1
4.2
4.3

A

4.5

4.6

5.

Als tegenprestatie zal de Gemeente een vergoeding betalen voor de door de Contract
uitgevoerde werkzaamheden conform het bepaalde in artikel 8 van deze
Raamovereenkomst.

Er is een minimum omzetgarantie voor de Gemeente onder de Raamovereenkomst.
Binnen de initiéle looptijd van 2 jaar van deze raamovereenkomst garandeert de Gemeente
om verschillende Nadere Opdrachten te verstrekken met een gezamenlijke waarde van
minimaal € 27.000,- exclusief BTW voor perceel 1.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

De Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente
Amsterdam, d.d. 27 mei 2020, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer
KvK nr.34366966 zijn op deze Raamovereenkomst van toepassing. De toepasselijkheid van
eventuele door de Inschrijver gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden wordt
uitdrukkelijk vitgesloten. De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn bij deze
Raamovereenkomst als Bijlage gevoegd.

Ter aanvulling van artikel 14.2.van de Algemene Inkoopvoorwaarden (Aansprakelijkheid en
verzekering) verstaat de Gemeente onder een adequate verzekering dat deze in ieder geval
de mogelijkheid biedt om twee maal per jaar een bedrag van € 1.000.000, -- uit te betalen
garandeert en waarvan het eigen risico voor Leverancier maximaal € 50.000 per gebeurtenis
is.

De aansprakelijkheid van Contractant is beperkt tot het maximale bedrag waarvoor
Contractant krachtens artikel 3.2 van deze Overeenkomst verzekerd dient te zijn.

DUUR

De looptijd van de Raamovereenkomst is 2 jaar.

De Raamovereenkomst gaat in op ..... 2021 en eindigt van rechtswege op ...... 2023.

De Gemeente heeft het recht de Raamovereenkomst met maximaal 2 maal 1 jaar
aansluitend te verlengen.

De Gemeente zal minimaal 3 maanden voor het einde van de Raamovereenkomst
schriftelijk kenbaar maken aan de Contractant indien de Gemeente gebruik maakt van het
recht tot verlenging.

Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de looptijd van de
Raamovereenkomst voort te duren, blijven na afloop van deze Raamovereenkomst
bestaan. Tot de verplichtingen behoren in ieder geval — maar niet limitatief -
geschillenbeslechting, forumkeuze en toepasselijk recht.

De maximale financiéle omvang van de Raamovereenkomst is voor perceel 1 € 216.000.-,
exclusief BTW. Aan het genoemde maximum kunnen geen rechten worden ontleend.

HET PLAATSEN VAN NADERE OPDRACHTEN, DOORLOOPTIJDEN
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5.1

7.1

Op grond van deze Raamovereenkomst kan de Gemeente een Nader Offerteverzoek aan
Contractant doen. Contractant is gehouden met inachtneming van het bepaalde in deze
Raamovereenkomst, een Nadere Offerte op basis van de Raamovereenkomst uit te
brengen binnen een termijn van 14 dagen.

De Gemeente plaatst een Nadere Opdracht door - naar aanleiding van de Nadere Offerte
van Contractant - een opdrachtbevestiging te versturen. Met het versturen van de
opdrachtbevestiging is de Nadere opdracht overeengekomen en dient de Contractant de
Prestatie te leveren op basis van deze Raamovereenkomst.

VERPLICHTINGEN VOOR CONTRACTANT

De door de Contractant uit te voeren inspectie’s van openbare stroomkasten dient te
worden uitgevoerd conform de eisen zoals opgenomen in het Programma van Eisen en met
inachtneming van de contractdocumenten zoals opgenomen in artikel 2.2 van de
Raamovereenkomst.

De Contractant rapporteert periodiek schriftelijk aan de Gemeente over de
werkzaamheden, te weten éénmaal per kwartaal. De rapportage dient ten minste te
bevatten: de opgetreden storingen en acties om deze te verhelpen, een actueel overzicht
van de kasten, een financieel overzicht van uitgaves ten laste van de gemeente.

TERMIJN VOOR UITVOERING PRESTATIES

Partijen komen overeen dat de termijn van de uitvoering van de Nadere Opdracht ingaat na
het verstrekken van de Nadere Opdracht door de Gemeente en per Nadere Opdracht wordt
vastgesteld. Artikel 11 van de Algemene Inkoopvoorwaarden (Tijdstip van nakoming) is van
toepassing na ommekomst van voornoemde termijn voor de uitvoering van de Prestatie.

Indien Contractant niet binnen de overeengekomen termijn de Prestatie heeft uitgevoerd is
Contractant een boete verschuldigd. De boete bedraagt 1% van de vergoeding die met de
Nadere Opdracht is gemoeid voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt tot een
maximum van 10% van de voornoemde vergoeding. Indien nakoming blijvend onmogelijk is
geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd. Artikel 15 van de Algemene
Inkoopvoorwaarden (Boete) is onverminderd van kracht.

PRUJS, PRIJSHERZIENING EN FACTURERING

De prijzen en tarieven voor de door de Contractant uit te voeren werkzaamheden op basis
van deze Raamovereenkomst zijn opgenomen in de inschrijfstaat, welke als onderdeel van
Bijlage , bij deze Raamovereenkomst is gevoegd.
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8.2  De door Contractant aangeboden prijzen voor een Nadere Opdracht dienen te zijn
gebaseerd op de in de inschrijfstaat opgenomen prijzen die deel uitmaakte van de
Inschrijving van de Opdrachtnemer voor de Raamovereenkomst.

8.3 De aangeboden prijzen staan vast tot 20 september 2022.

8.4  Prijzen mogen na ommekomst van 1 jaar, jaarlijks, voor het eerst op 21 september 2022
worden aangepast conform CBS-indexcijfer voor “Dienstenprijzen; commerciéle
dienstverlening en transport, index 2015=100 (DPI)". De basis voor deze indexering is het
indexcijfer welke twee maanden voor ingangsdatum van de Raamovereenkomst is
gepubliceerd. De gewijzigde kosten zullen worden berekend volgens de volgende formule:
Gewijzigd tarief = (Index E1 — Index Eo) x 100

Index (Eo)
E1 Het vastgestelde indexcijfer van de maand, twee maanden voor indexering.
Eo De waarde van dezelfde maand van het voorafgaande jaar.
De nieuwe prijzen worden rekenkundig afgerond op twee decimalen.

8.5 Om een prijsaanpassing door te kunnen voeren dient Opdrachtnemer uiterlijk 2 maanden
voorafgaand aan de datum van de prijsaanpassing de voorstellen daartoe goed uitgewerkt
en onderbouwd bij de gemeente te hebben ingediend. De prijsaanpassing mag slechts
worden doorgevoerd na schriftelijke goedkeuring door de Gemeente. Opdrachtnemer
verwerkt de gewijzigde tarieven in de inschrijfstaat welke is gebruikt bij de inschrijving.
Indexeringsverzoeken over voorgaande jaren kunnen niet met terugwerkende kracht
worden ingediend en ingevoerd.

8.6  Een prijswijziging gaat pas in nadat Gemeente hiervoor schriftelijk toestemming heeft
gegeven. Deze toestemming zal niet worden geweigerd indien deze tot stand is gekomen
middels de overeengekomen methodiek en indien deze minimaal één (2) maanden tevoren
is ingediend.

8.7 Indien een voorstel als bedoeld in bovenstaande eis niet binnen de gestelde termijn is
gedaan, blijven de vigerende prijzen en tarieven gehandhaafd.

8.8  De prijzen die zijn opgegeven in de inschrijfstaat betreffen all-in prijzen. Voor elke categorie
dient te zijn inbegrepen: éénmalige kosten, uitvoeringskosten (waaronder registratie en
rapportage kosten), algemene kosten, transportkosten, grondwerk, vervoerskosten,
parkeergelden, winst en risico, etc.

8.9  De facturering door Contractant geschiedt direct aan de organisatieonderdelen van de
Gemeente. Artikel 18 van de Algemene Inkoopvoorwaarden is van toepassing.

8.10 De stroomkasten staan onder regie van verschillende gemeentelijke afdelingen
(Stadswerken 1&S, D&T, Stadswerken, Marktbureau, V&OR, SB, Verhardingen. Dit wordt
aangegeven middels maximaal drie verschillende routecodes. Hierdoor dient op alle
facturen/meldingen aangegeven te worden om welke stroomkast het gaat.

8.11 Facturatie geschiedt maandelijks. Tenzij anders overeen gekomen geldt voor nadere
deelopdrachten dat deze pas na acceptatie van de werkzaamheden door Gemeente
gefactureerd mogen worden.

8.12 Facturatie kan pas plaatsvinden na het bijwerken van de beheerapplicatie en rapportage
met een foto van voor en na de werkzaamheden.

8.13 Alle kosten die worden gefactureerd en niet op de inschrijvingsstaat zijn terug te vinden of
vooraf, niet expliciet met Opdrachtgever zijn afgesproken zullen niet worden betaald.
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8.14
[ ]

10.1

10.2

Op de factuur vermeldt de Contractant;

De wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen:

naam, adres, postcode, woonplaats, bank/ gironummer en de benodigde IBAN- en BIC
gegevens, BTW nummer, KvK-nummer;

het factuuradres van de Contractant;

het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW;

een routecode, verkrijgbaar bij de Gemeente;

een inkoopordernummer bij een bestelling > €1000,-, verkrijgbaar bij de Gemeente;

e eneventuele nadere eisen in overleg met de Gemeente.

E-facturatie

Als de Gemeente erom verzoekt, factureert de Contractant binnen drie maanden via e-
facturatie. Hieraan zijn mogelijk kosten verbonden die niet te declareren zijn bij de
Gemeente. Nadere afstemming over het gebruik van het juiste berichtenformaat en de
door de Gemeente aangegeven toevoegingen op dit formaat dient binnen deze drie
maanden plaats te vinden.

Gevolgen beéindiging van de Raamovereenkomst en Nadere Opdracht

Nadat de Raamovereenkomst door de Gemeente middels een aangetekend schrijven is
opgezeqd of is ontbonden, mag de Contractant geen Nadere Opdrachten meer van
organisatieonderdelen van de Gemeente aannemen.

Prestaties die op het moment van opzegging of ontbinding, als hiervoor omschreven, al in
het kader van de Raamovereenkomst en de Nadere Opdracht zijn verricht en de daarmee
samenhangende betalingsverplichtingen, worden niet door de ontbinding getroffen.
Bedragen die op die Prestaties betrekking hebben en al zijn gefactureerd blijven
onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding onmiddellijk
opeisbaar. Tevens zal hetgeen aan de Contractant onverschuldigd is betaald, verhoogd met
de wettelijke interesten sedert de dag van uitbetaling, door de Contractant moeten worden
terugbetaald binnen een maand na dagtekening van de verzending van de aanmaning
daartoe.

Partijen treden in overleg over de afhandeling van de overige, nog lopende, verplichtingen.
Indien daarom door de Gemeente wordt verzocht, is Contractant verplicht bepaalde
werkzaamheden af te ronden tegen de in de Nadere Opdracht opgenomen prijzen.

10. COMMUNICATIE

Contractant en de Gemeente stellen één vast aanspreekpunt aan ten behoeve van overleg
op tactisch en strategisch niveau en de evaluatie.

Contactgegevens Contactpersoon Contractant: INVULLEN

Contactgegevens Contactpersoon Gemeente: INVULLEN

Tenminste een maal per half jaar (de eerste voor 1 april, de tweede na 1 oktober vindt er
tussen de Gemeente (afdeling Stadswerken 1&S) en Contractant overleg op tactisch en
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10.3

10.4
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11.1

11.2

11.3

11.4

12.1

12.2

12.3

13.1

13.2

strategisch niveau plaats. Contractant stelt hiervan het gespreksverslag op en legt deze
voor ter goedkeuring aan de Gemeente.

Tenminste één keer per jaar vindt er tussen de Gemeente en Contractant overleg plaats
over de uitkomsten van de onder artikel 12.3 bedoelde kwaliteitsmetingen door de
Gemeente.

Contractant stelt de Gemeente onverwijld op de hoogte indien:

De hoedanigheid van de Contractant wezenlijk wijzigt ten opzichte van zijn Inschrijving;
De uitvoering van de Opdracht wezenlijk wijzigt ten opzichte van zijn Inschrijving;

11. OVERLEGSTRUCTUUR

Bij ingaan van de Overeenkomst wordt een kick-off overleg ingepland. Tijdens deze kick-off
worden de volgende onderwerpen behandeld:

Vaststellen definitief Inspectieplan

De Contractant is verantwoordelijk voor het voeren van periodiek overleg, eenmaal per half
jaar, betreffende de uitvoering (voortgang) van de inspecties en het geven van inzicht in de
onderhoudsstatus o.a. door middel van rapportages.

Per halfjaar rekening houden met 2 uur overleg met afdeling Stadswerken Infra & Services.
De Contractant is verantwoordelijk om eenmaal per jaar (moment nader te bepalen in
overleg met gemeentelijke beheerder) verbeteringen aan de installaties aan te geven bij de
Gemeente, met het doel de betrouwbaarheid en veiligheid te optimaliseren en
energieverbruik te verlagen. Bij de verbeteringen dient een begroting te worden ingediend.
Overleg te combineren met halfjaaroverleg conform bepaling 11.2

Contractant stelt gespreksverslagen op en legt deze voor aan de Opdrachtgever ter
goedkeuring.

12. EVALUATIE

De Gemeente evalueert 1 x half jaar de uitvoering van de Opdracht door Contractant met
het doel bij het aflopen van de Raamovereenkomst een eindoordeel over het presteren van
de Contractant te kunnen geven.

De Gemeente evalueert de prestaties in ieder geval op kwaliteit van de uitvoering, de
(kost)prijs voor de uitvoering, service/dienstverlening en de algemene ervaring met
Contractant.

Bij de vitvoering van deze Opdracht meet de Gemeente de Prestaties van de Contractant
als volgt: Met de module prestatiemeten zoals omschreven in de aanbestedingsleidraad.

13. SOCIAL RETURN
Contractant verplicht zich gedurende de looptijd van het contract een waarde gelijk aan 5%
van de uiteindelijke opdrachtwaarde aan te wenden voor Social Return.
Contractant stelt in overleg met de Gemeente (Bureau Social Return) prestatieafspraken
op, waarin de precieze invulling van de Social Return verplichting wordt vastgelegd. Deze
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13.3

13.4

prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van betreffende overeenkomst.
Contractant levert één keer per halfjaar, uviterlijk 20 kalenderdagen na afloop van het halve
jaar, een rapportage in waaruit blijkt dat contractant zijn social return verplichtingen heeft
voldaan.

De gemeente Amsterdam (Bureau Social Return) faciliteert Contractant waar mogelijk bij
de invulling van de Social Return verplichting, en monitort de ondernomen activiteiten en
resultaten verbonden aan de betreffende Social Return verplichting.

Indien Contractant zijn Social Return verplichting niet of niet geheel nakomt wordt het
resterende bedrag van de verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter
hoogte van 100% van het resterende bedrag, bij de Contractant in rekening gebracht.

14. BELEIDSREGEL INTEGRITEIT EN OVEREENKOMSTEN

Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten, verder te noemen "BIO”
van toepassing. De BIO is op internet te vinden en te downloaden op
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-

handelen/beleidsstukken-bio/

14.1

14.2

14.3

Contractant verklaart kennis te hebben kunnen nemen van de BIO en verklaart door
ondertekening van deze overeenkomst er uvitdrukkelijk mee in te stemmen dat de BIO
alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking wordt gesteld.

Contractant verklaart dat op het moment van het sluiten van deze Overeenkomst geen

Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder Integriteitsrisico wordt verstaan:

a. het door Contractant verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan
misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5van de BIO. Onder deelnemen
aan een misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken
en medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht;

b. het feit dat tegen Contractant strafvervolging is ingesteld;

c. het door Contractant niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale
zekerheidsbijdragen en/of belastingen.

Contractant verklaart geen kennis te hebben van Integriteitsrisico’s die op aan Contractant
gelieerde partijen van toepassing zijn. Personen of partijen worden in ieder geval, maar niet
uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan Contractant indien zij:

e direct of indirect leiding aan Contractant geven;

e  bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben

vervuld;

e over Contractant zeggenschap hebben;

e  aan Contractant vermogen verschaffen;

e onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW;

e of anderszins in een samenwerkingsverband tot Contractant T staan.


https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/

Gemeente Amsterdam Datum 28 juni 2021

Raamcontract Al 2021-0053 Beheer & onderhoud Perceel 1 openbare stroomkasten Pagina 10 van 13

14.4

14.5

14.7

14.9

14.10

14.11

Contractant verplicht zich om zich gedurende de looptijd van de overeenkomst te
onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden verstaan de
gedragingen als bedoeld in het tweede lid onder a en c van dit artikel.

De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel sa Wet Bibob over
Contractant om advies vragen alvorens opschorting of ontbinding van de overeenkomst,
dan wel beéindiging van de rechtshandeling, indien een van de situaties zich voordoet zoals
bedoeld in artikel g, derde lid Wet Bibob.

Contractant zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra Contractant
kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek of dat
tegen Contractant of een aan Contractant gelieerde partij strafvervolging is ingesteld.

Contractant meldt aan de Gemeente elke overname van de onderneming van en elke
wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een
significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap
groter dan 10% significant is).

De Gemeente heeft het recht om Contractant gedurende de looptijd van de Overeenkomst
te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de Gemeente hiertoe de
medewerking van Contractant nodig heeft, zal Contractant deze op eerste verzoek
verlenen.

De Gemeente heeft het recht om door Contractant bij de uitvoering van deze overeenkomst
te betrekken derden te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Contractant staat
ervoor in dat bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden hun
medewerking aan deze screening daartoe op eerste verzoek van de Gemeente verlenen. Op
grond van een Integriteitsrisico kan de Gemeente de inschakeling van een derde partij
weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze derde partij wordt beé&indigd, tenzij
voornoemde beéindiging in redelijkheid niet van de Contractant kan worden verlangd.

De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente, tenzij de
Overeenkomst naar aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beéindigd op
basis van lid 11 van dit artikel.

De Gemeente kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst tussen
de Contractant en de Gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of
beéindigen door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot
vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen,
indien:
e  Contractant niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde
in het tweede punt van dit lid;
e  Contractant of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of
deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO;



Gemeente Amsterdam Datum 28 juni 2021

Raamcontract Al 2021-0053 Beheer & onderhoud Perceel 1 openbare stroomkasten Pagina 11 van 13

Contractant of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of
deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO;

Contractant of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep
heeft begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO;

Al dan niet blijkend vit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door
de Contractant mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten
verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare
feiten te plegen of (iii) dat teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is
gepleegd;

Door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen Contractant of een aan
Contractant gelieerde partij is ingesteld;

Contractant niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale
zekerheidsbijdragen en/of belastingen;

Contractant of de derde partij als vermeld in lid g van dit artikel onvoldoende
zijn/haar medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de
Gemeente of een in opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld
maar niet vitsluitend als sprake is van een omstandigheid als beschreven in artikel 4
Wet Bibob;

Ten aanzien van Contractant of aan Contractant gelieerde partij sprake is van andere
integriteitsrisico’s dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de
Overeenkomst in redelijkheid niet van de Gemeente kan worden gevergd.

14.12 Alvorens de Gemeente overgaat tot het opschorten, of beéindigen door middel van

14.13

14.14

ontbinding of wel opzegging conform lid 11, zal de Gemeente beoordelen of de te nemen
maatregel proportioneelis in het licht van de ernst van de geconstateerde integriteitsrisico
en de al genomen maatregelen door de Contractant.

Indien de Gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel of
gedeeltelijk beéindigt, verbeurt Contractant onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of
formaliteit is vereist, jegens de Gemeente een boete ten bedrage van € 90.000,- zonder dat
de Gemeente enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht van de
Gemeente om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Contractant vrijwaart de Gemeente voor claims van derden als gevolg van een opschorting,
ontbinding of beéindiging van de Overeenkomst.

15. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

n.v.t. <<>>.

16. DUURZAAMHEID
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In de verschillende stappen van het inkoopproces maakt de gemeente Amsterdam
afwegingen op basis van de Leidraad Duurzaam Inkopen. Gemeente Amsterdam wil de
verduurzaming van de stad versnellen. Hiertoe is de Agenda Duurzaamheid opgezet, zie de
website www.amsterdam.nl/duurzaam.

Bij de inspecties en het dagelijks beheer & (groot) onderhoud wordt voorgeschreven dat dit
vanaf 21 september 2022 dient te gebeuren middels een ongemotoriseerd of emissie loos
vervoersmiddel. Voor inspecties geldt dat de voorkeur gaat naar het inzetten van een
ongemotoriseerd vervoersmiddel. Alle in te zetten handgereedschap moet emissie loos zijn.

17. OVERMACHT

Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen,
ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, verlate aanlevering of
ongeschiktheid van de uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen,
liquiditeitsproblemen- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de opdrachtnemer of
tekortschieten van de door hem ingeschakelde derden.

18. GESCHILLEN
18.1 In het geval van een geschil zullen Partijen onverwijld met elkaar in overleg treden om tot
een oplossing te komen. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om tot een oplossing
te komen. Als Partijen niet tot een oplossing komen, zal het geschil worden voorgelegd aan

de bevoegde rechter te Amsterdam;
18.2 Op de Raamovereenkomst is Nederlands recht van toepassing;

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Amsterdam op INVULLEN

Namens de Gemeente Namens Contractant

INVULLEN INVULLEN

BIJLAGEN:
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1. Aanbestedingsleidraad (Al 2021-0053), inclusief bijlagen
2. Programma van Eisen (Al 2021-0053), inclusief bijlagen
3. De Nota van Inlichtingen, zoals verstrekt in de aanbestedingsprocedure
4. De Inschrijving van Contractant, inclusief alle bijlagen
5. De Algemene Inkoopvoorwaarden

Contractant verklaart dat de Algemene Inkoopvoorwaarden aan Contractant ter hand zijn gesteld.
Paraaf Contractant:



