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 3e Nota van Inlichtingen 
 

Beheer & Onderhoud openbare stroomkasten 

  



1 Mededelingen aanbestedende dienst 

 

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende 

dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in “leidraad”, hoofdstuk 6 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten 

welke zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, Deel II C 

Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, 

beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en “Ja” invult dient er van elk van de 

betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend. 

  

2 Contractuele wijzigingen 

Er is een concept raamovereenkomst voor perceel 2 AI 2021-0053, d.d. 7 juli 2021 als bijlage 21 bij deze nota toegevoegd. Deze is specifieker 

gemaakt ten opzichte van de reeds eerder gepubliceerde concept raamovereenkomst AI 2021-0053, d.d. 14 juni 2021 (bijlage 8), zonder dat er 

sprake is van grote wijzigingen.  

 

 



3 Vragen en antwoorden 

Er zijn voor deze 3e nota van inlichtingen 19 vragen gesteld. 

 

nr. Vraag Antwoord 

51 Perceel 1: Er wordt een VCA** als geschiktheidseis gevraagd.  

Omdat de inspectie door eigen personeel wordt uitgevoerd is een 

VCA** "overkill" en zou kunnen worden volstaan met VCA*. Is het 

toegestaan om met VCA* in te schrijven. 

 Nee 

52 Perceel 2: Moet het slaan van een nieuwe aardpen in de 

plaatsingskosten worden meegenomen. 

Ja. 

53 Perceel 2: Klopt het dat de kosten van de netbeheerder zijn 

uitgesloten ? 

Ja. 

54 Perceel 2: In de prijs moet ook een bodemonderzoek worden 

verwerkt. Houd dit in dat we voor alle locaties een 

bodemonderzoek moeten uitvoeren bij zowel het verwijderen als 

plaatsen van een installatie. 

Ja, tenzij verwijdering en plaatsing in combinatie kan worden uitgevoerd of 

meerdere plaatsingen op 1 locatie uitgevoerd dienen te worden. Hiermee wordt 

het aantal uit te voeren bodemonderzoeken beperkt. Dit wordt in de 

deelopdrachten besproken. 

55 Mag bij ongemotoriseerd vervoermiddel voor inspecties ook geen 

gebruik gemaakt worden van enige vorm van oplaadbare 

vervoersmiddelen welke zonder vergunning ingezet kunnen 

worden binnen de gemeentegrenzen? 

Als hiermee elektrische (bak) fietsen,  brommers of auto’s worden bedoeld is dat 

toegestaan. 

56  Perceel 2: Moet het ICT-systeem door de aannemer worden 

aangeleverd 

Alleen de beheerapplicatie, conform eis 4.3, moet worden geleverd.  

57 Perceel 2: Heeft de gemeente Amsterdam afspraken met Liander 

over het leveren van slimme meters? 

De kosten welke hiervoor uitvloeien zijn op dit moment onbekend. 

Er zijn op dit moment geen afspraken met Liander. De kosten die worden 

gevraagd in de inschrijfstaat betreffen begeleidingskosten voor afstemming met 

de netbeheerder voor het plaatsen van de meter.  



Kan de meter 1 op 1 (zonder verdere aanpassingen) uitgewisseld 

worden ? 

Indien er aanvullende kosten zijn voor het maken van fysieke aanpassingen in een 

kast ten behoeve van het plaatsen van de slimme meter moet dit op offerte basis 

worden uitgewerkt.  

58 Perceel 2: Indien een storing aan de netbeheerderszijde optreedt 

zijn we afhankelijk van de netbeheerder. We kunnen hier niets aan 

doen. 

Hoe gaat de gemeente hier mee om.  

Dan kan de storing naar verwachting niet binnen 4 uur worden verlopen. Dit 

betreft overmacht en dient wel aangetoond te worden door opdrachtnemer en 

vervolgens wordt dit besproken met opdrachtgever en gezamenlijk afgehandeld. 

59 Perceel 2: Indien er geen stroom is kan bijvoorbeeld: de 

beveiliging eruit liggen, draad los of netbeheerder storing hebben. 

Door wie wordt de urgentie bepaald ?. 

Als beheerders contact opnemen bepalen zij het urgentieniveau, dit zal het geval 

zijn in veruit de meeste situaties (80%). Voor de overige 20% geldt dat een 

urgentie 1 aangehouden moet worden wanneer er een actieve stroomlevering aan 

een gebruiker wordt onderbroken. 

60 Perceel 2: Hebben we toegang tot GISIB Nee, GISB is een interne (gemeente Amsterdam) database. Op verzoek kunnen 

gegevens worden uitgewisseld. De beheerapplicatie, conform eis 4.3, moet 

gegevens naar GISIB kunnen sturen via een API. 

61 Zoals bekend stijgen de prijzen momenteel enorm. 

Afgelopen drie maanden zijn er prijzen van grondstoffen 

verdubbeld. Men verwacht aankomende periode dat de 

materiaalprijzen nog veel verder stijgen. Hoe dienen we hier mee 

om te gaan? 

 Voor materiaalprijzen geldt het volgende. Gemeente Amsterdam erkent dat 

momenteel forse prijsfluctuaties bestaan, die in dit geval betrekking hebben 

op het materiaal van de stroomkasten. 

 Aanbieders dienen de ingediende materiaalprijzen te baseren op de situatie 1 

juli 2021. De prijzen hebben een gestandsdoeningstermijn van 3 maanden (dus 

tot 1 oktober. 

 We gebruiken de materiaal specifieke index (CBS Metaalproductenindustrie-

25) om eventuele prijsfluctuaties na 1 oktober te verrekenen. 

 Daarvoor is opdrachtnemer aan zet om een deugdelijke onderbouwing te 

leveren.  

 Een eventuele “aanzienlijke” kostenverandering ten gevolge van 

materiaalprijzen wordt verrekend door de verandering (gebaseerd op de 

afgesproken materiaal specifieke index) te bepalen en daar het 

ondernemersrisico van af te trekken 

 



62  PvE: Hoort het aanvullen van ontbrekende tekeningen en 

actualiseren van tekeningen van de bestaande installaties tot de 

werkzaamheden van opdrachtnemer? Als dit het geval kan er 

worden aangeven om hoeveel installaties het indicatief gaat? 

Er is onvoldoende zicht op het aantal installaties waarbij de tekeningen ontbreken 

en/of niet actueel zijn. Opdrachtnemer dient dit tijdens de eerste 

onderhoudsronde op te merken. Na 1 september 2022, bij oplevering van het 

MJOP conform eis 4.1.8, is er een volledige inventarisatie van het aantal 

ontbrekende tekeningen. Op basis hiervan wordt er een separate offerte 

uitgevraagd om alle ontbrekende documentatie op te stellen en te actualiseren. 

Als dat vervolgens uitgevoerd is geld voor alle kasten de eis dat documentatie niet 

meer dan een maand achterloopt op de feitelijke situatie (eis 4.2.4). Het verwerken 

van de documentatie valt vervolgens onder de gebruikelijke 

onderhoudswerkzaamheden en dient daarmee opgenomen te zijn in de tarieven 

voor het voeren van regulier onderhoud en visuele inspectie (conform 

inschrijfstaat). 

63 Is het mogelijk om de inschrijfdatum te verplaatsen naar week 34? 

Dit wegens vakantieperiode (start deze week). Dit heeft geen 

nadelige invloed op de totale planning. Deze verplaatsing 

aanbieders meer tijd en flexibiliteit tijdens afwezigheid van diverse 

betrokken en verplaatsing komt de kwaliteit van de inschrijving 

ten goede. 

Nee, dit is niet mogelijk. Het verplaatsen van de inschrijfdatum heeft invloed op de 

planning van het aanbestedingsteam. Opdrachtgever is van mening dat 

inschrijvers voldoende tijd hebben om een goede aanbieding te doen. 

64 PvE: 4.11 en 4.12 controller: waar dienen in de inschrijfstaat de 

periodieke kosten voor de controller worden verwerkt? 

Kosten voor data van de controller (simkaart), buiten de onderhoudskosten om, 

dienen niet in de inschrijfstaat meegenomen te worden. Opdrachtgever regelt zelf 

het datacontract vanuit de eigen IT-afdeling. 

65 PvE: 4.14.6 afvoeren grond: in Amsterdam is het verplicht bij de 

afvoer van grond een stortbon te bezitten om deze grond aan te 

kunnen bieden bij de grondbank (zie ook nota bodembeheer 

gemeente Amsterdam). Zorgt opdrachtgever per te plaatsen kast 

voor deze stortbon? Dan kan de inschrijver de grond op een 

wettelijke basis afvoeren naar de grondbank. 

Ja, dit wordt door opdrachtgever geregeld. 

66 Inschrijfstaat perceel 2: Opslag werkzaamheden, dient er in de 

gele kolommen (rij 51 t/m 55) een bedrag of een percentage te 

worden opgegeven? 

Hier dient een percentage ingevuld te worden. 



67 PvE V1.3 perceel 2: 4.3.1 Beheerapplicatie, Alle gegevens dienen in 

een online beheersysteem van de opdrachtnemer te worden 

verwerkt. De term "Alle" is niet SMART wij verzoeken u duidelijk 

te specificeren welke  gegevens in een online beheersysteem 

beschikbaar dient te zijn naast de beschikbare tekeningen, GPS-

coördinaten, onderhoudsrapportages en andere meldingen 

behorende bij de stroomkast. 

De documenten behorende bij de kast, inclusief aanvullende specifieke 

fabrieksdocumentatie (zoals bijvoorbeeld van de toegepaste controller), welke 

conform geldende wet- en regelgeving beschikbaar moet zijn. 

68 PvE V1.3 perceel 2: 4.3.3 Nieuwe informatie, toevoegen van 

nieuwe informatie, aan wat voor informatie moet hier worden 

gedacht?  

 

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om aanvullende documentatie of andere type 

documenten die specifiek behoren bij een stroomkast waarvan op een later 

moment besloten wordt dat deze alsnog in de beheerapplicatie opgeslagen dient 

te worden. Het is voor opdrachtgever van belang dat er enige flexibiliteit is in het 

‘vullen’ van het beheersysteem. Het doel hiermee is om aan de wet te voldoen en 

zo efficiënt mogelijk beheer te kunnen voeren voor zowel opdrachtgever als 

opdrachtnemer. 

69 In het PvE staat bij 4.10 Ontwerp nieuwe kasten: 4.10.4 

Uitgangspunten ontwerp: Maximale maatvoering aan de 

buitenzijde 120cm x 120cm (LxB). Dit is een onterechte beperking 

van de ontwerpvrijheid van gegadigden.  

 

Vraag: Welke wet/norm bepaalt deze maximale afmeting en wat is 

de relevantie van deze maximale afmeting wetende dat de AD 

hiermee bereikt dat ze bepaalde marktpartijen begunstigt ten 

opzichte van andere marktpartijen? Dit klemt, temeer omdat in 

een eerdere aanbesteding (AI 2018-630) een dergelijke eis niet is 

gesteld en de ontwerpvrijheid op dat punt dus niet werd ingeperkt 

voor vergelijkbare stroomkasten. Wij verzoeken u uitsluitend 

eisen te stellen die niet bepaalde partijen in een gunstiger positie 

brengt ten opzichte van andere partijen. Dat doet u door het 

stellen van deze eis nu helaas wel. 

In het belang van ruimtebeperkingen, het feit dat een nieuw te plaatsen kast 

meestal op dezelfde plek komt als de huidige kast en vanwege eisen voor een mooi 

straatbeeld (objecten niet in het zicht en zo compact mogelijk) is een maximale 

maatvoering opgenomen.  

In het voortraject is gekeken naar een compacte inpasbaarheid in de binnen 

maatvoering. Vanaf de binnenmaatvoering is een te verwachte buitenmaatvoering 

opgenomen. In het voortraject is gekeken naar de moduleruimte die het aantal 

componenten in beslag neemt inclusief reserveruimte, de warmteontwikkeling en 

functionele omschrijving rondom de werking van de kast, zoals aantal deksels. De 

maatvoering van maximaal 1,20 m x 1,20 m biedt voldoende vrijheid voor een goed 

ontwerp. Desondanks biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om daar onder 

voorwaarden van af te wijken. Deze voorwaarden zijn:  

Indien blijkt dat er een voordeel behaald kan worden in een afwijking op de 

maatvoering, zijn wij derhalve bereid een afwijking toe te staan van maximaal 

15% in de lengte en/of breedte waarbij hierboven benoemde punten en de 



eisen onder 4.10.4 en eisen uit bijlage 6 van het PvE niet in het geding mogen 

komen. Deze afwijking dient dan wel goed onderbouwd te worden. 

Het principe van deze aanbesteding is dat opdrachtgever denkt aan een opmaat 

gemaakte en compacte kast voor de Gemeente Amsterdam die voldoet aan de 

gestelde eisen 

De eerdere aanbesteding (AI 2018-0630) ging over evenementenkasten. De kasten 

die binnen deze aanbesteding in de nabij toekomst vervangen gaan worden 

betreffen andere type kasten (met een andere gebruikersgroep, m.n. markten).  

  

 

4 Bijlagen 

Bijlage 21 Concept raamovereenkomst perceel 2, AI 2021-0053, d.d. 7 juli 2021. 

 


