
3e nota van inlichtingen bij aanbesteding architectuurdiensten station Zoetermeer 
24 september 2021 

 

 Onderdeel  Paragra

af/ 

Bijlage 

Blz Vraag Antwoord 

1    In de fase van het Structuurontwerp worden ingenieursdiensten 
gevraagd (zie bijlage 8, kruisjeslijst). Is het uitgangspunt juist dat 
de architect/opdrachtnemer hiervoor zelf een ingenieursbureau 
inschakelt? 

Voor het SO zijn beperkte IB diensten noodzakelijk. 

Voor zover die wel uitgevraagd en aangegeven zijn in 

de STB onder ‘architect’ is het inderdaad de 

bedoeling dat de architect hiervoor een IB inschakelt. 

Zie ook het antwoord op vraag 20. 

2    
Kan het ingenieursbureau dat in de fase van het Structuurontwerp 
door de architect/opdrachtnemer wordt ingeschakeld ook 
opdrachtnemer zijn van nader uit te vragen tender 
ingenieursdiensten stationsomgeving Zoetermeer? 

Dat kan inderdaad, er zijn geen belemmeringen. 

3 situatietekening   Is er een gedetailleerde situatietekening, bij voorkeur 3d  met 

kavels, bestaande bebouwing en niveaus beschikbaar? 

Er worden na gunning een 3D inmeting, alsmede de 

bouwtekeningen van het bestaande poortgebouw in 

pdf verstrekt. 

4 teamintroductie, 

organogram, 

CV’s van 

teamleden of 

een plan van 

aanpak 

  In de te uploaden documenten voor de ‘selectiefase’ is geen 

ruimte voor een teamintroductie, organogram, CV’s van 

teamleden of een plan van aanpak. Mogen deze in een apart 

document of als deel van het visiedocument aangeleverd 

worden? 

De beoordeling vindt plaats op basis van de 

ingeleverde visie en presentatie. Voor zover u de 

genoemde informatie relevant vindt voor de 

beoordeling dient u deze in het visiedocument op te 

nemen. Daarnaast is geëist dat degenen die de 

uitvoering van de opdracht doen ook de presentatie 

verzorgen. Daarbij is het ook mogelijk om teamleden 

te introduceren indien u dat voor de beoordeling 

relevant vindt. 

5 indiening en 

presentatie 

uploaden 

  Volgens het beschrijvend document worden alleen de 5 hoogst 

scorende partijen uitgenodigd tot het geven van een presentatie 

op 22 oktober.  

Via tendernet kan de inschrijving niet worden opgeslagen als er 

geen presentatie wordt geüpload.  

Betekent dit dat alle partijen hun presentatie op 15 oktober 

dienen in te leveren? Mag deze presentatie tussen 15 en 22 

De presentatie hoeft niet vooraf geüpload te worden. 

 

Als systeem dit wenst kunt u een eenvoudig bestand 

uploaden bij de gunningscriteria “presentatie” dat 

deze volgt op 22 oktober. 



oktober aangepast worden aangezien deze niet meeweegt als 

selectiecriterium voor het geven van een presentatie? 

6 referenties   In Bijlage 1, Formulier t.b.v. referenties is weinig ruimte  om een 

toelichting te geven op de referenties en is geen ruimte voor 

beeldmateriaal van de referenties. Mogen deze samen met de 

team introductie en CV’s aan worden geleverd in een apart 

document? 

U mag per referentie maximaal 2 A4’tjes aan 

aanvullende informatie als bijlage bij het formulier voor 

de referenties aanleveren. 

7 inhoud en 

bedoeling bijlage 

vijf 

  In bijlage 5, wensen, staan 5 wensen die beantwoord dienen te 

worden. In tabel 2, hoofdstuk 8 worden punten toegekend aan 

slechts 4  van deze wensen. Wens 3 van 5, in  bijlage 5 ,luidt 

‘Gevraagd wordt om een visie te geven hoe dit gevoel in de 

definitieve en tijdelijke situaties, waarbij nog niet alle onderdelen 

gerealiseerd zijn, vormgeven wordt.’ Dient deze vraag apart 

beantwoord te worden of vormt deze vraag onderdeel van wens 

2? 

De tekst ‘Gevraagd wordt….’ Behoort inderdaad tot de 

2e wens. Het is dus geen afzonderlijke vraag. 

8 volgorde wensen 

bijlage vijf 

  Mag de volgorde waarop de wensen uit bijlage 5 worden 

beantwoord aangepast worden? 

Dit is toegestaan. 

9 plankaart 

beschikbaar 

  In Bijlage 12 gebiedsvisie stationsgebied van Team-V zijn 

zooms van een ‘plankaart’ verwerkt op pagina 28. Kan deze als 

dwg of pdf beschikbaar worden gemaakt voor alle inschrijvers? 

Bijgevoegd is de kaart van het structuurontwerp. Dit is 

de meest actuele kaart van het gebied. 

10 demarcatie 

plintgebouw 

  Wat is de exacte demarcatie van het plintgebouw voor deze 

opdracht en kan dit eenduidig op een plattegrond weergegeven 

worden? 

In de bijlage van het PvE Plintgebouw is een 

voorstudie opgenomen. Hierin is eveneens een 

demarcatie tekening opgenomen met oostelijk 

plangebied, westelijk plangebied en entreehal. Het 

westelijk plangebied en de entreehal behoren tot de 

scope en demarcatie van het plintgebouw. Daarbij 

mogen de onderste drie verdiepingen van de 

westelijke toren van het poortgebouw in de plannen 

geïntegreerd worden. 

11 achtergrond en 

samenstelling 

team 

  Is het mogelijk om naast bijlage 6 een bondige uitleg te geven 

over hoe het team is gestructureerd en wat de verhouding zijn 

tussen de verschillende architecten (architect 1 tot en met 

architect 9)? 

Indien de opdracht gegund wordt kan dit in een 

startoverleg toegelicht worden. Indien u het voor de 

beoordeling relevant acht, dan kunt u het in het 

visiedocument of in de presentatie toelichten. 



12 Beschrijvend 

document V2.0 

  In het Beschrijvende document V2.0 is een passage 

toegevoegd, waarin staat dat alle ingezonden stukken eigendom 

worden van de gemeente, inclusief auteursrechten. Het is ons 

inziens buitenproportioneel en mogelijk zelfs in strijd met de 

Auteurswet om de auteursrechten van de ontwerpen van alle 

gegadigden in eigendom te nemen. Wilt u paragraaf 4.5 laten 

vervallen, en u houden aan artikel 45 van DNR2011, eventueel 

aangevuld met: "Alle intellectuele-eigendomsrechten die 

ontstaan bij de uitvoering van de opdracht door de adviseur, 

berusten na oplevering bij de opdrachtgever voor zover dat 

noodzakelijk is ten behoeve van gebruik van en de exploitatie 

door de opdrachtgever." 

Er wordt niet aan alle gegadigden een ontwerp 

gevraagd. Wel moet een visie op de opgave 

ingeleverd worden. Wij zijn akkoord om de 

eigendomsoverdracht inclusief auteursrecht alleen 

voor de winnende visie te laten plaatsvinden. Voor 

alle producten die vanaf gunning tijdens de uitvoering 

van de opdracht worden geproduceerd geldt hetgeen 

hierover in het beschrijvend document is opgenomen. 

13 Bijlage 5   Bijlage 5, 3e bullet: 'Gevraagd wordt om een visie te geven hoe 

dit gevoel (...) vormgegeven wordt.' Kunt u bevestigen dat u met 

'gevoel' het gevoel van veiligheid en overzicht bedoelt? En klopt 

het dat deze 3e bullet eigenlijk bij de 2e bullet hoort? 

Zie het antwoord op vraag 7. 

14 Addendum 

gemeente 

Zoetermeer bij 

DNR 2011;  en 

2de nota van 

inlichtingen 

  Addendum gemeente Zoetermeer bij DNR 2011; Artikel 14, lid 1 

(gevolgschade), Artikel 15 (beperking) 

2e Nota van Inlichtingen; vraag 1 

 

De afwijkingen van de DNR ten aanzien van aansprakelijkheid 

hebben we voorgelegd aan onze verzekeringsmaatschappij 

waaruit blijkt dat een deel van het risico niet te verzekeren is. Dit 

is onwenselijk. Op dit moment is de tijd te kort binnen de 

beschikbare vragenronden om een tekstvoorstel de formuleren 

voor een passende aansprakelijkheid bij de opdracht. Bent u 

bereid om na een voorlopige selectie, voorafgaand aan de 

daadwerkelijke opdracht hierover in gesprek te gaan voor een 

eventuele aanpassing? 

Het niet op voorhand instemmen met de voorwaarden 

(zoals wordt voorgesteld) is een inschrijving onder 

voorwaarden die terzijde gelegd wordt. 

De beperking van de gevolgschade uit het 

Zoetermeerse addendum, aangevuld met hetgeen in 

de tweede nota is toegevoegd, is op verzoek van een 

geïnteresseerde partij verder beperkt en ons inziens 

gebruikelijk bij opdrachten van deze omvang.  

Overigens is artikel 14.6 uit de DNR eveneens van 

toepassing. 

15 inschrijving via 

Tenderned 

  Aangaande het invullen van de inschrijving op Tenderned. Bij 

het tabje Gunningscriteria staan drie te beantwoorden 

onderdelen. We gaan ervan uit dat wij het onderdeel Presentatie 

nu echter nog niet kunnen en hoeven te beantwoorden op 

Tenderned. Althans nog geen presentatiebestand toe te voegen. 

Zie het antwoord op vraag 5. 



Wat verwacht u hier van de inschrijvers bij de inschrijving op 15 

oktober aanstaande? 

16 inschrijving via 

Tenderned 

  Aangaande het invullen van de inschrijving op Tenderned. Waar 

moeten de twee referentieprojecten worden geplaatst? 

Deze kunnen geplaatst worden onder “overige 

documenten” 

 

17 6.4 Technische 

en 

beroepsbekwaa

mheid 

  Is het toegestaan of verlangd om beeldmateriaal toe te voegen 

bij de twee referentieprojecten? 

Zie het antwoord op vraag 6. 

18 leidraad - Bijlage 

5 Wensen 

  Is het toegestaan het equivalent 5 (vijf) pagina’s A3 liggend in te 

dienen? Dit is het equivalent van 10 pagina’s A4. 

Dat is toegestaan. 

19 Met betrekking 

tot het antwoord 

op vraag 21 van 

“2e nota van 

inlichtingen_Defi

nitief_3 sept 

2021.pdf” 

  In het antwoord op vraag 21 van NvI 2 wordt gesproken over 

een gewogen gemiddelde van de uurtarieven. Wij vinden in de 

gunningscriteria niet terug dat hierop beoordeeld wordt. Kunt u 

toelichten wat u met dit deel van het antwoord bedoelt? 

Het gaat hier om het subcriterium 1 zoals beschreven 

op pagina 45 en 46 van het beschrijvend document. 

Op pagina 47 van het beschrijvend document worden 

de 3 subcriteria samengevat voor het 

gunningscriterium prijs. Hierbij telt het gewogen 

gemiddeld uurtarief met een weegfactor 1,8 mee. 

20 Met betrekking 

tot het antwoord 

op vraag 25 van 

“2e nota van 

inlichtingen_Defi

nitief_3 sept 

2021.pdf” 

  U geeft aan dat u er waarde aan hecht dat de architect ‘’op alle 

onderdelen verantwoordelijkheid neemt’’ in de SO-fase als het 

om taken gaat die buiten haar expertise liggen. U geeft aan dat 

de SO-fase en de VO-fase van het plintgebouw en 

fietsverbinding in dezelfde periode (eerste kwartaal 2022) 

gereed moeten zijn. Gezien de korte tijd tot aan dat moment 

vanaf nu gerekend zullen deze fasen voor het grootste deel 

parallel lopen. Het is dan onlogisch om bijvoorbeeld taken m.b.t. 

constructies en bouwfysica voor het SO-deel bij de architect 

neer te leggen en dit bij het VO bij het IB te laten. Wij verzoeken 

u dringend om de IB-taken in de SO-fase bij het IB neer te 

leggen en niet bij de architect. Indien u dit niet van plan bent dan 

verzoeken wij u om de keuze voor deze werkwijze te motiveren. 

De werkzaamheden voor het SO blijven integraal een 

verantwoordelijkheid voor de architect. U heeft een 

terecht punt wat betreft de IB werkzaamheden voor 

het VO van het plintgebouw en de fietsbrug die deels 

parallel zullen lopen. Voor deze onderdelen zullen wij 

het IB ook in de SO fase beschikbaar stellen. Voor de 

overige onderdelen gebeurt dit nadrukkelijk niet. Wel 

hebben wij de STB taken nog iets verder beperkt (zie 

bijlage), waarbij adviezen over installaties, 

constructies en geotechniek naar de VO fase worden 

verlegd. Binnen het projectteam van de gemeente is 

hier voldoende kennis en ervaring over beschikbaar 

om op niveau van SO hierin mee te denken. Alle 

overige taken (waaronder ook bouwfysica en 

akoestiek) vallen nadrukkelijk onder de opdracht van 



de architect, indien nodig kan hiervoor een 

onderaannemer worden ingeschakeld.  

21 Prijsopgave   In onze ogen is de weegfactor voor de prijsopgave van 40% van 

het geheel van de beoordeling bijzonder groot gezien de aard, 

complexiteit, gevoeligheden en tijdspanne van de totale opgave. 

U bent immers op zoek naar een ontwerppartner en architect 

waarmee u een duurzame samenwerking aan kunt gaan. Als de 

score op visie, inhoud en klik met het projectteam hoog is dan 

zou het jammer zijn om op de korte termijn geld te sparen op de 

inschrijfsom maar op de langere termijn te verliezen op het 

proces en mogelijk juist daardoor op hogere kosten uit te komen. 

Gebruikelijker is een percentage van circa 25%. Bent u bereid 

dit percentage inderdaad aan te passen (en bijvoorbeeld visie op 

de opgave en presentatie te verhogen naar resp. 45% en 30%). 

Ons inziens is dit niet ongebruikelijk, dit wordt niet 

aangepast. 

22 Bijlage_10i_PVE 

Bussen 

stationsomgevin

g Station 

Zoetermeer 

  Vraag: wat is de te verwachten intensiteit van het busverkeer?  

Bijvoorbeeld hoeveel bussen per uur per richting, tijdens 

ochtend, avondspits en daluren? 

In de bijlage is een verwachte dienstregeling voor 

2030 uitgewerkt. Het betreft indicatief in totaal 74 

aanlandende bussen per uur in de spits. In de daluren 

zal dit grofweg de helft zijn. Dit is niet exact 

uitgewerkt, maar ook niet maatgevend. 

23 Bijlage_10i_PVE 

Bussen 

stationsomgevin

g Station 

Zoetermeer 

  Hoe is frequentie- of gelijktijdigheid van het busverkeer 

verdeeld?  

bijvoorbeeld, kent het busverkeer een continue (door)stroom van 

passagiers of  

wordt de intensiteit afgestemd op de aankomst en 

vertrekmomenten van het treinverkeer en randstadrail? 

De vertrekmomenten zullen altijd zoveel mogelijk 

worden afgestemd tussen de verschillende 

vervoerswijzen. Zoals uit de verschillende frequenties 

blijkt (variërend van 2 tot 30 keer per uur) is dat niet 

altijd mogelijk. Daarbij zal de intensiteit rond de 

maatgevende treinaankomsten pieken (viermaal per 

uur overdag en momenteel tweemaal per uur in de 

avond) terwijl er ook een continue doorstroming van 

bussen en passagiers is. In de avonden zullen de 

pieken ten opzichte van de continue stroom van 

reizigers groter worden. Overdag zullen grofweg de 

helft van de reizigers in de pieken arriveren, in de 

avond zal grofweg 75% van de reizigers in de pieken 

arriveren. 

24 Bijlage_10i_PVE 

Bussen 

  Is in de te verwachten opschaling van de reizigersaantallen de 

toekomstige intensifiëring van bebouwing van Masterplan Entree 

In de bijlage zijn reizigersaantallen meer in detail 

uitgewerkt. De verwachting is dat het aantal 



stationsomgevin

g Station 

Zoetermeer 

en de ontwikkelingen aan de zuidzijde van de A12 

meegenomen? Het aantal NS-reizigers van ca. 5000 per dag is 

zoals wij bezien landelijk zeer laag.  

En heeft Zoetermeer de ambitie om meer inwoners uit de auto 

en in de trein te krijgen? 

treinreizigers door toevoeging van het busstation zal 

stijgen naar 8.000 in- en uitstappers per dag. Voor 

2040 loopt dit op tot 12.000 in- en uitstappende 

treinreizigers per dag. In de tabel zoals deze is 

opgenomen in de visie zijn ook prognoses voor 

reizigersaantallen voor tram, bus, voetganger, fiets en 

auto opgenomen met eveneens de verwachte 

overstaprelaties voor de prognosejaren huidig 

(uitgaande van een verplaatst busstation), 2030 en 

2040.  

25 Bijlage_10i_PVE 

Bussen 

stationsomgevin

g Station 

Zoetermeer 

  Is in de te verwachten opschaling van de reizigersaantallen de 

verdubbeling van het treinspoor meegenomen? 

Een verdubbeling van het treinspoor leidt niet 

automatisch tot een grotere bediening van het station. 

Deze kunnen ook gebruikt worden voor doorgaande 

IC-treinen. In de huidige prognoses wordt uitgegaan 

van het huidige vervoersaanbod, aangevuld met het 

busstation. 

26 Bijlage_13_Hand

elingsperspectief 

station 

Zoetermeer 

  Heeft u een indicatie van de huidige en toekomstige aantallen 

fietser- en voetgangers die gebruik maken van de Nelson 

Mandela brug als verbindingsroute en dus geen gebruik maken 

van de randstadrail of trein ? 

Voor fietsers waren dit in het najaar van 2016 bijna 

2.000 doorgaande fietsers. Door het verbeteren van 

de route is de verwachting dat dit toe zal nemen, 

mede als gevolg van de bouw van de nieuwe 

woningen. Het aantal fietsbewegingen zal zich, bij een 

aantrekkelijke en goed befietsbare doorgaande route, 

meer richting de aantallen van de huidige 

Stationsstraat begeven, waar dagelijks bijna 6.400 

fietsers passeren. Dit is een eerste indicatie, hiervan is 

geen prognose beschikbaar. Wel is dit aanleiding om 

de fietsroute op termijn via een separate route te laten 

lopen. In de bijlage zijn de aantallen van de 

verschillende fietspassages inzichtelijk. 

 Maquette   De gemeente heeft al na de afronding van de SO fase behoefte 

aan een maquette, schaal 1:500. Daarom is deze taak, die 

oorspronkelijk in het VO is gevraagd, naar het SO verplaatst. Dit 

is in de STB aangevuld. 

 

 

Aangepaste planning, zie rode tekst: 



Omschrijving Door: (uiterste) datum: 

Publicatie op TenderNed en op de TED 

(Tender Electronic Daily te Luxemburg) 

Gemeente  19 juli 2021 

Eerste mogelijkheid tot stellen vragen Inschrijver 28 juli 2021, 12.00u 

Publicatie eerste Nota van Inlichtingen  Gemeente  30 juli 2021 

Tweede mogelijkheid tot stellen vragen Inschrijver 27 augustus 2021, 12.00u 

Publicatie tweede Nota van Inlichtingen Gemeente 3 september 2021 

Derde mogelijkheid tot stellen vragen Inschrijver 15 september 2021 12.00 uur 

Publicatie derde nota van inlichtingen Gemeente  24 september 2021 

Indienen Inschrijving Inschrijver 15 oktober 2021, 12.00u 

Opening tijdig ontvangen Inschrijvingen Gemeente/Inschrijver 15 oktober 2021, 13.00u 

Uitnodigen partijen voor presentatie  18 oktober 2021 

Presentaties  25 oktober 2021 

Verificatiegesprek Gemeente/Inschrijver  26 oktober 2021, 10.00u 

Bericht voornemen tot Gunning Gemeente 26 oktober 2021 

Indienen bewijsmiddelen en verklaringen  Inschrijver met de Beste prijs-kwaliteitverhouding aan wie 

de Gemeente voornemens is de Opdracht te gunnen 

 1 november 2021 

Bericht definitieve Gunning  Gemeente 16 november 2021 

Streefdatum ondertekening Overeenkomst Gemeente/Inschrijver 22 november 2021 

Streefdatum aanvang Opdracht  Inschrijver 29 november 2021 

 


