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Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven.

ALGEMEEN

Peilmaten in doorsneden in meters t.o.v. N.A.P.
Maten in bovenaanzicht zijn diepgang schepen in meters.

Tekeningenlijst
Tekeningnummer Titel

NSQK-00-T-BE-OVE-001 Bestaande situatie / opruimwerkzaamheden
NSQK-00-T-BE-OVE-002 Terreinindeling
NSQK-00-T-BE-OVE-003 Stortvakken en depots
NSQK-00-T-BE-OVE-004 Bestaande situatie Reimerswaal
NSQK-00-T-BE-SIT-101 Nieuwe situatie - Overzicht en aanzicht
NSQK-00-T-BE-DRS-102 Nieuwe situatie - Doorsneden
NSQK-00-T-BE-DET-103 Details bolders, randbescherming en dilatatievoeg
NSQK-00-T-BE-DET-104 Details wrijfstijlen en gording
NSQK-00-T-BE-DET-105 Details ladders
NSQK-00-T-BE-DET-106 Details kathodishe bescherming en slotgeleider
NSQK-00-T-BE-DET-107 Details HWA
NSQK-00-T-BE-DET-108 Details drainage en brandblusputten

NSQK-00-T-BE-GWR-201 Baggerplan
NSQK-00-T-BE-WAP-401 Principe wapening deksloof en betonprop
NSQK-00-T-BE-FAS-501 Fase 0 - Bestaande situatie
NSQK-00-T-BE-FAS-502 Fase 1 - Reimerswaal kade en ligplaats 1
NSQK-00-T-BE-FAS-503 Fase 2 - Terrein inrichting aanpassen
NSQK-00-T-BE-FAS-504 Fase 3 - Ligplaats 2 en bulk terminal zeeland
NSQK-00-T-BE-FAS-505 Fase 4 - Eindsituatie

NSQK-00-T-BE-DET-109 Details slotgeleider en aansluiting Reimerswaal


