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Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven.

ALGEMEEN

Peilmaten in doorsneden in meters t.o.v. N.A.P.
Maten in bovenaanzicht zijn diepgang schepen in meters.

Tekeningenlijst
Tekeningnummer Titel

NSQK-00-T-BE-OVE-001 Bestaande situatie / opruimwerkzaamheden
NSQK-00-T-BE-OVE-002 Terreinindeling
NSQK-00-T-BE-OVE-003 Stortvakken en depots
NSQK-00-T-BE-OVE-004 Bestaande situatie Reimerswaal
NSQK-00-T-BE-SIT-101 Nieuwe situatie - Overzicht en aanzicht
NSQK-00-T-BE-DRS-102 Nieuwe situatie - Doorsneden
NSQK-00-T-BE-DET-103 Details bolders, randbescherming en dilatatievoeg
NSQK-00-T-BE-DET-104 Details wrijfstijlen en gording
NSQK-00-T-BE-DET-105 Details ladders
NSQK-00-T-BE-DET-106 Details kathodishe bescherming en slotgeleider
NSQK-00-T-BE-DET-107 Details HWA
NSQK-00-T-BE-DET-108 Details drainage en brandblusputten

NSQK-00-T-BE-GWR-201 Baggerplan
NSQK-00-T-BE-WAP-401 Principe wapening deksloof en betonprop
NSQK-00-T-BE-FAS-501 Fase 0 - Bestaande situatie
NSQK-00-T-BE-FAS-502 Fase 1 - Reimerswaal kade en ligplaats 1
NSQK-00-T-BE-FAS-503 Fase 2 - Terrein inrichting aanpassen
NSQK-00-T-BE-FAS-504 Fase 3 - Ligplaats 2 en bulk terminal zeeland
NSQK-00-T-BE-FAS-505 Fase 4 - Eindsituatie

NSQK-00-T-BE-DET-109 Details slotgeleider en aansluiting Reimerswaal

Met voorgang van het werk dient ON zijn werkterrein begrenzing te verplaatsen met de voortgang van zijn beton werkzaamheden met inachtneming van de veiligheidszone voor zijn zware funderingsmachines en of kranen.

Met voorgang van het werk dient ON zijn werkterrein begrenzing
te verplaatsen met de voortgang van zijn beton werkzaamheden
met inachtneming van de veiligheidszone voor zijn zware
funderingsmachines en of kranen.


