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1 Inleiding/aanleiding 
 

Het Inkoop Uitvoeringscentrum Bedrijfsvoering (IUC BV) Rijkswaterstaat wenst ter 

voorbereiding op de komende aanbesteding voor de Raamovereenkomst koop en le-
vering gladheidbestrijdingsmaterieel Rijkswaterstaat en Provincie Noord Brabant 
(hierna: Brabant) een marktconsultatie te houden. In dit marktconsultatiedocument 
is nader uitgewerkt welke informatie Rijkswaterstaat wil verkrijgen. 
 

1.1 Rijkswaterstaat 

Missie Rijkswaterstaat  
Rijkswaterstaat (hierna: RWS) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereik-
baar Nederland.  

 

Organisatie 
Het organogram van RWS ziet er als volgt uit: 
 

 
 
Op www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk staat meer informatie over zakendoen met RWS. 

 

 

http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk
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Rijkswaterstaat Corporate Dienst 
Rijkswaterstaat Corporate Dienst (RWS CD) ondersteunt de organisatieonderdelen 
van RWS op het gebied van Bedrijfsvoering; Communicatie, HRM & Organisatieont-
wikkeling, Bestuurlijk Juridische Zaken en Vastgoed, Facilitaire en Financiële dien-
sten en Inkoop. 

 

1.2 Marktconsultatie gladheidbestrijdingsmaterieel Rijkswaterstaat en Provin-

cie Noord Brabant 

 

RWS is voornemens nieuwe raamovereenkomsten af te sluiten voor de levering van 
gladheidbestrijdingsmaterieel en de storings- en onderhoudsdienstverlening hieraan.  
De dienstverlening vindt plaats op geografisch verspreide steunpunten in Nederland. 
RWS wil ten behoeve van deze raamovereenkomst een aanbesteding publiceren.  
De aanleiding voor deze Aanbesteding is het aflopen van huidige koop en leverings-
raamovereenkomsten. De gladheidbestrijding is een kerntaak van RWS vanuit haar 
rol als wegbeheerder. Hieruit komt een lange termijn behoefte voort voor de aan-

schaf en het onderhoud van materieel om deze kerntaak te kunnen continueren. 

Het doel van de aanbesteding en de daaruit komende overeenkomsten is de materi-
eellevering voor maximaal vier jaar te garanderen en het hieraan gekoppelde meerja-

rig onderhoud voor de gehele gebruiksduur. De gebruiksduur verschilt per materieel-
soort en kent een normale looptijd van 13 of 20 jaar. Al het huidige materieel is even-
eens aangeschaft met langlopende onderhoudscontracten. Onderhoudscontracten ex-
pireren alleen indien materieel wordt af gestoten of vervangen. De aanbestedings-

scope met betrekking tot het onderhoud betreft dan ook enkel het onderhoud van 
materieel dat wordt aangeschaft onder de nieuwe overeenkomst. 
 
Gezien het belang en de omvang van de scope organiseert het projectteam deze 
marktconsultatie. Bij deze marktconsultatie worden marktpartijen geïnformeerd en 
geconsulteerd. Deze marktconsultatie is gepubliceerd op TenderNed met  

projectinformatie op hoofdlijnen. 
 
Projectorganisatie aanbesteding 
RWS organisatieonderdeel Verkeer en Watermanagement (VWM) is de landelijk 
uitvoerende organisatie, gebruiker en inhoudelijke behoeftesteller van het beno-
digde gladheidbestrijdingsmaterieel en onderhoud. 

Adviseurs van VWM maken onderdeel uit van het aanbestedingsteam en zijn mede 

eindverantwoordelijk voor het opstellen van het Programma van Eisen. De adviseurs 
beschikken over de inhoudelijke kennis en onderhouden contacten met andere de-
centrale overheidsinstellingen, marktpartijen en buitenlandse overheidsorganisaties 
en keuringsinstanties.  
Het financieel en materieel beheer van het Gladheidbestrijdingsmaterieel is sinds 
2012 belegd bij het RWS organisatieonderdeel Corporate Dienst Directie Finan-

ciën en Facilitair, (nu) afdeling Facility Management, team Vervoersmobiliteit.  
CD IUC BV is de aanbestedende dienst en heeft de regie over de aanbesteding en 
betrekt hierbij de benodigde disciplines. Bij CD IUC BV is tevens het contractmana-
gement belegd en deze deelt informatie met stakeholders van Brabant op het ge-
bied van contractinhoudelijke aspecten.  
RWS heeft vanuit de Provincie Noord Brabant het mandaat om zijn behoefte te mo-
gen aanbesteden, waarbij Brabant zich conformeert aan de opgestelde eisen van 

RWS. In het aanbestedingsteam is een technisch adviseur van Brabant betrokken.  
Brabant heeft een eigen verantwoordelijkheid m.b.t. de uitvoering van het operatio-
neel contractmanagement dat toeziet op levering en onderhoud van materieel speci-
fiek voor Brabant. Daarnaast heeft Brabant een escalatielijn naar de contractmana-
ger van RWS-CD indien er contractuele issues ontstaan. 
 
 

https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/onze-organisatie/organisatiestructuur/corporate-dienst/index.aspx
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1.3 Doel van de marktconsultatie  
Het doel van deze marktconsultatie is het verzamelen van kennis en inzichten van 
marktpartijen ter voorbereiding op de aanbesteding. Deze kennis en inzichten wor-
den vervolgens gebruikt bij de vorming van de inkoopstrategie en de uiteindelijke 

aanbestedingsdocumenten. 
 
 RWS benadrukt dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de aanbe-

steding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. Verkregen inzichten uit de 
marktconsultatie gebruikt RWS (waar relevant) in de voorbereiding van de aanbe-

steding en de aanbestedingsstukken. RWS behoudt zich het recht voor om deze in-
zichten niet of niet volledig te gebruiken.  

 
1.4 Toelichting scope 

De precieze scope en inrichting zal mede op basis van de opbrengst van deze 
marktconsultatie tot stand komen. De scope hieronder nader toegelicht: 
 
Materieel behoefte en uitvoering van servicedienstverlening. 

De scope van de aanbesteding ziet toe op de aanschaf van materieel inclusief servi-
cedienstverlening voor de RWS organisatie en die van RWS partners met wie RWS 
dienstverleningsovereenkomsten heeft gesloten inzake het overnemen en uitvoeren 
van de gladheidbestrijding. RWS verzorgt de volledige gladheidbestrijding voor de 
partner. RWS is gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst eige-
naar van het materieel en koopt dit materieel aan op eigen titel. Bij beëindiging van 

een samenwerkingsovereenkomst dient de partner het materieel van RWS over te 

nemen en kan tevens ervoor kiezen de RWS dienstverleningsovereenkomst voor het 
resterende levensduuronderhoud over te nemen.  
 
Daarnaast is de materieelbehoefte inclusief servicedienstverlening van de Provincie 
Brabant onderdeel van de scope. 
 
Scope toelichting: 

 
 
Rijkswaterstaat 

Materieelbehoefte voor het RWS areaal:  

  

Aantallen RWS Sneeuwploegen/aankoopjaar 2022 2023 2024 2025 

Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m 2 2 2 0 

Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m 0 0 1 1 

Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m 11 15 2 0 

Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 3,00m ± 0,1m 5 0 1 0 

Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m 36 27 20 15 

Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m 10 3 22 29 

Aantallen RWS Strooimaterieel/aankoopjaar     

Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ 1 2 2 3 

Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ 0 0 1 2 

Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,8 m³± 0,2m³ land-

bouwonderstel 
0 0 0 0 

Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 5m³ 0 0 0 0 

Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7m³ 28 46 10 51 

Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9m³ 15 15 2 7 

Combi opzet natzoutstrooier/-sproeier 11m³± 1m³ 0 0 0 1 
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Overig RWS materieel: specials- innovatieve concepten 2022-2025 

Nog nader te bepalen en te leveren gladheidbestrijdingsmate-

rieel en/of oplossingen hiervoor, gericht op innoveren van 

gladheidbestrijding, ontwikkelen van nieuwe oplossingen ook 

voor bestaand materieel. Een definitief programma van eisen 

van de behoefte wordt in het nadere uitvraagproces opgesteld 

en gedeeld. In dit perceel is voorzien om behoeften onder te 

brengen van onder andere: 

- Ca. 3 calamiteitenmachines: tractiecombinatie  

  ploeg-warm pekelstrooier-borstel-ploeg 

- technische innovatieve materieelconcepten  

- Circulaire oplossingen en ontwikkeling 

Nog nader te bepalen 

 

 

In de bijlage 1 is een nadere uitwerking toegevoegd van hoe de verdeling van de 

voorziene RWS aanschaf naar strooigebied is voorzien.  

 

Rijkswaterstaat partners (derde partijen)  

De materieelbehoefte voor de inzet bij RWS partners: 

 

Provincie Zeeland 

Aantallen Sneeuwploegen/aankoopjaar 2022 2023 2024 2025 

Sneeuwploeg kunststof, werkbreedte 2,10m ± 0,1m 3 2 0 0 

Sneeuwploeg kunststof, werkbreedte 2,70m ± 0,1m 2 0 2 2 

Aantallen Strooimaterieel/aankoopjaar     

Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ 4 0 1 4 

Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 5 m³ 5 4 2 2 

 

Waterschap Schelde Stromen 

Aantallen Sneeuwploegen/aankoopjaar 2022 2023 2024 2025 

Sneeuwploeg kunststof, werkbreedte 2,70m ± 0,1m 1 0 0 0 

Aantallen Strooimaterieel/aankoopjaar 0 0 0 0 

Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 5m³ 0 0 0 4 

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Aantallen Sneeuwploegen/aankoopjaar 2022 2023 2024 2025 

Sneeuwploeg kunststof, werkbreedte 2,10m ± 0,1m 2 0 0 0 

Sneeuwploeg kunststof, werkbreedte 2,70m ± 0,1m 0 0 1 0 

Aantallen Strooimaterieel/aankoopjaar     

Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ 2 0 0 0 

Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 5 m³ 0 1 1 0 

Voor het Havenbedrijf Rotterdam is (nog) geen aankoop materieel voorzien. 

 

Provincie Noord-Brabant 

Materieelbehoefte van de provincie Brabant is: 

Aantallen Sneeuwploegen/aankoopjaar 2022 2023 2024 2025 

Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m 1 1 0 0 

Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m 0 1 3 0 

Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,40m ± 0,1m 0 1 0 0 

Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m 0 1 1 0 
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Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 3,00m ± 0,1m 0 0 1 0 

Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,40m ± 0,1m 0 1 0 0 

Aantallen Strooimaterieel/aankoopjaar     

Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ 2 5 4 1 

Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 5 m³ 2 2 4 0 

Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m³ 0 0 0 0 

Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m³ 0 0 0 0 

  

 
Dienstverlening: Storing- en preventief onderhoud op geleverd materieel 
Opdrachtnemer(s) die materieel onder de raamovereenkomst(en) hebben geleverd, 
verplichten zich hiermee dat op dit materieel service- en onderhoud wordt uitge-

voerd gedurende de volledige levensduur. De levensduur wordt gelijkgesteld aan de 
termijn dat dit materieel door RWS, Brabant en/of partners wordt gebruikt, waarna 
het wordt afgestoten. De looptijd van de dienstverlening is bepaald op:  
 

Dienstverlening storing en 
onderhoud 

 looptijd Optie tot extra verlenging 

Sneeuwploegen 20 kalenderjaren 24 maanden 

Strooimaterieel  13 kalenderjaren 24 maanden 

 

Toelichting opdrachtomvang 

De aantallen, uitvoeringen en het vervangingsjaar zijn bepaald op basis van noodza-
kelijke vervanging van het bestaand materieel (einde levensduur), de gewijzigde 
materieelbehoefte (inzet) die is voorzien binnen het areaal en de huidige en/of be-
oogde samenwerkingsovereenkomsten.  
 
 

1.5 Doelgroep van de marktconsultatie  
Deze marktconsultatie richt zich alleen tot marktpartijen die ervaring hebben met de 
levering met dienstverlening van gladheidbestrijdingsmaterieel en die geïnteres-
seerd zijn om in te schrijven op de aanbesteding. 
 

1.6 Leeswijzer 
Dit marktconsultatiedocument bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Hoofdstuk 2 gaat in op de bijzonderheden en de eerste uitgangspunten van 

de aanbesteding. 
- Hoofdstuk 3 gaat in op de procedure. Uitvoering, planning en voorwaarden 

komen hierin aan de orde. 
- Hoofdstuk 4 bevat de vragen die in het kader van deze marktconsultatie 

door het projectteam zijn opgesteld.  
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2 Bijzonderheden en eerste uitgangspunten van de aanbesteding 
 

In dit hoofdstuk worden een aantal onderwerpen nader beschreven die door het 

projectteam als relevante bijzonderheden en uitgangspunten van de aanbesteding 
worden beschouwd. Deze achtergrondinformatie is nodig om de vragen goed te kun-
nen beantwoorden.  
 

2.1 Doelstellingen van de aanbesteding 
 

De nieuwe contractingangsdatum is voorzien in het derde kwartaal 2021, de eerste 

opdrachtverstrekking van nieuw materieel onder de nieuw af te sluiten overeenkom-
sten is normaliter in het voorjaar van 2022 met levering uiterlijk medio september 
in hetzelfde jaar. 
De gunning van de opdracht geschiedt op basis van het criterium Beste Prijs-kwali-
teitsverhouding (BPKV) waarbij naast de prijs een aantal kwalitatieve criteria 
van toepassing zullen zijn. 
Opdrachtgevers RWS en Brabant zoeken partijen die verantwoordelijkheid kunnen 

dragen voor het realiseren van de gestelde contractdoelen.  
 
De doelstellingen van de aanbesteding zijn:  
 Voldoende toegang bieden aan geschikte marktpartijen tot de opdracht van RWS, 

leveranciersafhankelijkheid proberen te voorkomen en voldoende marktwerking 
tot stand brengen. 

 Het doel is om, met uitzondering van het RWS perceel voor innovatief materieel, 
voor ieder perceel een raamovereenkomst af te sluiten met een marktpartij voor 
de levering van gladheidbestrijdingsmaterieel en hieraan gekoppeld een dienst-
verleningsovereenkomst voor onderhoud en storingsopvolging van het geleverde 
materieel. Een marktpartij kan één of meer percelen gegund krijgen en in een 
uitzonderingssituatie alle percelen.  
Voor het Special perceel wordt een raamovereenkomst gesloten met alle ge-

schikte partijen.  
 De contractpartij moet gladheidbestrijdingsmaterieel kunnen leveren dat mini-

maal voldoet aan de gestelde eisen, het materieel onderhouden gedurende de 
gehele levensduur en storingsopvolging borgen binnen de gestelde criteria. 

 Met de afgesloten overeenkomsten moet de continuïteit en kwaliteit van het in 
te zetten gladheidbestrijdingsmaterieel geborgd zijn. Het materieel moet gedu-
rende de door RWS vastgestelde levensduur in het strooiseizoen continue inzet-

baar zijn op alle kalenderdagen op basis van 24 uur/7 dagen per week. 
 De gecontracteerde prijzen en tarieven moeten marktconform zijn zonder af-

breuk te doen aan de geëiste kwaliteit van het materieel en van de dienstverle-
ning. Het geheel moet een betrouwbaar inzicht geven in de Total Cost of 
Ownership (TCO) gedurende de gehele gebruiksduur van het gekochte materi-
eel.  

 De productie van het gladheidbestrijdingsmaterieel, de inzet ervan en de uit te 
voeren dienstverlening moeten maximaal invulling kunnen bieden van maat-
schappelijk verantwoord inkopen (MVI)  

 RWS wil zichzelf en de markt ruimte bieden om materieelkeuze en inzet verder 
te innoveren. RWS wil hiertoe nieuwe materieeluitvoeringen in samenwerking 
met marktpartijen kunnen laten ontwikkelen, die invulling kunnen geven aan 
specifieke nieuwe behoeften, omstandigheden en/of situatie waarvoor nu nog 

geen specifieke en/of concrete materieeloplossingen in de markt worden aange-
boden of beschikbaar zijn. 
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2.2 Verificatietest / Proof of Concept   

De aanbestedende dienst is voornemens om als onderdeel van het gunningsproces 
een Proof of Concept in de vorm van een verificatietest van het aangeboden materi-
eel uit te voeren.  
 
Het doel van deze test is het aantonen dat het aangeboden gladheidbestrijdingsma-

terieel technisch voldoet aan de minimum gestelde PVE eisen. Deze verificatietest 
zal een verplicht onderdeel zijn met het karakter van een ‘knock-out criterium’. De 
verificatietest zal plaatsvinden tijdens de beoordelingsfase van de aanbesteding. De 

globale opzet van deze verificatietest is: 
 

 De volgende type gladheidbestrijdingsmaterieel dienen voor deze verificatie-
test beschikbaar te worden gesteld: 

o Eén exemplaar van de inschrijving aangeboden ‘kleine’ strooier (op-
zet of aanhangstrooier  met een silo-inhoud van 1,1 m3); 

o Eén exemplaar van de inschrijving aangeboden ‘grote’ strooier (op-
zetstrooier met een silo-inhoud van 7 of 9 m3); 

o Eén exemplaar van de inschrijving aangeboden sneeuwploeg met 
kunststof ploegblad, werkbreedte ≤ 300 cm; 

o Eén exemplaar van de inschrijving aangeboden sneeuwploeg met 
stalen ploegblad, werkbreedte ≥ 300 cm. 
 

 De verificatietest m.b.t. de strooiers richt zich specifiek op het aspect of de 

fysieke (zout) en elektronische (data) output overeenkomstig is met de in-
gestelde waarden of aansturing.  

 De verificatietest m.b.t. de ploegen richt zich specifiek op de vraag of het 

materieel functioneel bestand is tegen nog nader te bepalen rijwegobstakels 
en belasting. 

 De verificatietest wordt door RWS georganiseerd op een nog nader te bepa-
len (geconditioneerde) testlocatie, Inschrijver krijgt voor de aanlevering op 
de testlocatie van het materieel (+ vrachtwagen +chauffeur) geen vergoe-
ding.  

 Indien een gegunde partij meerdere percelen gegund krijgt zijn, wordt hoe-

veelheid van aan te leveren materieel voor de verificatietest gelijk gesteld 
aan die bij een gunning van één perceel van een overeenkomstig perceel ( 
zie boven).  

 RWS neemt tegen de overeengekomen inschrijfprijs onder de te sluiten 
overeenkomst nieuw geproduceerde en goedgekeurde materieel uit de veri-

ficatietest over van de gegunde partij. 

 RWS verstrekt geen vergoeding voor eventuele door inschrijver gemaakte 
kosten voor de verificatietest. 

 Materieel moet beschikbaar zijn op de testlocatie uiterlijk 9 weken na de 
gunningsbeslissing in de aanbesteding.  

 De verificatietest wordt uitgevoerd door RWS medewerkers i.s.m. een onaf-

hankelijke toezichtorganisatie en zal binnen een termijn van 8 kalenderda-

gen na aanvang worden afgerond. 

 De verificatietest moet binnen een termijn van 10 weken na de datum gun-
ningsbeslissing met een goed resultaat te zijn afgerond. 

 De verificatietest(en) maken een verplicht onderdeel uit van het beoorde-
lingsproces. Indien het materieel niet in de verificatietest volledig kan vol-
doen aan de gestelde eisen, leidt dit tot een ongeldige perceelinschrijving en 

terzijde legging van deze inschrijving. 
 

Opdrachtgever behoudt zich tevens het recht voor om in de nadere uitvoering mo-
dellen aan verificatie –en/of kalibratietesten te onderwerpen vooraf bij een afname. 
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2.3 Beoogde perceelindeling  

De aan te besteden opdracht wordt opgedeeld in materieelpercelen per regionaal 
strooigebied en één landelijk perceel voor specials: 

 

Regionale percelen sneeuwploegen  Indicatieve 

 aantallen 
Perceel Beschrijving strooigebied 

P1 RWS 11 Friesland 

RWS 12 Groningen Drenthe 

18 

P2 RWS 13 Overijssel 

RWS 14 Gelderland 

40 

P3 RWS 16 Midden Nederland 

RWS 18 Zuid-Holland Noord 

RWS 19 Zuid-Holland Zuid 

Havenbedrijf Rotterdam (partner) 

54 

P4 RWS 17 Noord-Holland 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

(partner) 

13 

P5 RWS 15 Limburg 

RWS 22 Zeeland 

Prov. Zeeland (partner) 

Waterschap Schelde Stromen (partner) 

40 

P6 RWS 20 Noord-Brabant Oost 

RWS 21 Noord-Brabant West 

Provincie Noord-Brabant (deelnemer) 

71 

Regionale percelen strooiers  

S1 RWS 11 Friesland 

RWS 12 Groningen Drenthe 

25 

S2 RWS 13 Overijssel 

RWS 14 Gelderland 

48 

S3 RWS 16 Midden Nederland 

RWS 18 Zuid-Holland Noord 

RWS 19 Zuid-Holland Zuid 

Havenbedrijf Rotterdam (partner) 

38 

S4 RWS 17 Noord-Holland 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

(partner) 

34 

S5 RWS 15 Limburg 

RWS 22 Zeeland 

Prov. Zeeland (partner) 

Waterschap Schelde Stromen (partner) 

48 

S6 RWS 20 Noord-Brabant Oost 

RWS 21 Noord-Brabant West 

Provincie Noord-Brabant (deelnemer) 

44 

RWS landelijk perceel Specials  

SP -Calamiteitenmachines  3 

 Nader te ontwikkelen materieel en innovatieve 

concepten 
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Aan het te leveren materieel is onlosmakelijk gekoppeld het uitvoeren van service –
en onderhoudsdienstverlening gedurende de gehele gebruiksduur. 
    
In de bijlage 1 is een nadere uitwerking toegevoegd van hoe de verdeling van de 

voorziene RWS materieelaanschaf naar strooigebied is voorzien.  
 
 
Toelichting tot voorgenomen perceelkeuze 
 Op grond van de technische aard van het materieel is gekozen om de perceelin-

richting primair te baseren op het materieelsoort (ploegen, strooiers, calamitei-
tenmachines en innovatie); 

 Op grond van de markt, aansturing, goede communicatie en beheersbaarheid is 
secundair gekozen om de perceelinrichting voor de materieelsoorten ploegen en 
strooiers af te stemmen op de bestaande coördinatiegebieden. Ter voorkoming 
van te veel versnippering zijn meerdere coördinatiegebieden in een perceel sa-
mengevoegd. Hierbij is gestreefd naar een logische en evenredige verdeling op 
basis van omvang van het gebied, aaneengesloten gebieden en de geraamde 

aantallen. 
 De calamiteitenmachines zijn afwijkend vanwege het feit dat hier een combinatie 

van gladheidbestrijdingsmaterieel inclusief tractie (truck) wordt uitgevraagd en 
een definitief PvE samen met de markt verder geconcretiseerd moeten worden. 
Door de beperkte aankoop aantallen en de landelijk werkende marktpartijen is 
één landelijk perceel het meest geschikt en interessant voor een marktpartij. 

 Voor specials moet voldoende ruimte worden gecreëerd voor de markt om in sa-

menwerking met RWS te komen tot concrete oplossingen, daarnaast moet de be-
hoefte veelal door RWS nog vormgegeven worden. Een Raamovereenkomst met 
meerdere partijen en een specifieke nader uitvraagproces (minicompetitie) is 
naar inziens van RWS het best passend. Het geheel maakt een voldoende basis 
om dit een apart perceel onder te brengen.  

 
 

2.4 Soort overeenkomst/looptijd van de overeenkomst 
Opdrachtgever(s) zijn voornemens om overeenkomsten af te sluiten t.b.v. de aan-
schaf en het meerjarig onderhoud. 
Looptijd van de (raam)overeenkomt voor de Koop en levering van het materieel is 
24 maanden met voor opdrachtgever 2x een optie tot verlenging met een periode 
van 12 maanden. 

Voorwaarde van de overeenkomst voor de koop en levering is het verzorgen van 

service en onderhoud aan het geleverde materieel gedurende een periode van 13 
jaar voor strooiers/sproeiers en gedurende een periode van 20 jaar voor ploegen.  
Hiervoor wordt gelijktijdig met het sluiten van de (raam) overeenkomst voor Koop 
en levering een dienstverleningsovereenkomst met opdrachtnemer aangegaan. De 
looptijd van de overeenkomst voor onderhoudsdienstverlening is gekoppeld aan de 
nadere overeenkomst/opdrachten voor koop en levering. Opdrachtgever behoudt 

zich het recht voor deze overeenkomst tussentijds vanaf het zevende onder-
houdsjaar eerder te beëindigen. 
 
Van toepassing zijn de Rijksvoorwaarden ARVODI-2018 (dienstverlening) en ARIV-
2018 (koop en levering) 
 
 

2.5 Contractdoelstellingen 

De belangrijkste contractdoelstellingen die worden voorzien zijn: 
 
1. Opdrachtgever beschikt op de juiste momenten over voldoende inzetbaar mate-

rieel.  
2. Het materieel functioneert op het gewenste niveau en wordt zodanig onderhou-

den dat het continue in het winterseizoen inzetbaar is.  
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3. Beschikbaarheid van goede informatievoorziening die optimaal bijdraagt tot ef-
fectieve en efficiënte gladheidbestrijding.  

4. Hoge tevredenheid Opdrachtgever over dienstverlening en bestuurbaarheid van 
de samenwerking.  

5. Maximale beheersing Total Cost of Ownership (TCO)  
6. Doelstellingen van duurzaam inkopen worden gerealiseerd. 

 
 
  

 
2.6 Indicatieve planning aanbesteding  

De indicatieve planning voor de aanbesteding is als volgt:  

 

Activiteit Datum  

Publiceren aankondiging van de opdracht via TenderNed.   Week 9 2021  
 

Uiterste datum voor het indienen van vragen.  Week 11 2021 

Uiterste datum beantwoording van de vragen (nota van inlich-
tingen).  

Week 13 2021 

Uiterste datum voor het indienen van inschrijvingen.  Week 15 2021 

Verzenden mededeling van de voorgenomen gunningsbeslis-
sing. 

Week 20 2021 

Materieeltest afronding (10 weken na gunningsbeslissing)  

Verzenden mededeling van de definitieve gunning.  Week 30 2021 

Beoogde ingangsdatum overeenkomst.  1 oktober 2021 
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3 Procedure  
 

3.1 Publicatie  

RWS heeft ervoor gekozen om deze marktconsultatie in breed verband uit te voe-
ren, teneinde alle potentieel geïnteresseerde marktpartijen in de gelegenheid te 
stellen aan dit proces deel te nemen. Om deze reden is de marktconsultatie gepubli-
ceerd op TenderNed. 
De uitkomsten van de markconsultatie worden met alle betrokken partijen op hoofd-
lijnen gedeeld en in de aanbesteding ter informatie toegevoegd. 

 

3.2 Uitvoering marktconsultatie  
In bijlage 2 van dit document is een vragenlijst opgenomen. Iedere geïnteresseerde 
marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren aan de marktconsul-
tatie wordt verzocht om deze vragen te beantwoorden. Dit kan tot de uiterste da-
tum zoals genoemd in de planning in paragraaf 3.3. 
 

3.3 Planning  

De planning voor onderhavige marktconsultatie is als volgt: 

 

Activiteit Datum  

Marktconsultatie publiceren op TenderNed  11 januari 2021 

Uiterste datum aanmelden deelname i.v.m. plannen toe-

lichtende gesprekken 
 
Aanmelding dient te gebeuren via de berichtenmodule 

van TenderNed. 

15 januari 2021 

Uiterste datum voor het stellen van vragen via Tender-
Ned over het marktconsultatiedocument.  

15 januari 2021 

Versturen antwoorden via TenderNed op gestelde vragen 

marktconsultatiedocument door marktpartijen. 

19 januari 2021 

Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst 
marktconsultatie via TenderNed.  

25 januari 2021 14.00 
uur  

Toelichtende gesprekken/presentatie aan de hand van in-

gevulde vragenlijst. 

27 januari 2021 (optio-

neel 1 februari 2021)  

 
3.4 Aanmelden deelname i.v.m. plannen toelichtende gesprekken 

Marktpartijen die voornemens zijn om een bijdrage te leveren aan deze marktcon-

sultatie worden verzocht om zich uiterlijk op de datum zoals genoemd in de plan-
ning uit paragraaf 3.3 hiervoor aan te melden via de berichtenmodule van Tender-

Ned. Op basis van deze aanmeldingen kan RWS alvast toelichtende gesprekken in-
plannen die op de datum zoals genoemd in de planning uit paragraaf 3.3 zullen 
plaatsvinden. Deze gesprekken zullen bij voorkeur plaatsvinden via MS Teams. 
 
N.B. 

- Zonder schriftelijke indiening van de ingevulde vragenlijst kan er niet deel-
genomen worden aan het toelichtende gesprek/presentatie. 

- Bij geen (tijdige) aanmelding gaat RWS ervan uit dat de geïnteresseerde 
marktpartij geen prijs stelt op een toelichtend gesprek/presentatie.  

- RWS kan overwegen om geen gesprek aan te gaan indien inhoud van de 
schriftelijke beantwoording van de vragen hiervoor geen aanleiding vormt.  

 

3.5 Vragen over het marktconsultatiedocument  
Een geïnteresseerde marktpartij kan inlichtingen vragen over deze marktconsultatie 
op de wijze zoals hieronder beschreven. 
 

Vragen over deze marktconsultatie, kunnen doorlopend tot de uiterste datum zoals 
vermeld in de planning in paragraaf 3.3 worden ingediend via de berichtenmodule 
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van TenderNed, ‘Vragen en antwoorden’. RWS zal zo spoedig mogelijk, maar uiter-
lijk op de in paragraaf 3.3 opgenomen uiterste datum voor de beantwoording van 
vragen, via TenderNed antwoord geven op deze vragen. 
Vragen dienen helder en duidelijk te zijn geformuleerd met een referentie naar het 

onderdeel van het marktconsultatiedocument waarop de vraag betrekking heeft. 
Vragen worden door RWS beantwoord via de berichtenmodule van TenderNed.  
 
De via TenderNed gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden worden door 
RWS, na sluiting van de termijn voor inlichtingen, vastgelegd in de nota van inlich-

tingen. Deze nota wordt gepubliceerd op TenderNed.  
 

3.6 Indienen reactie  
Geïnteresseerde marktpartijen worden uitgenodigd om de in dit marktconsultatiedo-
cument opgenomen vragen te beantwoorden. RWS verzoekt de marktpartij om voor 
de beantwoording gebruik te maken van de vragenlijst welke gelijktijdig met dit do-
cument is gepubliceerd. De antwoorden dienen via TenderNed ingediend te worden 
voor de uiterlijke datum zoals genoemd in de planning uit paragraaf 3.3. 

 
3.7 Voorwaarden 

- De marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Om 
deelnemers aan de marktconsultatie niet in een bevoordeelde positie te 
brengen, zal de informatie die RWS tijdens de marktconsultatie deelt, even-
eens onderdeel uitmaken van de aanbestedingsstukken. 

- Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan 

niet hebben deelgenomen aan de marktconsultatie. Deelname aan de 
marktconsultatie is geheel vrijwillig en vrijblijvend en heeft op geen enkele 
wijze gevolgen voor een eventuele deelname aan de aanbesteding die zal 
worden gestart. Partijen kunnen geen aanspraak maken op vergoedingen 
van eventueel gemaakte  kosten in het kader van de marktconsultatie. 

- Het marktconsultatiedocument is slechts geschreven in het kader van de 
marktconsultatie voor de komende aanbesteding. De marktconsultatie is 

geen uitnodiging om in te schrijven op de aanbesteding, waarvoor deze 
marktconsultatie als voorbereiding dient. 

- De in deze marktconsultatie genoemde informatie kan afwijken van informa-
tie die later (in het kader van de aanbesteding) wordt verstrekt. Aan deze 
marktconsultatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

- RWS behoudt zich het recht voor om: 

o de planning zoals in dit document geschetst is naar eigen inzicht aan 

te passen; 
o het traject van de marktconsultatie en/of de aanbestedingsproce-

dure geheel of gedeeltelijk te staken.  
- Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de ten be-

hoeve van de marktconsultatie verstrekte informatie. Dit geldt zowel voor 
RWS als voor de marktpartij. 

- De door middel van deze marktconsultatie verstrekte informatie wordt ver-
trouwelijk behandeld en wordt niet gebruikt voor een ander doel dan het op-
doen van  marktkennis  teneinde tot  kwalitatief betere aanbestedingsdocu-
menten te komen. Hierbij geldt dat RWS geen commercieel gevoelige infor-
matie opneemt in de aanbestedingsstukken of specifieke verwijzingen naar 
deelnemers aan deze marktconsultatie. 

- Door deelname aan de marktconsultatie verklaart de deelnemende markt-

partij akkoord te zijn met alle genoemde voorwaarden. 

- RWS is vrij om te besluiten geen aanbesteding te houden voor gladheidbe-
strijdingsmaterieel Rijkswaterstaat en Provincie Brabant 
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Bijlage 1 Overzicht RWS materieelvervanging per strooigebied 
 
In onderstaande overzichtstabel is de materieelscope weergegeven van de aanbe-

steding met de aantallen materieel die voorzien zijn om aan te kopen onder te af te 

sluiten overeenkomsten, is tevens de basis voor de onderhavige marktconsultatie.  

 

 

Aantallen RWS sneeuwploegen strooigebied/aankoopjaar 2022 2023 2024 2025 

11 Friesland    2 

Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 3,00m ± 0,1m 

- - - - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m - - - 2 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m - - - - 

12 Groningen Drenthe 4   12 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m - - - 1 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m 4 - - 11 

13 Overijssel 6 1 7  
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m - 1 2 - 

Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 3,00m ± 0,1m 

- - 1 - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m 2 - 2 - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m 4 - 2 - 

14 Gelderland 7 2 10 7 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m - - 1 - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m 5 1 - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m - -  - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m 2 1 - 7 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m - - 9 - 

15 Limburg 0 1 1 0 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m - 1 1 - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m - - - - 

Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m - - - - 

16 Midden Nederland 10 1 8 3 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m 4 1 - - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m 4 - 5 3 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m 2 - 3 - 

17 Noord-Holland 5 1 - 1 

Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m 1 - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m - - - 1 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 3,00m ± 0,1m 

- - - - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m 4 1 - - 

Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m - - - - 

18 Zuid-Holland Noord   11 5 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 3,00m ± 0,1m 

- - - - 

Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m - - 7 - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m - - 4 5 
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19 Zuid-Holland Zuid 8 4 4  
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m - 1 - - 

Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m - 3 - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 3,00m ± 0,1m 

5 - - - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m 3 - - - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m - - 4 - 

20 Noord-Brabant Oost 8 9 6 7 

Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m - - 1 - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m 8 6 5 - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m - 3 - 7 

21 Noord-Brabant West 4 19 1 8 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m - 6 - - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m 4 13 1 2 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m - - - 6 

22 Zeeland 12 9 - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m 1 - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m - - - - 

Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m 2 3 - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 3,00m ± 0,1m 

- - - - 

Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m 9 6 - - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m - - - - 

 

 

Aantallen RWS zoutstrooiers strooigebied/aankoopjaar 2022 2023 2024 2025 

11 Friesland 1 7 3 1 
Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - 1 - - 

Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m³ 1 6 3 1 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m³ - - - - 

12 Groningen Drenthe 3 5 - 5 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m³ 1 - - 3 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m³ 2 5 - 2 

13 Overijssel 4 5 2 13 
Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - - - - 
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - - 1 1 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m³ 2 4 1 11 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m³ 2 1 - 1 

Opzet sproeier 12 ±0,5m³ - - - - 

14 Gelderland 6 6 3 9 
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - - - - 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m³ 3 3 3 9 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m³ 3 3 - - 

15 Limburg 4 3 - 5 

Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m³ 3 3 - 1 

Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m³ 1 - - 4 

16 Midden Nederland 8 9 2 2 
Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - - - - 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m³ 1 4 - 1 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m³ 7 5 2 - 
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Combi opzet natzoutstrooier/-sproeier 11 m³±1 m³ - - - 1 

17 Noord-Holland 4 16 3 7 

Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ 1 1 2 - 
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - - - - 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m³ 3 15 1 7 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m³ - - - - 
Opzet sproeier 12 m³ ±0,5 m³ - - - - 

18 Zuid-Holland Noord 5 4 - - 

Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - - - - 
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - - - - 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m³ 5 3 - - 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m³ - 1 - - 

19 Zuid-Holland Zuid 1 3 - 4 
Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - - - - 
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - - - - 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m³ 1 3 - 4 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m³ - - - - 

20 Noord-Brabant Oost 6 5 - 8 

Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - - - 2 
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - - - - 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m³ 6 5 - 6 

Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m³ - - - - 

21 Noord-Brabant West - - - 5 

Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - - - - 
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - - - 1 
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,8 m³±0,2 m³ 

landbouwonderstel - - - - 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m³ - - - 4 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m³ - - - - 

22 Zeeland 2 - 2 5 
Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - - - 1 
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - - - - 
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,8 m³±0,2 m³ 

landbouwonderstel - - - - 

Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m³ 2 - 2 4 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m³ - - - - 

 

Aantallen RWS calamiteiten machines/aankoopjaar 2022 2023 2024 2025 

RWS landelijk (nog niet aan regio gekoppeld 3 - - - 
Calamiteitenmachine tractiecombinatie  

ploeg-warm pekelstrooier-borstel 3 - - - 
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