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 Toelichting marktverkenning 

 Algemene beschrijving van de opdrachtgevers 

Profiel ProRail 

ProRail is spoorwegbeheerder. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, de 

vernieuwing, de uitbreiding en de veiligheid van het Nederlandse spoorwegnet. We verdelen als 

onafhankelijke partij de ruimte op 7.000 kilometer spoor, regelen alle treinverkeer (1,4 miljoen ritten per 

werkdag) en bouwen en beheren stations. Dit doen we met aandacht voor onze samenleving én met 

oog voor toekomst. 

 

ProRail staat voor duurzame mobiliteit. Door middel van innovatie maken we mogelijk dat er meer 

mensen met de trein kunnen reizen en meer goederen over het spoor vervoerd kunnen worden. 

 

Profiel Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) werkt aan een veilige en gezonde omgeving voor de 

inwoners, bedrijven en bezoekers van onze regio. Hiervoor is een goede samenwerking tussen alle 

partijen van groot belang. De veiligheidsregio verbindt, coördineert en faciliteert alle betrokken partijen 

om incidenten, rampen en crises te voorkomen. Ook werken we nauw samen aan het goed 

voorbereiden op en het bestrijden van deze incidenten, rampen en crises. Wij anticiperen op nieuwe 

(vormen van) crises en nemen die op in het regionale risicoprofiel.      

 Doel marktverkenning 

ProRail en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zijn voornemens om op korte termijn een Europese 

aanbesteding te starten voor de inkoop van drie tot vijf schuimblusvoertuigen. Het dienen identieke 

voertuigen te worden die volledig uitwisselbaar zijn. Minimaal twee tot maximaal vier van deze 

voertuigen zijn voor Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid; twee voertuigen voor de “Spoorzone” en 

mogelijk twee voertuigen te vervanging van huidig materieel. Eén voertuig is voor ProRail.  

 

Sinds 2012 beschikt ProRail op Kijfhoek over een bedrijfsbrandweer. Een operationele sterkte van 7 

bedrijfsbrandweerlieden wordt 24/7 door middel van inhuur (bij Falck) ingevuld en hiermee wordt 

voldaan aan een eis van het bevoegd gezag. 

 

Sinds 2019 is in overleg met het bevoegd gezag een alternatief voor de bedrijfsbrandweerzorg op 

Kijfhoek ontwikkeld. Dit alternatief bestaat uit een nieuw bestrijdingsconcept dat bestaat uit een 

combinatie van verbeterde bereikbaarheid voor hulpdiensten op Kijfhoek, een schuimblusvoertuig met 

grote worplengte en een kleinere personele bezetting. Met een businesscase is aangetoond dat dit 

alternatief haalbaar is en doelmatig. 

 

ProRail en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zijn op 5 oktober 2020 overeengekomen om deze 

alternatieve oplossing voor de bedrijfsbrandweer op Kijfhoek te operationaliseren, in combinatie met 

de aanschaf van twee schuimblusvoertuigen voor de overheidsbrandweer ten behoeve van 

brandweerzorg voor de Spoorzone. In een convenant zijn de afspraken vastgelegd. ProRail en VRZHZ 

geven in een gezamenlijke projectorganisatie invulling aan de afspraken uit het convenant. In 

deelprojecten wordt de nieuwe bedrijfsbrandweerorganisatie uitgewerkt, het verwerven van de 

schuimblusvoertuigen, het organiseren van huisvesting voor de nieuwe bedrijfsbrandweer en het 

aanpassen van de bereikbaarheid en bluswatervoorziening op het emplacement. Het nieuwe 

bestrijdingsconcept voor de bedrijfsbrandweer op Kijfhoek draagt bij aan strategische doelstellingen 

van ProRail: 

1. De bedrijfsbrandweer wordt structureel ingebed in de ProRailorganisatie (in plaats van de 

tijdelijke inhuur van bedrijfsbrandweer). 

2. Een doelmatiger bestrijdingsconcept vergroot de spoorveiligheid.  
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Door extra calamiteitenwegen op het emplacement verbeteren de mogelijkheden voor ontvluchting 

en incidentbestrijding. Bovendien verbetert de arbeidsveiligheid doordat incidentbestrijding vanaf een 

grotere afstand van het incident plaatsvindt en waarbij minder bedrijfsbrandweerlieden blootgesteld 

worden aan de risico’s bij incidentbestrijding. 

Het nieuwe bestrijdingsconcept ligt vast een concept bedrijfsbrandweerrapport en een voorlopige 

aanwijzing die in lijn is met het concept bedrijfsbrandweerrapport is afgegeven door het bevoegd 

gezag. Door middel van het eerder genoemde convenant is het nieuwe bestrijdingsconcept door 

ProRail en VRZHZ (het bevoegd gezag) goedgekeurd. 

 

De opzet van de incidentenbestrijding Kijfhoek is visueel weergegeven in een informatievideo. Zie: 

https://vimeo.com/465038067 

 

De partijen zijn reeds in vergevorderd stadium met het technisch bestek (programma van eisen en 

kwalitatieve gunningcriteria). Er zijn tenminste twee belangrijke aandachtspunten waar wij 

voorafgaand aan de aanbesteding een goed inzicht in willen hebben. Dit betreft de levertijd en de 

verwachte investering. Daarnaast hebben wij nog een aantal technische vragen, onder andere ten 

aanzien van de mogelijkheden en aandachtspunten voor toepassing van bepaalde schuimsoorten. 

Om een goed inzicht hierin te krijgen organiseren wij voorafgaand aan de aanbesteding een 

marktverkenning. Op basis van de resultaten van de marktverkenning kunnen het technisch bestek en 

de aanbestedingsdocumenten worden afgemaakt en gepubliceerd.  

 

Een belangrijk aandachtpunt is de planning. Er is een ambitieuze projectplanning opgesteld, waarin er 

van uitgegaan is dat de voertuigen in het 2e kwartaal van 2023 geleverd zullen worden. De 

aanbesteding moet nog gepubliceerd worden en voorafgaand aan de aanbesteding dient er nog 

een marktverkenning plaats te vinden.  

 Procedure 

De marktverkenning zal door middel van voorliggende schriftelijke inventarisatie worden uitgevoerd, 

gevolgd door een mondelinge toelichting. De partijen, die informatie hebben aangeleverd naar 

aanleiding van de marktverkenningsvragen, worden uitgenodigd om een nadere toelichting te geven 

op de aangeleverde informatie.  

 

 

Voorwaarden, uitgangspunten en verplichtingen 

 

Deze marktverkenning is niet gepubliceerd op TenderNed en wordt gezien als gesloten 

marktverkenning. De uitnodiging tot deelname aan de marktverkenning is digitaal verzonden naar de, 

bij de opdrachtgever bekende, in Nederland actieve leveranciers van schuimblusvoertuigen.  

 

 

Nadrukkelijk wordt vermeld dat deze marktverkenning geen onderdeel uitmaakt van een Europese 

aanbestedingsprocedure. 

 

Deelname aan de marktverkenning is geheel vrijwillig en vrijblijvend en heeft op geen enkele wijze 

gevolgen voor een eventuele deelname aan de Europese aanbesteding die mogelijk volgt 

 

Van de resultaten van de marktverkenning wordt een samenvatting gemaakt waarin de belangrijkste 

conclusies worden vastgelegd. In dit verslag zal in ieder geval geen concurrentiegevoelige informatie 

gedeeld worden. Dit document wordt na afloop met alle deelnemers gedeeld en zal - indien van 

toepassing - ter informatie worden bijgevoegd aan het aanbestedingsdossier van een toekomstige 

aanbestedingsprocedure. De conclusies zullen daar waar ProRail en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

het mogelijk en zinvol acht worden geïmplementeerd in het aanbestedingsdossier en/of de 

aanbestedingsprocedure. 

https://vimeo.com/465038067
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Door deelname aan de marktconsultatie verklaart de deelnemende marktpartij ondubbelzinnig 

akkoord te zijn met alle genoemde voorwaarden. 

 

Het intellectueel eigendom van de door ProRail verstrekte informatie berust bij opdrachtgever. 

Behoudens uitzonderingen door de Wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van ProRail niets 

uit dit document worden verveelvoudigd (anders dan voor het doel van deze marktconsultatie).  

Leverancier wordt geacht de aan leverancier in dit document verstrekte gegevens vertrouwelijk te 

behandelen. De antwoorden op de vragen van de marktconsultatie en de notulen van de 

aanvullende gesprekken worden volledig geanonimiseerd vastgelegd in een marktconsultatieverslag. 

 

ProRail heeft in 2020 een eerdere marktconsultatie uitgevoerd, gezien de veranderende marktsituatie 

door Covid-19 wil men een deel her valideren.  

 

Door uw deelname aan deze marktverkenning stemt u er mee in dat de door u verstrekte informatie 

door ProRail en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid mag worden gebruikt in (de voorbereiding van) de 

aanbesteding. Door u verstrekte commerciële (cijfermatige) informatie zal door ProRail en 

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vertrouwelijk worden behandeld. 

 

ProRail en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid hechten veel waarde aan een transparant proces. Het niet 

de bedoeling om deelnemende marktpartijen aan de marktverkenning te bevoordelen of niet-

deelnemende partijen op achterstand te plaatsen. Vanuit dit perspectief zal alle relevante informatie 

volgend uit de marktverkenning aan alle potentiële inschrijvers ter beschikking worden gesteld bij 

publicatie van de aanbesteding danwel worden toegevoegd aan het aanbestedingsdossier. 

 

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op vergoeding van kosten die gemaakt zijn voor deelname 

aan de marktverkenning.    

 

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om: 

• de planning zoals die opgenomen is in dit document te wijzigen; 

• de marktverkenning tijdelijk of definitief te staken; 

• naar aanleiding van deze marktverkenning te besluiten (voorlopig) geen aanbesteding te 

houden of de aanbesteding qua inhoud anders in te richten.  

 Planning  

De marktverkenning wordt gestart in 2021, de planning voor de diverse werkzaamheden is als volgt: 

 

Maandag 19 juli    digitaal versturen marktverkenningsdocument 

Maandag 30 augustus 12:00 uur  sluitingstermijn indienen informatie 

Woensdag 15 september  interviews 

Week 40     verzenden resultaten marktverkenning 

 Contactgegevens 

Voor deze marktverkenning is een team opgericht waarin vertegenwoordigers van ProRail en VRZHZ 

zitting hebben, alsmede United Quality als extern adviseur. Leden van dit team zullen bij de gesprekken 

met de leveranciers aanwezig zijn. De marktverkenning wordt gecoördineerd door United Quality. 

Contactpersoon is dhr. A. Pfundt, bereikbaar via het emailadres arjen.pfundt@prorail.nl 

  

mailto:arjen.pfundt@prorail.nl
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 Doelstelling en uitgangspunten aanbesteding 

 Doelstelling 

Opdrachtgevers zijn voornemens, middels een Europese openbare aanbesteding in het totaal drie tot 

vijf schuimblusvoertuigen aan te schaffen. Twee tot vier voertuigen zullen aangeschaft worden door 

VRZHZ en één voertuig door ProRail. Op de leveringen en dienstverlening zullen de contract- en 

inkoopvoorwaarden van de betreffende opdrachtgever van toepassing zijn.  

 Uitgangspunten 

Bij het aanbesteden van schuimblusvoertuigen zijn een aantal uitgangspunten bepaald. Een belangrijk 

onderdeel van de marktverkenning is om na te gaan of deze uitgangspunten haalbaar zijn en hoe 

daar invulling aan kan worden gegeven.  

De uitgangspunten zijn: 

1. Inschrijver heeft aantoonbare ervaring met het leveren van schuimblusvoertuigen 

2. Inschrijver is in staat de genoemde aantallen, in de gewenste uitvoering, in de aangegeven 

periode te leveren 

3. Haalbaarheid van het gewenste serviceniveau na levering te toetsen  

4. Hoogte van de verwachte investeringswaarde en exploitatiekosten bepalen 

5. Haalbaarheid van de technische aspecten toetsen 

6. Mogelijkheden om de gewenste voertuigen aan te laten sluiten bij de “Clean Vehicle 

Directive” doelstellingen.  

Onderstaand worden deze uitgangspunten toegelicht.  

 Aantoonbare ervaring 

Opdrachtgever wenst inschrijvers die voldoende kennis en ervaring hebben om haar 

schuimblusvoertuigen met een hoge inzetbaarheid te leveren. Inschrijver dient dit aan te tonen door 

het opgeven van succesvolle referentie opdrachten. Opdrachtgever wenst geen experimentele 

voertuigen of voertuigen die zich nog in de pilotfase bevinden. 

Daarnaast is het van belang dat de inschrijver de kennis en ervaring in de toekomst kan borgen en dat 

deze kennis en ervaring volledig voor opdrachtgever beschikbaar blijft.  

 Leverperiode 

Er is een ambitieuze projectplanning opgesteld, waarin er van uitgegaan is dat 3 voertuigen in het 2e 

kwartaal van 2023 geleverd zullen worden. De aanbesteding moet echter nog gepubliceerd worden. 

Naar verwachting zal de aanbesteding in het 3e kwartaal gepubliceerd worden en in het 2e kwartaal 

van 2022 definitief gegund kunnen worden.  

 Serviceniveau 

De voertuigen dienen 24 uur per dag. 7 dagen per week beschikbaar te zijn. De inzetbaarheid dient 

minimaal 98% te bedragen.  

De contractant kan volstaan met reguliere werktijden. Op werkdagen van 8:00 – 17:00 uur. Buiten de 

reguliere werktijden van de contractant dient een storingsdienst beschikbaar te zijn. De contractant 

dient te beschikken over de mogelijkheid van servicemogelijkheden op de locatie van opdrachtgever. 

De storingsdienst en de service op locatie moeten een totale beschikbaarheid opleveren van 24 uur 

per dag, 7 dagen in de week.  
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Voor de werkzaamheden die niet op de locatie van opdrachtgever uitgevoerd kunnen worden dient 

de contractant te beschikken over een servicelocatie binnen 180 minuten aanrijdtijd vanaf de 

hoofdlocatie van opdrachtgever (Dordrecht). Dit om aan- en afrijdtijden te beperken.  

 

In geval van storing aan het voertuig dient een monteur binnen 60 minuten (zonder rekening te houden 

met weg- en weersomstandigheden) ter plaatse te zijn (bij het voertuig of object). In het programma 

van eisen zullen nadere eisen gesteld worden aan de tijden waarbinnen met de reparatie 

aangevangen moet zijn, en aan de maximale duur, met als doel het maximaliseren van de 

beschikbaarheid van de voertuigen. 

 Hoogte investeringswaarde en exploitatiekosten 

Voor de afstemming tussen het beschikbare budget met de verwachte investering en exploitatiekosten 

zijn er een aantal vragen opgesteld voor de bepaling van de investeringswaarde waarmee 

opdrachtgever rekening dient te houden.  

 Technische aspecten 

Op basis van de behoefte is er een concept technisch bestek bestaande uit een programma van 

eisen, mogelijk gewenste opties, bepakkingsoverzicht en afnameprotocol opgesteld. Dit technisch 

bestek is bijgevoegd als bijlage. Het definitieve technisch bestek zal opgesteld worden na de 

marktverkenning, als onderdeel van de aanbestedingsdocumenten. Vooruitlopend daarop wordt de 

marktverkenning benut om informatie te verkrijgen om dit definitieve technisch bestek goed op te 

kunnen stellen. 

 “Clean Vehicle Directive” 

In juli 2019 is voor het een aanbestedingsbeleid voor mobiliteit een akkoord bereikt tussen EU-lidstaten, 

wat heeft geleid tot een herziening van de EU-richtlijn voor Schone Voertuigen. 

 

De nieuwe Richtlijn Schone Voertuigen, de ‘Clean Vehicle Directive’, heeft als doel het aandeel lage- 

en nul-emissievoertuigen aanzienlijk te vergroten. Door een verplicht minimumpercentage op te nemen 

voor het aandeel van dit soort voertuigen binnen publieke aanbestedingen, gaan overheden 

bijdragen aan het behalen van de emissiereductiedoelen van de EU. Deze percentages worden 

berekend over het totaal aan voertuig gerelateerde overheidsopdrachten van aanbestedende 

diensten en instanties, en is dus ook op al de overheden van toepassing. 

 

De richtlijn is per 2 augustus 2019 van kracht geworden en kent daarna een implementatietermijn van 

twee jaar. Vanaf 2 augustus 2021 gaan dus de verplichtingen in. 

 

De vereisten van deze richtlijn zijn niet van toepassing op alle voertuigen. Voertuigen die ingezet 

worden voor Brandweerdiensten en diensten belast met de handhaving van de openbare orde zijn 

hiervan vrijgesteld. Desondanks zoekt opdrachtgever naar mogelijkheden om het wagenpark te 

“vergroenen”.  

  



  

  

 

ProRail VRZHZ Marktverkenningdocument Pagina 8 van 9 

 Vraagstelling van deze marktverkenning 
Opdrachtgever verzoekt u hierbij om het antwoord kort en zakelijk te houden. Indien u op een 

bepaalde vraag geen antwoord geeft, graag aangeven waarom u hier geen antwoord op wenst te 

geven.  

 

Omwille van een efficiënte tijdsbesteding bij zowel de opdrachtgever als de respondenten dient u de 

antwoorden in te vullen in het Excel document conform bijlage 1. 

 

Aangaande het Excel document willen wij u vriendelijk verzoeken: 

- Gebruik alléén het Excel document en geen andere formulieren zoals in Word of anderzijds; 

- Behoud het bewerkbare Excel formaat, sla deze niet op als PDF, voeg geen beveiligingen toe of een 

andere wijze welke de verwerking belemmert.   
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