beeld I: TEU-shift van

Stel:

Modal shift van weg naar water over de route: totaal 163 km
Aanname: 15 km aangewezen trajecten, 30 km corridors, 118 km overige hoofdwegen

Contractperiode 5 jaar

a.TEU

b. TEUeq

c. Aangewezen trajecten (km x 5)
d. Aangewezen corridors (km x 2)
e. Overige hoofdwegen (km x 1)
f. TEUeq.km: b x (c+d+e)

beeld II: TEU-shift van
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Stel:

Modal shift van weg naar water over de route: totaal 137 km
Aanname: 15 km aangewezen trajecten, 15 km corridors, 107 km overige hoofdwegen

Contractperiode 4 jaar

a. Bulk (vrachtwagenritten)

b. TEUeq: ax 1,7 TEU

c. Aangewezen trajecten (km x 5)
d. Aangewezen corridors (km x 2)
e. Overige hoofdwegen (km x 1)
f. TEUeq.km: b x (c+d+e)
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Jaar totaal

Jaar totaal

540

136.620

2.550

540.600

Cumulatief in
contractperiode

2.700

683.100

Cumulatief in
contractperiode

10.200

2.162.400



